Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia .......ccceeeevieeeenen, ,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenic zamoéwienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 112/2024/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 14 sierpnia 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawg”
lub zamiennie ,,Pzp", pomigdzy:
Zamawiajacym:
Zarzad Budynkow Miejskich 11 Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0., z siedziba
w Gliwicach, ul. Warszawska 35B, reprezentowany przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktory stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$wiadcza, co nastepuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego 1 numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysoko$¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
103 569 000,00 PLN (slownie zlotych: sto trzy miliony pieéset sze$édziesiat dziewieé tysiecy
00/100)
4. posiadajaca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276 590 157 NIP — 631 - 22 — 45 - 832
a firma:
1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w 0SODIe€: .....cccevveivrniensercsnrcssesssanens

4. REGON - .., NIP —
reprezentowanym Przez: 1. ......cccccceveeeerererererererererenenennn,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:
Modernizacja budynku przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach wraz 7 podlgczeniem do
miejskiej sieci cieplowniczej.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci, wiedzg, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprz¢t i narzedzia do wykonania przedmiotu umowy i, Ze przedmiot
umowy wykona z najwyzszg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.

3. Jezeli Wykonawca jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegolnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie rekojmi

I gwarancji.
§2
1. Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na: SR
2. Termin wykonania zaméwienia ustala si¢ na: 5 miesiecy

3. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego.



1.

2.
IL.

§3
Zamawiajacy zobowiazuje si¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie  ........ccccceeveieennnne
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen

Prawa i obowiazki stron:

1

2

§4

. Strony zobowiazuja si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktorym beda dokonywacé

wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

. Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku

Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W osobach: .................... - tel . jako inspektora nadzoru
2.2. Wykonawca - w osobach: .........c.cccee. tel. jako kierownika budowy

3

4.

1.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednig pisemnag

zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji
warunkoéw zamowienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§5

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymog nie dotyczy m.in. nastgpujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgltoszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentow osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac pracy z winy Wykonawcy.



3.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowg o prace, CO zostanie
ustalone przez zmawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

I. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy:

1.

1.

Wykonawca ponosi pelng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewlasciwego
przeprowadzenia robdt 1 nieprzestrzegania przepisOw i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilng i1 karna, za wykonanie robot niezgodnie ze
sztuka budowlana, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.
Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow
budynkdéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.
Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

. Wykonawca zobowiazuje sie:

Podczas realizacji robot zastosowacé materiaty posiadajgce parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie 1 odbioru robot i by¢ w I gatunku
Przyjete rozwigzania techniczne musza by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadaé
jako$¢ zapewniajaca osiagnig¢cie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajgce oznakowanie litera B, a w
przypadku wymagania ustawowego, rowniez znaczeniem CE.
Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikow na wodg i energie elektryczng
W celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowiazuje si¢ ponosic¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podlaczenia wskaze przedstawiciel zamawiajacego
W przypadku braku podlicznikéw, wykonawca pokrywa petne koszty wynikajace z zuzycia
mediow w czesciach wspdlnych budynku.
Do przygotowania — jezeli to konieczne - na wilasny koszt i przekazania Zamawiajagcemu
kompletnego wniosku/wnioskow o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajgcie pasa drogowego (chodnika)
celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a zamawiajacy ztozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od
daty jego otrzymania od Wykonawcy. Opfaty z tytutu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, sg kosztem Zamawiajacego.
Wykonawca w przypadku konieczno$ci uzupehienia lub korekty wniosku, o ktdrym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu odpowiednich uzupetnien lub korekt
whniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o takiej
koniecznosci;
Do niezwtocznego przediozenia zamawiajacemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych celem wykonania robot objetych przedmiotem.
Koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot
objetych przedmiotem umowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,
o ktorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sa kosztami Wykonawcy.



6. Do zapewnienia:

- skutecznego sposobu utrzymania czystosci drogi publicznej przy wyjazdach sprzgtu
pracujgcego na budowie, w szczegolnosci podczas prowadzania robot ziemnych, betonowania,
dostaw materiatow itp. przez np. wykonanie myjni kot i regularne czyszczenie na mokro drog
publicznych w rejonie wyjazdu z placu budowy, a w okresie zimowym odsniezanie.

- spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajace si¢ po drogach (tj. maszyny budowlane —
koparki, fadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW wymagania w postaci
wyposazenia w filtr czastek statych,

- zraszania w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatdéw sypkich,
- stosowania przykrycia przy przewozeniu materiatdw pylacych.

7. Do przeprowadzenia prob i odbioréw w porozumieniu z Gazownig Gliwice oraz PEC Gliwice,

8. Do zgtaszania Spoétdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewodow wentylacyjnych.

9. Do przeprowadzenia na wtasny koszt wymaganych préb i odbiorow wymaganych dla instalacji

gazowych, c.o0., wod.-kan. i elektrycznych.

10. Do uzyskania map geodezyjnych z naniesionym wykonanym przytagczem wody i wykonana
kanalizacja deszczowa

11. Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowg ) i we
wszystkich uzgodnieniach zatagczonych do dokumentacji projektowe;.

12. Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkow socjalnych swoim pracownikom

(wraz z toaletg przeno$ng),

13. Do przeszkolenia pracownikow realizujacych zadania pod wzglgdem BHP,

14. Przy odbiorze robot nalezy dotaczy¢ protokoty z przeprowadzanych, prob szczelnosci instalacji
C.0. i gazowej, protokoty odbioru wentylacji przez mistrza kominiarskiego, protokoty z
przeprowadzanych pomiaréow elektrycznych.

15. Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowac tablice informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

16. Do ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zard6wno zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim,

17. Odpady i gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wtasnos¢
Wykonawcy 1 wywozi¢ je na biezaco z placu budowy,

18. Do zachowania wtasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,

19. Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgtaszania zamawiajacemu rob6t zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od daty ich
zgloszenia,

20. Do zgtaszania robot do odbioréw czegsciowych i odbioru koncowego,

21. Do umozliwienia Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materiatow 1 technologii oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

22. Po zakonczeniu robot przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawczg - w ilo$ci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot
itp.) oraz uporzadkowac teren i w stanie czystym zda¢ go Zamawiajacemu.

§7

1. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
( ktorych konieczno$¢ wykonania wystgpita w toku realizacji, a ktore nie byty mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowac¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.



Inspektor nadzoru w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do proponowanych
robdt dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie i w jaki sposob oraz w jakim
terminie roboty dodatkowe lub zamienne bedg realizowane.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
uUmowy.

W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajgcego.

W przypadku roboét rozliczanych kosztorysem powykonawczym, rozpoczgcie wykonywania
,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy, a wigc
robot o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy, aneksu zmieniajagcego umowe¢ w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bedg poszczegodlne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzagdkowanym
placem budowy.

Strony beda sporzadzaé protokoty odbioru kazdego z etapow cze$ciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru konicowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebra¢ przedmiot umowy

lub jego czes¢ ( etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymac¢ podpisanie
protokotu odbioru do czasu usuni¢cia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

w

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedhug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robot 1 cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie za wykonanie calego przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote:
(1] 1 (0 RN Zh (slownie: c..ooivviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii )
brutto ..ccecvvevennnene. ZE (SToWnie: ooviiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrreneeaae, )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie brutto wskazane
w § 9 pkt.2 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od
towarow 1 ustug nie ulegnie zmianie.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.
Do faktury musi by¢ dotaczony protokot odbioru i1 zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.



W N

Rozliczanie robot dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).

Do rozliczenia robdt dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktoérych nie zostaty okreslone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotwoércze
wg Protokolu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.

umowy ).

§11
Za wykonany i odebrany przedmiot umowy platny maksymalnie w 4 etapach - Zamawiajacy
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury z kompletnymi zatacznikami, o ktérych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej

platnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru konicowego.

Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jest
rachunkiem firmowym wlasciwym do uregulowania naleznos$ci wynikajacej z przedmiotowe;j
umowy i stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci
gospodarczej.

Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa
w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Rachunek jest zgtoszony do .........oooiiniiiiiiiii e (wskazac
Urzqd Skarbowy)

1 widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

6.

7.

W przypadku, gdy wykonawca bgdzie wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, ze za wykonang 1 odebrang czes¢ robot dokonat zaptaty
zgodnie z zawarta z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.

Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty nalezne; Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadza¢ wierzytelnoscia,

§12

IV. Zlecanie robot podwykonawcom.

1.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow umow oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
warto$¢. Zgtaszanie Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie



projektow umow, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi

itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza
niz 20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na
zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tre$ciach umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbiorow
cze$ciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca

zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
2.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy

zamawiajagcym a Wykonawca.

V Zasady odpowiedzialnoS$ci

§13

Re¢kojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi r¢kojmi na caty przedmiot umowy.

3. Termin r¢kojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materialy ustala si¢ na okres ............ miesiecy od daty koncowego odbioru robot.

4. Przed uptywem okresu r¢kojmi, gwarancji Strony dokonajg protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.

5. Zamawiajgcemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi.

6. Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu rob6t budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usunig¢cia wad.

7. Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacj¢ najp6zniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym upltywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w cato$ci zgodnie z Zzadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usunig¢cia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.

8. Usunigcie wady reklamowanej nastapi nie pdzniej niz w ciagu 20 dni od daty ztozenia
reklamacji.

9. W razie nie przystapienia do usuni¢cia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.



§14

VI. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepiséw, niezgodnie z warunkami postgpowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

2. Uprawnienie do odstapienia realizuje si¢ przez o$wiadczenie ztozone przez Zamawiajgcego
Wykonawcy na pismie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pismie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu

na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstapienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,

za ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy, w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy



obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
C) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy bedzie nastgpujacy:
- w przypadku odstgpienia od cz¢sci robot, obliczenie wykonanej czesci nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw.

§ 15
VI1I. Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwtoke w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokos$ci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozonag
kopi¢ umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa
w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;
i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowe o pracg — W Wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;
j) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy — w wysokos$ci
20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
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Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona

od nowych terminow.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwtoke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym?”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub o§wiadczenia o
potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na adres poczty elektronicznej Wykonawcy:

Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje si¢ za
skutecznie dorgczone. Strony zobowiazuja si¢ do poinformowania drugiej strony o
kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypelnienia
powyzszego obowigzku, uznaje si¢, ze nota ksiggowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

§ 16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstepnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Vi

§ 17
1. Zmiany w umowie

1.

2.

Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian
zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.
Zamawiajacy przewiduje rowniez nastepujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystapienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:
2.1.Zmiany zakresu zamo6wienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
2.2.Zmiana sposobu wykonania zamowienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegblnosci nastgpujacymi okolicznos$ciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatdéw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
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wykonania i1 odbioru robot warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow 1 technologii robot, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( opdznienie) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a)

b)

d)
e)

f)
9)

h)

koniecznosci przesuni¢cia terminu przekazania terenu budowy lub wystgpienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);
zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;
istotnych, powaznych btedéw w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie
poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i1 naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,
konieczno$ci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,
koniecznos$ci zmiany zakresu robot i finansowania,
koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powiazan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z
realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji  ( powodujacych koniecznos¢ jej wydtuzenia ),
wystagpienia jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajace;j si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajacego na terenie budowy,
W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:
lit. @) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg wykonanie zamowienia,
lit. ), d), e), ), @), h) — o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opoznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez zamawiajgcego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia op6znien, Strony ustala nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a)

zmiana oséOb, przy pomocy ktoérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢ z
obowiazkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
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Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowiazkow - na wniosek Zamawiajacego;
b) zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,
¢) zmiana zakresu czg¢$ci zamoOwienia powierzonej podwykonawcom;
Zamawiajgcy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czesci
zamOwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

d) zmiana wykonawcy, ktoremu udzielono zamdowienia na innego wykonawce
w wyniku- potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadto$ci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e) zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT.

Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce

f) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zamowienia ( zwigkszenie
lub zmniejszenie ilosci faktur czgsciowych).

g) w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia wykonawcy w
zalezno$ci od koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych wynikajacych z okolicznos$ci
nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnionej koniecznosci wytaczenia
okreslonego zakresu prac.

3  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4 W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznos$ci.

I X Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................. w
wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokos$ci: .........oevviiiiiinininnnn. zt

STOWIIIE: L.
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna

z art. 453 Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikac,

ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie

maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez konieczno$ci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotdéw odbioru robot lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezenh Wykonawcy i1 bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdowienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek

i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia
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zabezpieczenia begdzie protokot ich usuniecia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkoéw

zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§19
X. Przetwarzanie danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.), jak rowniez wypelnit zobowiazanie do realizacji obowiazkoéw
informacyjnych tam przewidzianych, zgodnie z ofertg. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze
w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do wypelnienia obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO w imieniu wiasnym oraz w imieniu
Zamawiajacego.

Xl. Postanowienia koncowe

§20
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz innych obowiazujacych aktow prawnych.

§ 22
Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§ 23
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.
§ 24
Integralng cz¢s¢ umowy stanowig zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Nr 2 - protokot uzgodnien
Nr 3 - kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — Formularz oferty
Nr 4 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 2
do umowy Nnr.......cccceeeenee
Zdnia ..ooooeieiiine

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robot remontowo - budowlanych
dla robot dodatkowych i1 nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét - Prace nie ujete w kosztorysach ofertowych, bedg kalkulowane na bazie
sktadnikoéw cenotwoérczych podanych w ofercie i wyceniane w oparciu o rozporzadzenie M.R.R.
1 B. z dnia 13 lipca 2001r ( Dz.U. Nr 80 poz. 867 ) w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i robot budowlanych, w oparciu o metode¢ kalkulacji szczegotowej, przy zastosowaniu jako bazy
normatywnej katalogow KNR i1 KSNR.
W przypadku robo6t nie ujetych w w/w katalogach nalezy stosowa¢ kalkulacj¢ indywidualna.
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemie$lniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zakladu w wysokosci .............. zt / r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatow nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartosci robocizny i sprzetu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od wartosci robocizny

1 sprzetu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robot objetych umowg nastapi faktura:
- czeSciowa, maksymalnie w 4 etapach
Na tym protokot zakonczono 1 podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



