
 

 

S t r o n a  1 | 35 

 

________________________________________________________ 

 

UMOWA NR …………… 

GENERALNEGO WYKONAWSTWA 

NA 

„Budowę drogi leśnej DR/006 na terenie Leśnictwa Polany i Seredzice - 

ETAP III w km 5+000 – 7 +000” 

zawarta w dniu ………………… 

pomiędzy 

 

Nadleśnictwem Marcule 

a 

……………………………………….. 

________________________________________________________ 
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Umowa numer ………………………….z dnia ………………. 

[„Umowa”] 

zawarta w Marculach pomiędzy: 

Nadleśnictwem Marcule, z siedzibą w Marculach (adres: Marcule 1, 27-100 Iłża), NIP 796-008-18-63, 

reprezentowanym przez Nadleśniczego mgr inż. Tadeusza Misiaka, w dalszej treści umowy zwanym 

[„Zamawiającym”] 

a 

………………….. reprezentowana przez ………………… – właściciela, 

w dalszej treści umowy zwanym [„Wykonawcą”],  

 

 

 

zaś wspólnie zwanymi dalej [„Stronami”]. 

______________________________________________________________________ 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowego ustawy z dnia ………………... - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185), (postępowanie 

oznaczone znakiem: SA………………), Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania p.n.: „Budowa 

drogi leśnej DR/006 na terenie Leśnictwa Polany i Seredzice- ETAP III w km 5+000-7+000” 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i Umową, wraz z wykonaniem wszelkich innych czynność 

i określonych w Umowie. 

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem Umowy, standard jakości ich wykonania oraz 

właściwości wyrobów budowlanych określają: 

a) niniejsza Umowa wraz z załącznikami; 

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [„SWZ”] – załącznik nr 3 do Umowy; 

c) kompletna dokumentacja projektowa [„Dokumentacja”], sporządzona przez firmę: „JR Justyna 

Rybak”, obejmująca: 

- Projekt wykonawczy – załącznik nr 4A do Umowy, 

- Projekt budowlany – załącznik nr 4B do Umowy, 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne [„SST”] – załącznik nr 5 do Umowy, 

- Przedmiar robót – załącznik nr 6A do Umowy, 

- Geotechniczne warunki posadowienia – załącznik nr 6B do Umowy, 

- Waloryzacja przyrodnicza terenu inwestycji – załącznik nr 6C do Umowy; 

d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – załącznik nr 2 do Umowy. 

3. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących 

w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg 

hierarchii dokumentów wynikających z kolejności ich wyszczególnienia w §1 ust. 2 lit. c) Umowy. 
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4. Przy realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca może korzystać wyłącznie z drogi będącej 

przedmiotem budowy na cele dojazdu do budowanej drogi oraz z dróg publicznych na zasadach 

zgodnych z obowiązującymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien 

zapewnić sobie możliwość korzystania z dróg publicznych na cele związane z realizacją przedmiotu 

umowy przy zachowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie. Korzystanie przez Wykonawcę 

i podmioty działające na jego zlecenie z dróg, winno być prowadzone w sposób niepowodujący 

uszkodzeń elementów tych dróg.    

5. Zakres zadania obejmuje także usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji jakości i rękojmi.  

6. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej Dokumentacji, 

będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (niepowodujące rozszerzenia przedmiotu 

zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki 

budowlanej, nie będą rozumiane, jako zmiana przedmiotu Umowy. 

7. Do zakresu prac Wykonawcy, objętych Umową, należy: 

- sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości - zawierającego w szczególności opis: (i) cześć 

ogólna: program organizacji wykonania robót, sposób ich prowadzenia, organizacji ruchu na 

budowie wraz z oznakowaniem robót, przestrzegania zasad BHP, zespołów roboczych, ich 

kwalifikacje i przygotowanie techniczne, osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

wykonania, systemu (sposobu i procedurę) proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), sposobu 

oraz formy gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru oraz (ii) część szczególna - wykaz 

maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, rodzaje i ilości środków 

transportu oraz urządzeń do magazynowania z załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp., sposób zabezpieczenia o ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z materiałami 

i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 

- sporządzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji [„Harmonogram”], 

uwzględniającego poszczególne etapy robót dot. przebudowy drogi leśnej nr DR/006 Harmonogram 

rzeczowo-finansowy winien być sporządzony z przyjęciem 15 (piętnasto) dniowych przedziałów 

czasowych oraz wartości poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych. Pierwszym dniem 

harmonogramu jest dzień następny po zawarciu Umowy. Harmonogram robót winien zostać 

sporządzony z uwzględnieniem terminów dotyczących odbioru robót budowlanych, wskazanych we 

wzorze Umowy, terminów na niezbędne uzgodnienia wynikające z warunków Umowy. Dodatkowe 

informacje dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego zostały zawarte w § 6; 

- sporządzenie Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych zastosowanych przy 

realizacji przedmiotu Umowy; 

- sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

Wykonawca w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania Umowy musi przedstawić ww. 

dokumenty do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku braku uwag Zamawiający akceptuje  

przedstawione dokumenty w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku 

akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

ponownego przygotowania, z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag, 

w terminie do 3 (trzech) dni od daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji przez 

Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia robót przedstawiony w 

§ 5 Umowy. 
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8. Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: przygotowawcze, 

podstawowe, zabezpieczające, likwidujące, zakończeniowe, porządkowe, w tym odwóz nadmiaru 

ziemi z poboczy i rowów odwadniających odspojonej w trakcie realizacji inwestycji, w miejsca 

wskazane przez Zamawiającego (w odległości do 5 km od terenu budowy) oraz odwóz poza teren 

Nadleśnictwa Marcule karp pozyskanych w następstwie karczowania pni drzew w trakcie realizacji 

inwestycji, przy czym Zamawiający zrzeka się na rzecz Wykonawcy praw do karp, Wykonawca 

wykona siłami własnymi/ewentualnie przy pomocy Podwykonawców.  

9. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany do: 

1)  zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę obejmującej: 

− wytyczenie obiektów w terenie (w szczególności głównych osi obiektów budowlanych 

nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktów projektowanego obiektu, stałych 

punktów wysokościowych – reperów), 

− sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektów,  

− rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane, wg działek ewidencyjnych 

i wydzieleń (oddziałów i pododdziałów) leśnych, w zakresie koniecznym do wprowadzenia 

zmian wg kategorii użytkowania gruntów; 

2) przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji i odbioru robót (w tym zanikowych 

i ulegających zakryciu) zgodnie z  wymaganiami specyfikacji technicznych; 

3) dostarczenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej, z adnotacjami przyjęcia do zasobów 

Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

zgodnie z zapisami § 5 ust. 5 pkt 2 Umowy. 

10. Część robót objętych Umową, obejmująca: 

 Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne oraz odwodnienie drogi będzie objęta 

pierwszym odbiorem częściowym robót, o którym mowa w  § 5 ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 11,12 

niniejszego §. 

11. Minimalna wartość robót objętych odbiorem częściowym winna wynosić ………. zł netto.  

W przypadku jeśli wartość robót wyszczególnionych w ust. 10 będzie mniejsza niż ………….zł 

netto, Wykonawca winien wykonać dodatkowy zakres prac, uzgodniony z Inspektorem nadzoru i 

Zamawiającym, gwarantujący wykonanie części robót za kwotę nie mniejszą niż ……….. zł netto. 

Odbiór dodatkowego zakresu robót nastąpi w ramach pierwszego odbioru częściowego lub w ramach 

dodatkowego odbioru częściowego  (przeprowadzonym zgodnie z zasadami w § 11) 

12. Maksymalna kwota płatności za roboty objęte pierwszym odbiorem częściowym (z uwzględnieniem 

zapisów ust. 11 niniejszego § wynosi ……………. zł netto. W przypadku jeśli wartość kosztorysu 

powykonawczego robót wskazanych w ust. 10 niniejszego § będzie wyższa niż …………….. zl 

netto, wówczas kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością netto kosztorysu powykonawczego, 

a wartością …………….. zł netto, zostanie uiszczona w styczniu 2025r.  

13. Część robót objętych Umową, obejmująca: 

fundamentowanie dróg i roboty w zakresie nawierzchni dróg, będzie objęta drugim odbiorem 

częściowym robót, o którym mowa w § 5 ust. 4. 

14. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są przy 

      wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

 

 

§ 2  

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w 

terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy; 
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2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora nadzoru; 

4) zapewnienie nadzoru autorskiego; 

5) dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie; 

6) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia 

zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) opracowanie dokumentów wyszczególnionych w § 1 ust. 7 Umowy; 

2) zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Kierownika budowy i odpowiednie 

zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, 

urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 

elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;  

3) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych; 

4) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na zajęcie obszaru przyległego do terenu budowy 

w związku z organizacją terenu budowy i dopełnienie wszelkich obowiązków, wynikających 

z korzystania z niezbędnych dojazdów, w tym z dróg publicznych, wymaganych przepisami 

i uzgodnieniami z zarządcą drogi i zarządzającym ruchem na drodze krajowej. Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać na własny koszt niezbędne zgody na dojazd ciężkim sprzętem na teren 

budowy, zajęcie terenów przylegających do terenu budowy (np. chodnika lub pasa jezdni); 

5) wprowadzenie oznakowania na czas robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawę a w razie potrzeby wymianę uszkodzonych 

(zniszczonych, skradzionych) elementów oznakowania robót. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru nieprawidłowości w zakresie oznakowania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 6 (sześciu) godzin od otrzymania 

zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach; 

6) wejście na plac/teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w Umowie; 

7) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac 

budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy; 

8) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz zorganizowanie i wykonanie transportu 

drogowego wszelkich materiałów i towarów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768, 1783), ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z 2020 r. 875, 

1087), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 

1768, 1783, 2185) i aktów wykonawczych do tych ustaw, w szczególności nie powodując 

zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z zastrzeżeniem że Zamawiający nie wykonuje 

żadnych czynności związanych z transportem materiałów i towarów, w tym w szczególności 

Zamawiający nie jest organizatorem transportu, nadawcą, odbiorcą, załadowcą lub spedytorem 

w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powyższe czynności wykonywane są wyłącznie 

przez Wykonawcę (na Jego koszt i ryzyko) lub przez podmioty działające na zlecenie 

Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie wymagań dot. transportu 

i ruchu drogowego ujętych w przepisach i nieprawidłową organizację transportu; 

9) zapoznanie się z Dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest zgłaszać Zamawiającemu wady dokumentacji projektowej lub SST niezwłocznie po ich 

wykryciu. Zamawiający ustosunkuje się do zgłoszonych uwag w terminie do 7 (siedmiu) dni od 

ich zgłoszenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek zaniechania 

zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w powyższej Dokumentacji; 
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10) realizowanie robót, będących przedmiotem Umowy, w zgodzie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, z zachowaniem należytej staranności, 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp 

i przeciwpożarowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru 

inwestorskiego, gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji; 

11) realizowanie robót w kolejności i w terminach nie dłuższych niż ujęte w harmonogramie 

stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy; 

12) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym; 

13) przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji w czasie przebywania na terenie 

budowy; 

14) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy; 

15) zawarcie umowy na dostawy mediów dla celów budowy na swój koszt; 

16) koordynacji robót prowadzonych przez podwykonawców; 

17) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa 

budowlanego, a w szczególności: 

- dziennik budowy; 

- książkę obmiarów; 

- w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji przedmiotu Umowy; 

- dokumentację powykonawczą;  

18) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji 

projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba 

również z projektantem; 

19) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny personel 

i pod nadzorem Kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych 

osób; 

20) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym 

uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie 

roboty w związku z Umową są wykonywane; 

21) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 

dostawców i podwykonawców o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji;  

22) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz, jeśli 

okaże się to niezbędne – zapewnienie nadzoru archeologicznego; 

23) zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego 

o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich 

niezwłoczne odebranie;  

24) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi 

i gwarancji; 

25) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego 

naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

terminowego realizowania ustaleń podjętych na naradach koordynacyjnych; 

26) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru dotyczących przedmiotu Umowy. Polecenia powinny być 

wydawane na piśmie; 

27) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
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i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych; 

28) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia dróg 

publicznych i dróg leśnych, spowodowane Jego pojazdami, wykorzystywanych na cele dojazdu 

do budowanej drogi, w szczególności nawierzchni, poboczy i pozostałych elementów dróg, 

powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy. W przypadku powstania uszkodzeń, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (rozumianej 

w dalszej części Umowy jako zgodność ze wszelkimi normami prawnymi i technicznymi 

mającymi zastosowanie w budownictwie, przy zachowaniu należytej staranności oraz według 

najlepszej, profesjonalnej wiedzy) i dokumentacją projektową. Zanieczyszczenia dróg 

Wykonawca usuwa na bieżąco. Koszty napraw i usunięcia zanieczyszczeń ponosi wyłącznie 

Wykonawca. Wykonawca po zakończeniu robót, przywróci stan dróg dojazdowych do miejsca 

budowy do stanu sprzed rozpoczęcia budowy;  

29) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 8 lit. a) Umowy, 

niezbędnej do dokonania odbioru częściowego etapu realizacji Umowy, o którym mowa w § 1 

ust. 10 i przekazanie Zamawiającemu, nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia części 

robót, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy; 

30) przygotowanie kompletnego Operatu Kolaudacyjnego (dokumentacji powykonawczej), o którym 

mowa w § 11 ust. 3 pkt 8 lit. b) Umowy, niezbędnego do dokonania odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot Umowy i oddania inwestycji do użytkowania oraz przekazanie go 

Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót budowlanych, nie później niż w dniu zgłoszenia 

zakończenia robót, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 Umowy; 

31) uczestniczenie w czynnościach odbioru; 

32) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy oraz usunięcie wszelkich otworów 

technologicznych wykonanych na czas trwania robót. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dokonał szczegółowej lustracji na gruncie, terenu, na którym będą realizowane prace, w tym 

zapoznał się z istniejącą infrastrukturą i warunkami hydrologicznymi, celem rozeznania pełnego 

zakresu i charakteru robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,  

2) zapoznał się z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 

SIWZ (wraz z załącznikami) i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,  

3) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze starannością wymaganą przy 

tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej 

inwestycji. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że brak jest jakichkolwiek ograniczeń 

dotyczących zawarcia przez niego Umowy,  

4) otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 ust. 2 pkt. c) Umowy, w ilości po 

1 (jednym) egzemplarzu każdego z wymienionych dokumentów, 

5) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 

podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak 

stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na 

podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich 

istnienie, 

6) ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, do naprawienia, których mógłby być 

zobowiązany Zamawiający, spowodowane działalnością lub zaniechaniem Wykonawcy wynikłe 

z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracowników i osoby 

trzecie, wynikające ze zdarzeń, które miały miejsce na terenie budowy lub terenach przyległych 

do terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w całym okresie realizacji robót – od dnia 

przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót – za stan 
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bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych 

obowiązujących przepisów. W przypadku zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek 

roszczeń wynikających z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po 

poinformowaniu go o tym przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne 

działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, a w 

przypadku, gdyby takie działania nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów, do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytułu kosztów,   

7) zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie 

niepowodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 

8) nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikających z Umowy, 

9)  wyrażając zgodę na zawarcie Umowy oraz na terminy w niej określone, uwzględnił możliwość 

wpływu typowych dla danych pór roku warunków atmosferycznych na realizację robót a także 

konieczność dokonania ewentualnych przerw lub możliwość utrudnień mogących wystąpić 

w związku z typowymi warunkami atmosferycznymi. Typowe warunki atmosferyczne nie będą, 

więc okolicznością uzasadniającą opóźnienie w wykonaniu robót względem Harmonogramu. 

 

§ 3  

Personel Wykonawcy 

1. Przedstawicielem  Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy uprawnionym do kontaktu 

z Zamawiającym jest:  

………………………………………………………………………………………………………

… 

2. W trakcie wykonywania robót, aż do zakończenia robót objętych umową, Inwestor zobowiązany jest 

zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez Kierownika budowy posiadającego stosowne 

kwalifikacje zawodowe uprawnienia budowlane.  

3. Strony powierzają pełnienie funkcji Kierownika budowy –  

………………………………………………………………………………………………. 

1) Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 

środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy. 

2) Kierownik budowy, w terminie do 10 (dziesięciu) dni od podpisania Umowy, zobowiązany jest 

w imieniu Zamawiającego, dostarczyć do właściwego organu zawiadomienie o terminie 

rozpoczęcia robót i objęciu przez niego funkcji Kierownika budowy oraz zobowiązany jest 

przekazać zamawiającemu kopię zawiadomienia z potwierdzeniem jego złożenia w PINB. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. Zmiana 

ww. osób w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, a po jego uzyskaniu - przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty 

przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub 

wyższe od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu, poprzez Inspektora nadzoru, propozycję zmiany, 

o której mowa w ust. 4, nie później niż 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do realizacji 

zadania danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

zastępowanej osoby będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna być 

potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do Umowy i dokonanie wpisu do dziennika 

budowy. Nowy Kierownik budowy, niezwłocznie po objęciu obowiązków, zobowiązany jest 

w imieniu Zamawiającego, dostarczyć do właściwego organu zawiadomienie o objęciu przez niego 
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funkcji Kierownika budowy oraz zobowiązany jest przekazać zamawiającemu kopię zawiadomienia 

z potwierdzeniem jego złożenia w PINB. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych 

w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawę naliczenia kar umownych 

Wykonawcy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca/ podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania niżej wymienionych czynności 

przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ponieważ wykonanie tych robót 

(czynności) polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140) tj: 
 

a) karczowanie pniaków drzew wraz z wywozem, usunięcie humusu (warstwy ziemi urodzajnej),  
b) roboty ziemne – wykopy, nasypy, przygotowanie podłoża,  
c) roboty w zakresie odwodnienia drogi – przepusty, wykonanie rowów,  
d) wykonanie podbudowy drogi, składnic, zjazdów i innych elementów drogi,  
e) wykonanie nawierzchni drogi, składnic, zjazdów i innych elementów drogi. 

 
9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

  10. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

przedłoży do wglądu wskazane przez Zamawiającego, spośród wymienionych poniżej, dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1781), (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
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2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

  11.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

  12. Dane Wykonawcy na które należy kierować korespondencję: 

……………………………………………………………………………………………... 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

wyżej wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o zmianie danych, 

korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres (numer faksu, mail), Strony uznawać będą za 

skutecznie i ważnie doręczoną Wykonawcy. 

13.  Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 winna być potwierdzona poprzez sporządzenie 

stosownego aneksu do Umowy. 

 

§ 4  

Nadzór inwestorski/nadzór Zamawiającego 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy będzie: 

−  Sekretarz Nadleśnictwa tel. +48 48 616 00 77 e-mail: marcule@radom.lasy.gov.pl 

     Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 1, nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę warunków Umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub 

zmianę zakresu inwestycji. 

2. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: Arrtur Kręcisz, tel. 660 381 206, e-

mail: AJKO <ajko@ajko.com.pl> 

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane i niniejszej Umowie w szczególności poprzez: 

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z Umową, przepisami prawa 

oraz normami technicznymi, 

b) sprawdzanie, jakości wykonywanych robót, a także niedopuszczanie do zastosowania 

materiałów, urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu oraz 

uczestnictwo w odbiorach elementów robót i odbiorze końcowym, 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad, 

e) kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac. 

f) sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym kosztorysów powykonawczych przy 

rozliczaniu i odbiorze częściowym i końcowym. 

2) Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych poleceń 

wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót o natychmiastowej wykonalności albo 

poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy 

Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową oraz do przerwania 

prac. 

3. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza: Andrzej i 

Justyna Rybak jrprojekty@gmail.com: 880-149-474 ; 880-815-418 

4. Dane Zamawiającego, na które należy kierować korespondencję:  
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Nadleśnictwo Marcule 

Adres korespondencyjny: Marcule 1, 27-100 Iłża, marcule@radom.lasy.gov.pl  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w niniejszym § 4 ust.2 Umowy. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 (trzy) dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta będzie potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do 

Umowy.  

 

§ 5  

Termin realizacji 

1. Termin przekazania terenu budowy. 

1) Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni, z wyłączeniem niedziel i świąt, 

od daty akceptacji przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 1 ust. 7 Umowy 

(Programu Zapewnienia Jakości, Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 

Wykazu podstawowych materiałów zastosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy). 

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Strony protokołu przekazania 

terenu budowy. 

3)  Wykonawca, od dnia przejęcia terenu budowy, będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren 

budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją 

i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

2. Termin rozpoczęcia robót. 

1)  Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przejęcia terenu budowy przez 

Kierownika budowy. 

2) Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez 

Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 

1768, 1783, 1846, 2206).  

3.  Termin zakończenia elementów robót. 

     1) W terminie do …. Dni od daty przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust 1 niniejszego 

§, Wykonawca zakończy część robót objętych Umową, o których mowa w §1 ust. 10, z 

zastrzeżeniem § 1 ust. 11, 12. Wskazana powyżej część robót będzie objęta pierwszym odbiorem 

częściowym robót. Terminem zakończenia robót objętych pierwszym odbiorem częściowym, o 

których mowa w niniejszym ustępie jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia 

Zamawiającemu, że roboty ujęte w niniejszym ustępie i objęte odbiorem częściowym zostały 

zakończone i wykonane zgodnie z Umową.  

     2) W terminie do …. Dni od daty przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust 1 niniejszego 

§, Wykonawca zakończy część robót objętych Umową, o których mowa w §1 ust. 13. Wskazana 

powyżej część robót będzie objęta drugim odbiorem częściowym robót. Terminem zakończenia 

robót objętych drugim odbiorem częściowym, o których mowa w niniejszym ustępie jest data 

złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia Zamawiającemu, że roboty ujęte w niniejszym 

ustępie i objęte odbiorem częściowym zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową. 

4. Termin zakończenia robót. 

1)  Zakończenie robót objętych Umową nastepi w terminie 20 miesięcy od daty przekazania terenu 

budowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §.  

     2) Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru pisemnego 

oświadczenia, że prace objęte Umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową zawartą 

między Zamawiającym a Wykonawcą – po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru końcowego 

przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym 

powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego.  

mailto:marcule@radom.lasy.gov.pl
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          Warunkiem zgłoszenia zakończenia wykonania robót jest przekazanie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu, w dniu zgłoszenia, kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa 

w § 11 ust. 3 pkt 8 lit. b) Umowy. 

5.  Termin zakończenia przedmiotu Umowy. 

1) Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 30 września 2025 r. 

(trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego piątego roku). .. dni od daty przekazania terenu 

budowy , o którym mowa w ust 1 niniejszego §, 

2) Terminem zakończenia przedmiotu Umowy jest data dostarczenia i przekazania przez 

Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej, z adnotacjami przyjęcia do zasobów Powiatowego 

Ośrodka Geodezji i Kartografii, Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – w wersji 

papierowej 3 (trzy) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji elektronicznej w formacie SHP. 

6.  W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością 

dotrzymania terminu rozpoczęcia, zakończenia robót i zakończenia przedmiotu Umowy 

(określonych w ust. 2, 3, 4 i 5), termin ten może ulec przedłużeniu. 

§ 6  

Harmonogram 

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji inwestycji (na zasadach określonych w § 1 ust. 7, z uwzględnieniem terminów określonych 

w § 5 Umowy), który zawierać będzie: 

− okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 

− kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

etapów robót (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnych z ofertą) wraz z uwzględnieniem 

przedmiotów odbioru częściowego i końcowego,  

− kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do których 

wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

2. Realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte w 

harmonogramie” 

3.  Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością 

Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na Harmonogram i zachowanie ww. terminów muszą 

być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 (dwóch) dni po zdarzeniu z wyłączeniem 

niedziel i świąt. 

4. Zamawiający (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą 

sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

5.  Wykonawca wyłącznie na wniosek Zamawiającego, opracuje w terminie 3 (trzech) dni, nowy, 

aktualny Harmonogram i przedłoży go, poprzez Inspektora nadzoru, do zatwierdzenia 

Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót. 

6. Po akceptacji Harmonogramu przez Inspektora nadzoru, Zamawiający zgłosi uwagi do 

Harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia, 

lub zatwierdzi Harmonogram w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przedłożenia Harmonogramu do 

zatwierdzenia. 

7.  W przypadku zmiany terminów zakończenia robót, Wykonawca opracuje w terminie do 3 (trzech) 

dni nowy, aktualny Harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany i przedłoży go, poprzez 

Inspektora nadzoru, do zatwierdzenia Zamawiającemu (zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio).   
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§ 7  

Podwykonawcy 

 

1. Na etapie podpisania umowy, Wykonawca deklaruje nie powierzenie do wykonania przez 

podwykonawców, zakres przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie 

wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zmiany w wyżej wymienionym zakresie 

uważa się za nieistotne. Jeśli jednak Wykonawca rezygnuje lub dokonuje zmiany podwykonawcy, z 

którego zasobów korzystał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest 

on obowiązany wykazać Zamawiającemu, że samodzielnie lub z wykorzystaniem niezbędnych 

zasobów innego podwykonawcy potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.          

2. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót 

budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez 

Zamawiającego: 

1) Nie później niż 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót przez 

podwykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą - 

zwaną w dalszej treści „umową podwykonawczą” - wraz z częścią dokumentacji projektowej 

dotyczącą wykonania robót określonych w umowie podwykonawczej (lub wskazaniem części 

dokumentacji projektowej, której dotyczy umowa); 

2) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę, umowy 

z podwykonawcą w szczególności w następujących przypadkach: 

a) umowa podwykonawcza nie określa stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 

b) w umowie podwykonawczej strony nie wskazały wartości wynagrodzenia /maksymalnej 

wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 

c) do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu 

kosztorysowym), z których wynika wartość należnego podwykonawcy wynagrodzenia; 

d) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od 

Zamawiającego za wykonany zakres robót; 

e) podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla podwykonawców; 

f) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza Umowa; 

g) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony podwykonawcy do 

realizacji Umowy, w tym podpisywania protokołów stanu zaawansowania robót; 

3) Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody na umowę 

podwykonawczą z innych uzasadnionych powodów; 

4) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej przez 

Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przedstawienia 

Zamawiającemu umowy podwykonawczej. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu 

do przedłożonego projektu umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego; 

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić 

podwykonawcy przystąpienia do realizacji robót; 

6) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca będzie uprawniony do 

przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu umowy lub aneksu do 

umowy podwykonawczej, uwzględniającego w całości uwagi Zamawiającego, które były 

podstawą odmowy akceptacji umowy podwykonawczej; 
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7) W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu umowy podwykonawczej, 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy podwykonawczej, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. 

3. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu umowy o roboty 

budowlane w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy, poświadczone za zgodność 

z oryginałem kopie zawartych umów, których wartość przekracza 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) brutto. W przypadku, gdy wartość umowy nie przekracza kwot, o których mowa powyżej 

Wykonawca, podwykonawca informuje Zamawiającego o zawarciu umowy dostawy lub usługi. 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są 

wykonywane przez podwykonawców w szczególności za opóźnienia robót i niewystarczającą ich, 

jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, 

dalszym podwykonawcą. 

7. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół  

z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą. 

8. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz  

z ich pisemnymi oświadczeniami określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak 

roszczeń z tego tytułu. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla się od obowiązku 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy. 

1) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty doręczenia tej informacji. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, a w przypadku zrealizowania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się kwotę wynagrodzenia zapłaconą przez Zamawiającego podwykonawcy zwrócić 

Zamawiającemu na jego żądanie. 

11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 

podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez 

podwykonawców. 

12. Strony uznają brak dokonywania płatności na rzecz osób trzecich wykonujących usługi objęte 

niniejszą Umową za nienależyte wykonywanie Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec podwykonawców. 
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14. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych przez 

podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami, z uwzględnieniem wymogu dostarczenia przez 

podwykonawcę, dalszego podwykonawcę zgody odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 8  

Wymogi materiałowe 

1. Przedmiot Umowy wykonany będzie z materiałów i wyrobów budowlanych dostarczonych przez 

Wykonawcę. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków zapewni również sprzęt 

niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy zostaną wykonane przez 

Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz 

posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do 

powszechnego użycia. Materiały, powinny odpowiadać, co, do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471) 

oraz wymaganiom określonym w Dokumentacji oraz SST. 

3. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego (na zasadach określonych w § 1 ust. 

7 Umowy) wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 

w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu Umowy. Wykaz, o którym mowa powyżej, winien w 

sposób jednoznaczny identyfikować planowane do wbudowania materiały i wyroby budowlane z 

określeniem ich producenta, typu i modelu, a w przypadku kruszyw – kopalni, rodzajów i frakcji 

dostarczanych materiałów. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów 

staje się integralną częścią Umowy. 

4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu świadectwa, atesty, certyfikaty zgodności z CE bądź 

aprobatami technicznymi i inne dokumenty potwierdzające, jakość materiałów i wyrobów, które 

Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót, co 

najmniej na 3 (trzy) dni przed ich składowaniem. Przekazane dokumenty, winny zapewniać 

zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w przedstawionym wykazie, o którym 

mowa w ust. 3 powyżej.   

5. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów, o których 

mowa w ust. 4 i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujące materiały/ 

wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i SST wyłącznie w sytuacji gdy 

są one zgodne z materiałami/wyrobami ujętymi w ust.3. 

6. Pisemna akceptacja Inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 4, stanowi podstawę 

do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/ zakupu tych materiałów lub wyrobów. 

7. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/ wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię 

(akceptację) Inspektora nadzoru na teren budowy, jednocześnie informując o powyższym Inspektora 

nadzoru. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez 

inspektora nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w 

ust.4. Powyższe czynności powinny zostać udokumentowane. 

8. Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem Inspektora nadzoru (ewentualnie Zamawiającego) 

pobiera do badań próby materiałów dowiezionych i składowanych zgodnie z ustaleniami 

określonymi w SST. Badania te powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami i obejmować właściwości materiałów zgodnie ze SST. Zamawiający i Inspektor nadzoru 

zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Wykonawca przeprowadza badania prób 

materiałów w celu ustalenia zgodności materiałów z dokumentacją projektową i Umową oraz 

potwierdzenia przydatności do stosowania przy realizacji robót budowlanych. Wykonawca 

przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
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ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych 

dokumentach zgodność użytych materiałów.  

9.  Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco, jakość materiałów – dokumentując materiały 

dowiezione na budowę w formie dokumentacji fotograficznej lub poprzez zbieranie etykiet 

materiałów dostarczonych loco budowa – w tym wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w 

dokumentacji projektowej przeznaczonych do wbudowania znajdujących się na placu budowy i 

wbudowanych. Inspektor nadzoru pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych 

i/lub wbudowanych w ilości zgodnej ze SST z uprzednim powiadomieniem Zamawiającego i 

Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo obecności 

przy pobieraniu prób. Pobranie prób następuje zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sposobu 

pobierania prób. Następnie Inspektor nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego w 

laboratorium innym niż to, które wykrywało badania przedstawione w ust. 8”. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności, jakości materiałów budowlanych składowanych i/lub wbudowanych, 

Inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie i/lub wbudowanie ww. materiałów budowlanych i 

potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym Zamawiającego i 

Wykonawcę.  Inspektor nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia zakresu robót 

wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową. Wyniki analizy z pobranych prób Inspektor 

nadzoru przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z ich interpretacją. 

10.  W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co, do jakości użytych materiałów, bądź, jakości 

wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, prób materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu 

w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego 

laboratorium. 

11.  Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z Umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie 

robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

12.  Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów 

budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy usunięcia składowanych i wbudowanych 

materiałów i wyrobów budowlanych niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej 

Umowie.  

13. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku do 

materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane w realizacji 

zadania, o którym mowa w § 1 ust. 7 oraz § 8 ust. 3 Umowy. 

14.  Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów, 

jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej musi 

uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć, 

jakości wykonania przedmiotu Umowy. 

15.  Zamawiający może wnioskować do Wykonawcy o zmiany materiałów na inne niż przewidziane 

w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne 

z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi oraz sztuką budowlaną i nie będą 

rozumiane, jako zmiana przedmiotu Umowy. 

16.  Wprowadzenie zmian materiałów, o których mowa w ust. 14 i ust. 15, w każdym przypadku winno 

być potwierdzone sporządzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporządzeniem a następnie 

zatwierdzeniem przez Zamawiającego (na zasadach określonych w § 1 ust. 7 Umowy) aktualnego 

wykazu podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy. 
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17.  Dla zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: 

certyfikaty zgodności z CE bądź aprobatami technicznymi wraz z oświadczeniem, że wykonał roboty 

z użyciem tych materiałów i wyrobów. Powyższe oświadczenie oraz wymagane dokumenty, 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu na zasadach określonych w SST do odbioru końcowego. 

18.  Materiały z rozbiórki – przepusty nieuszkodzone – Wykonawca dostarczy (na własny koszt) do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Nadleśnictwa Marcule (odległość od terenu 

budowy do 5 (pięciu) km). Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie (na własny koszt), 

przestrzegając przepisy ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 699, 1250, 1726, 2127).   

 

§ 9  

Roboty zamienne 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia robót 

zamiennych. 

2. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzenia robót zamiennych, wynikających 

z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 

3. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmiotem analizy 

przez Zamawiającego. 

4. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga sporządzenia protokołu konieczności i bezwzględnie 

wymaga akceptacji Projektanta oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy. 

5. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od 

określonych w opisie przedmiotu Umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii 

wykonania lub z innych materiałów), nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy 

zawartego przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 

6. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót lub etapów 

robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dot. tych 

zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawującego nadzór 

autorski. 

 

§ 10  

Rozliczenie robót zamiennych 

1. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych (wyłączanych), związanych z realizacją 

robót zamiennych mogą: 

1) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot Umowy, przedstawionej przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie, o której mowa w § 12 ust. 3 Umowy; 

2) obniżać kwotę za przedmiot Umowy przedstawioną przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 

o której mowa w § 12 ust. 3 Umowy; 

2. zwiększać wynagrodzenie należne Wykonawcy, wyłącznie w przypadku zaistnienia 

okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185). 
3. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o wskaźniki cenotwórcze ujęte 

w ofercie Wykonawcy, o których mowa w § 12 ust. 4 Umowy. Ceny wprowadzanych materiałów 

zostaną przez Strony określone w trakcie odrębnych uzgodnień. 

4. Jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa 

określona w kosztorysie ofertowym, użyta zostanie do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 12 ust. 3 Umowy. 
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5. Jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

przedkłada do akceptacji Zamawiającemu, poprzez Inspektora nadzoru, kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem: 

1) dostępnych katalogów branżowych robót (KNR i KNNR), 

2) wskaźników cenotwórczych, o których mowa w § 12 ust. 4 Umowy,   

3) cena wyliczona zgodnie z ust. 4 pkt 1 i 2, nie może być wyższa niż średnia cena robót danej 

branży dla rejonu Świętokrzyskiego publikowana w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatnio 

opublikowanego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny. 

6. Ceny wprowadzanych materiałów nieujętych w ofercie Wykonawcy rozliczone będą wg aktualnych 

średnich cen publikowanych w bazie Sekocenbud lub odrębnych ustaleń z Wykonawcą. 

7. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 4, oraz przedstawić 

Zamawiającemu poprzez Inspektora nadzoru do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze 

zmian, w terminie odpowiednim, umożliwiającym weryfikację wyliczeń przez Inspektora nadzoru i 

przez Zamawiającego. 

 

§ 11  

Zasady odbioru robót 

1. Strony ustalają, ze w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 

−   Odbiory robót zanikających, 

−   Odbiory robót ulegających zakryciu,  

−   Odbiory techniczne, o których mowa w ust. 3 pkt 11 niniejszego §,  

−   Odbiory częściowe elementów robót, 

−   Odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości robót budowlanych będących   

przedmiotem Umowy, 

−   Odbiór końcowy przedmiotu Umowy – zgodnie z zapisami § 5 ust. 4 Umowy, 

− Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi i/lub gwarancji za wady robót budowlanych    

będących przedmiotem Umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1) Przedmiotem odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu są elementy robót, które 

zanikają lub ulegają zakryciu w związku z realizacją kolejnych etapów robót. 

Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma 

obowiązek wykonania prób i sprawdzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, 

Umową i dokumentacją projektową, skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru 

dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia 

niezbędnych atestów i certyfikatów, 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 

dokonując wpisu w dzienniku budowy,  

3) Każda robota budowlana zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych 

od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,  

4) Wykonawca może przystąpić do wykonywania kolejnych etapów robót po dokonaniu odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót, 

6) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Inspektora nadzoru 

i Kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. Dokonanie ww. odbioru winno 

być odnotowane w dzienniku budowy wpisem Inspektora nadzoru, 
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7)  W przypadku niezgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu przez Wykonawcę do 

odbioru przez Inspektora nadzoru, wykonane roboty muszą zostać udostępnione do odbioru 

a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia 

możliwości dokonania odbioru ww. robót. W przypadku gdy podjęte przez Wykonawcę 

czynności, o których mowa w tym punkcie, nie umożliwiają dokonania odbioru robót strony 

ustalają, że: 

- wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy.  

W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót oraz ich 

zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami powyżej, bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia; 

 albo 

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których  

z powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma 

możliwości ich ponownego wykonania. 

3. Odbiór częściowy i odbiór końcowy robót budowlanych. 

1) Terminy dokonywania odbioru częściowego elementów robót i odbioru końcowego winny być 

nie dłuższe niż ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji: 

a) odbiór częściowy pierwszy robót nastąpi w terminie określonym w § 5 ust. 3 Umowy, tj.: do 

…. Dni od daty przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust 1 niniejszego §, 

b) odbiór częściowy drugi robót nastąpi w terminie określonym w § 5 ust. 3 Umowy, tj.: do …. 

Dni od daty przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust 1 niniejszego §, 

c) odbiór końcowy robót objętych umową nastąpi po zakończeniu realizacji całości robót 

budowlanych. Odbiór końcowy robót ustala się w terminie wskazanym w § 5 ust. 4 Umowy 

lub wcześniej na pisemny wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego. 

2)  Przed zgłoszeniem do odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidywanych w 

przepisach lub Umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru 

dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 8 oraz w § 11 ust. 2 pkt 1 i § 11 ust. 3 pkt 2 Umowy, 

niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania. 

3) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru 

częściowego, o których mowa w § 1 ust. 10 Umowy, lub końcowego, dokonując wpisu 

w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie 

Zamawiającego. Niniejsze postanowienie dotyczy zgłoszenia zakończenia części robót oraz 

zakończenia całości robót, do odbioru technicznego zgodnie z pkt 11 tego ustępu.  Skutki 

zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 

4) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 7 (siedmiu) dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od 

daty zgłoszenia zakończenia robót przez Kierownika budowy, składa oświadczenie 

Zamawiającemu, że: 

− roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego, zostały 

zakończone i wykonane zgodnie z Umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą,  

    albo 

- roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego nie zostały 

wykonane lub zostały wykonane w sposób nienależyty, wskazując rodzaj i rozmiar prac 

niewykonanych. Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jak wyżej w dzienniku 

budowy. 

5) Data złożenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 

pierwszy (1) tiret, jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub 

końcowego. Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu o którym mowa w pkt.4) powyżej 

nie obciąża wykonawcy. 
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6) W przypadku złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 drugi (2) 

tiret, t.j. że prace objęte Umową nie zostały zakończone i/lub wykonane zgodnie z zawartą 

Umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub wykonanie zgodnie z Umową, a następnie po 

usunięciu braków ponowne zgłoszenie przez Kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu 

prac do odbioru końcowego zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

7) Na dzień zakończenia robót Wykonawca uporządkuje teren budowy. 

8) Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych i gotowości do odbioru: 

     a)  częściowego – przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej, 

zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru, umożliwiającą Zamawiającemu ocenę prawidłowego 

wykonania etapu realizacji Umowy będącego przedmiotem odbioru częściowego, zawierającą 

w szczególności: dziennik budowy; książkę obmiarów; kosztorys powykonawczy; kompletną 

dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku 

do pierwotnej Dokumentacji; protokoły wymaganych badań, prób i sprawdzeń oraz odbiorów; 

świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.; kopie wszystkich 

dokumentów przekazanych odpowiednim organom i służbom oraz kopie dokumentów 

otrzymanych od tych organów lub służb; dokumentację fotograficzną z realizacji robót.  

     Nie wywiązanie się z powyższego będzie skutkowało nieuznaniem zgłoszenia gotowości do 

odbioru a opóźnienia w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.  

b) końcowego – przekaże Zamawiającemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentację 

powykonawczą) w wersji papierowej zatwierdzony przez Inspektora nadzoru, umożliwiający 

Zamawiającemu ocenę prawidłowego wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy, 

zawierający w szczególności: dziennik budowy; książkę obmiarów; kosztorys 

powykonawczy; kompletną dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi 

wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej Dokumentacji; protokoły wymaganych 

badań, prób i sprawdzeń oraz odbiorów; świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, 

aprobaty, opinie, itp.; rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane, wg 

działek ewidencyjnych i wydzieleń (oddziałów i pododdziałów) leśnych, w zakresie 

koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów; geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą (z poświadczeniem złożenia do zasobów Powiatowego 

Ośrodka Geodezji i Kartografii); kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim 

organom i służbom oraz kopie dokumentów otrzymanych od tych organów lub służb; kopie 

dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów Obiektu 

przez służby zewnętrzne; dokumentację fotograficzną z realizacji robót.  

Nie wywiązanie się z powyższego będzie skutkowało nieuznaniem zgłoszenia gotowości do 

odbioru a opóźnienia w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.  

9)  Zamawiający rozpocznie czynności związane z odbiorem robót w terminie do 7 (siedmiu) dni od 

dnia złożenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 

pierwszy (1) tiret, potwierdzającego zakończenie prac i wykonanie ich zgodnie z Umową.  

10)  Czynności związane z odbiorem częściowym lub końcowym robót od Wykonawcy dokonuje 

komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru po spełnieniu 

warunków wymienionych w pkt 3 i pkt 4 tiret pierwszy.  

11) W ramach czynności związanych z odbiorem robót, przeprowadzony zostanie odbiór techniczny 

zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18 lipca 2012 r. oraz ER.20.11.2016 

z dnia 15 marca 2016 r. stanowiącymi załącznik nr 8 i nr 9 do Umowy. Czynności odbioru 

technicznego zostają potwierdzone w protokole z odbioru technicznego.  

12)  Zamawiający zakończy odbiór częściowy / końcowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty 

jego rozpoczęcia, po dokonaniu lustracji na gruncie przez Wydział Infrastruktury Leśnej 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wykonanego zadania (będącego 

przedmiotem Umowy), bądź też po otrzymaniu informacji, że lustracja nie będzie prowadzona, 

zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w piśmie RDLP w Radomiu ER.20.11.2016 z dnia 



 

 

S t r o n a  21 | 35 

 

15.03.2016 r. stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy oraz po podpisaniu przez Strony Umowy 

częściowego/ końcowego protokołu odbioru robót.   

13)  Termin, o którym mowa w pkt 12, może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od stron lub 

uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu: 

        - warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 

        - konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia sporządzenia 

ekspertyz, itp., 

        - nieobecności kierownika budowy, 

        - nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego.   

14) Jeżeli w toku czynności odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostaną 

stwierdzone wady lub braki: 

a) istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania 

przedmiotu Umowy – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków;  

b) nieistotne, tj. w szczególności niestanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania 

przedmiotu Umowy – Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając ponownego 

wykonania robót wykonanych wadliwie lub usunięcia braków i usterek ustalając termin 

realizacji ww. prac lub dokona obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia 

wartości użytkowej przedmiotu Umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wad, 

braków lub usterek.  

W przypadku zobowiązania Wykonawcę przez Zamawiającego do usunięcia wad lub braków 

i usterek, Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie ustalonym przez Strony oraz zawiadomi 

o powyższym Zamawiającego. Strony, ustalając termin usunięcia wady, będą brały pod uwagę 

technologiczne możliwości usunięcia wady. 

Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążącą dla Stron Umowy i nie podlega negocjacjom.  

Istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności do użytkowania 

przedmiotu Umowy, o której mowa wyżej, winna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru 

i projektanta sprawującego nadzór autorski. 

15) Jeżeli Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie określonym w pkt 14, to Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usunięcia wad w przedmiocie Umowy będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

16)  Z czynności odbioru częściowego i końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru robót musi zostać podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

4.  Odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy nastąpi Komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron, po dokonaniu odbioru końcowego 

robót budowlanych objętych Umową, w terminie do 5 (pięciu) dni po przekazaniu Zamawiającemu 

Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji 

i Kartografii, – w wersji papierowej 3 (trzy) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji elektronicznej w formacie 

SHP. 

5. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych 

i ujawnionych w okresie rękojmi i/lub gwarancji. 

1) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 (piętnastu) 

dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, w zależności które zdarzenie wystąpi później  

2) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana 

przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru. 

3) Zapisy ust. 3 pkt 14-16 stosuje się odpowiednio. 
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4) Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie z 

ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 

1812,1933, 2185). 

  

§ 12  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdą zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady 

wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-631 KC. 

2. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia tj. „Budowy drogi leśnej DR/006 na terenie Leśnictwa Polany 

i Seredzice - ETAP III w km 5+000 -7+000” zgodnie z projektami (wykonawczym i budowlanym) 

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

3.  Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało 

wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych dla prac 

zrealizowanych zgodnie z projektami (wykonawczym i budowlanym) oraz specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót (wymienionymi w § 1 Umowy), w oparciu o faktyczny 

obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy 

zastosowaniu składników kosztorysowych (wskaźników cenotwórczych) przedstawionych przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w § 12 ust. 4 Umowy z tym, że wynagrodzenie 

nie może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj.:  

brutto ………………. (słownie: ……………………………)  

w  tym: 

wartość netto: ………………. zł (słownie: ………………………………..), 

podatek VAT: ………………. zł  

Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zamiennych 

zgodnie z postanowieniami § 9 i § 10 Umowy lub w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 445 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,1933, 2185). 

4.  Wskaźniki cenotwórcze przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie: 

     - stawka roboczogodziny – 26,00 zł (dwadzieścia sześć 0/100 złotych) 

     - koszty ogólne od R+S – 10% ( dziesięć procent) 

     - zysk od R+S – 10% (dziesięć procent) 

5. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady 

sporządzenia kosztorysu ofertowego.  

6.  Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 

7. Kwoty przedstawione w ust. 3 i wskaźniki cenotwórcze przedstawione w ust. 4, uwzględniają 

wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy.  

8. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości obmiarów 

zgodnych z dokumentacją projektową i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów powyżej wartości określonych w 

dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem okoliczności wynikających z art. 445 ust.1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,1933, 

2185). 

9. Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, dopuszcza 

możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z Umowy po ustaleniu zakresu, 

którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 
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10. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 3 może zostać obniżone proporcjonalnie do 

obniżenia, jakości spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemną zgodą 

Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości  

i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru  

i projektanta sprawującego nadzór autorski.  

11. Na zasadach opisanych w ust. 11- 22 Strony będą waloryzowały koszty realizacji czynności 

wchodzących w skład Przedmiotu Umowy („Waloryzacja”). Waloryzacja będzie polegała na 

podwyższeniu albo obniżeniu każdej z cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym 

zawartym w Ofercie. 

12. Waloryzacja zostanie dokonana w oparciu o wartości wskaźników cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał („Wskaźnik GUS”), ogłoszonych w formie 

komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.). Do obliczenia Waloryzacji zostanie przyjęty: a) Wskaźnik GUS za 

drugi kwartał roku 2023; b) Wskaźnik GUS za czwarty kwartał roku 2023; c) Wskaźnik GUS za 

drugi kwartał roku 2024.  

13. W trakcie okresu realizacji Umowy, Waloryzacja zostanie dokonana trzykrotnie w dniu 

opublikowania Wskaźnika GUS („Dzień Dokonania Waloryzacji”).  

14. Waloryzacja nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Ewentualna Waloryzacja zostanie obliczona 

przez Zamawiającego. O nowych (zwaloryzowanych) cenach jednostkowych Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę pisemnie podając ich nową wysokość uwzględniającą Waloryzację oraz 

sposób obliczenia każdej z nich.  

15. W ramach Waloryzacji nowa kwota każdej z cen jednostkowych zostanie ustalona w następujący 

sposób:  Cn = Cp +(Cp x CPI) x 0,5 gdzie:  Cn  to kwota danej nowej ceny jednostkowej po 

dokonaniu Waloryzacji (wyrażona w PLN);  Cp to kwota danej ceny jednostkowej pierwotnie 

podana w kosztorysie zawartym w Ofercie (wyrażona w PLN);  CPI to procentowa wartość wzrostu 

cen wynikająca z Wskaźnika GUS (wyrażona jako %). Z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy: 

wartość wzrostu cen wynikająca z Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 2% to wówczas do 

obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero); wartość spadku cen wynikająca z Wskaźnika GUS 

będzie mniejsza niż 2% to wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero). 

16. Wyniki mnożenia zostaną zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku.  

17. Nowe (zwaloryzowane) ceny jednostkowe będą dotyczyć zapłaty należnej Wykonawcy za 

czynności odebrane po Dniu Dokonania Waloryzacji. 

18. Nowe (zwaloryzowane) ceny jednostkowe będą zastosowane do określenia Wartości Przedmiotu 

Umowy jako podstawy wymiaru kary umownej, naliczanej po Dniu Dokonania Waloryzacji.  

19. Jeżeli czynności zlecone przed Dniem Dokonania Waloryzacji zostaną wykonane w warunkach 

zwłoki w stosunku do terminu określonego w Zleceniu i będą odbierane po Dniu Dokonania 

Waloryzacji, w takim przypadku zaplata za ich wykonanie oraz ustalenie wysokości kar umownych 

nastąpi na podstawie cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie.  

20. Strony ustalają maksymalną wartość obniżenia albo wzrostu Wartości Przedmiotu Umowy w 

efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie większym niż 15 % Wartości Przedmiotu 

Umowy. 

21. W związku z dokonaniem Waloryzacji Zabezpieczenie nie ulegnie zmianie.  
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22. Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: (i) przedmiotem umowy są usługi oraz (ii) okres obowiązywania umowy przekracza 6 

miesięcy. 

 

§ 13  

Zasady rozliczeń robót i terminy płatności 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

2. Zamawiający dokona rozliczenia na podstawie: 

1) faktury częściowej (za wykonane i odebrane roboty budowlane w roku 2024) – zgodnie 

ze sprawdzonym kosztorysem powykonawczym prac wykonanych w roku 2024, z 

zastrzeżeniem 1 §. ust. 11,12  

2) faktury częściowej (za wykonane i odebrane roboty budowlane w roku 2025) – zgodnie ze 
sprawdzonym kosztorysem powykonawczym prac wykonanych w roku 2025, 

3. faktury końcowej (za wykonanie przedmiotu umowy) – stanowiącej pozostałą wartość . Podstawą 
do wystawienia faktury częściowej za wykonanie robót budowlanych będzie dokonanie czynności 
odbioru częściowego lub końcowego robót, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 Umowy i 
podpisanie przez Strony Umowy częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót, o których 
mowa w § 11 ust. 3 pkt 16 Umowy.  

Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych w terminie do 3 (trzy) dni 

roboczych po częściowym lub końcowym odbiorze robót oraz faktur nie później niż 14 (czternaście) 

dni od daty odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy. 

3.  Do faktury częściowej/ końcowej Wykonawca przedłoży:  

1) podpisany przez Strony częściowy/ końcowy protokół odbioru robót; 

2) sprawdzone przez inspektora nadzoru sporządzonych przez wykonawcę kosztorysów 

powykonawczych  

3) zestawienie wszystkich faktur/ rachunków zapłaconych podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) robót budowlanych; 

4) oświadczenia wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) robót budowlanych 

o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości wraz z dowodami zapłaty ostatniej faktury/ 

rachunku. 

5) potwierdzenie złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej  

4. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający wstrzyma wypłatę 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowane w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty i przedstawienia 

Zamawiającemu stosownych dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą robót Wykonawca nie dokona w całości 

lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót, a podwykonawca robót zwróci się 

z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 

k.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę 

i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, Zamawiający zapłaci 

na rzecz podwykonawcy robót kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

6.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie w formie 



 

 

S t r o n a  25 | 35 

 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia tej informacji. 

     W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

7.  Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty, potwierdzonej 

w dzienniku korespondencji, złożenia przez Wykonawcę faktury wraz ze wszystkimi załącznikami 

wymienionymi w ust. 3.  

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9.  Zamawiający wstrzyma płatność faktury – w całości lub części – w przypadku nie wywiązania się 

Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu. W takim 

przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

10. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 

członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków 

Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności 

przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu wykonania przedmiotu Umowy na 

wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający jest również 

uprawniony do dokonania płatności całości lub części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz 

członków Konsorcjum. 

11.  Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz 

osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 

ewentualnych kar umownych. 

13.  W przypadku błędów w wystawionej fakturze Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę 

podając przyczyny zakwestionowania faktury. 

14.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem  

        NIP 655-165-75-03. 

15. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP 796-008-18-63 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

16. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, 

o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2324, 2339) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 

1065, 1106, 1747, 2320, 2419), tj. rachunkiem nr…. 

 

§ 14  

Rękojmia i Gwarancja  
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1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji. 

1) Na zasadach określonych w niniejszej Umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac. 

2) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4) Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony przez 

Wykonawcę w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powiadomienia Wykonawcy o konieczności 

usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed 

przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac. 

5) Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rękojmi 

i gwarancji, zapisy dotyczące odbioru końcowego przedstawione w § 11 ust. 3 pkt 3-7, pkt 9-10 

i pkt 16 Umowy stosuje się odpowiednio.    

6) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 

przedmiotu Umowy, w terminie do 7 (siedmiu) dni liczonym od daty ustalonej przez 

Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia 

wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 

koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek 

liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot. 

Wykonanie prac przez inny podmiot nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rękojmi lub gwarancji 

za przedmiot Umowy. 

7) Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wady i jej 

usunięcia w terminie określonym powyżej, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustali 

termin usunięcia wady uwzględniający technologiczne warunki jej usunięcia. 

2. Rękojmia za wady. 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

4) Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości. Bieg okresu rękojmi 

rozpoczyna się w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót, o którym 

mowa w § 11 ust. 3 pkt 16 Umowy. 

5) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 (sześćdziesięciu) miesięcy 

licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru Robót.+ 

6) O istnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 

piśmie w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wykrycia wady.  

7) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 

usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę 

uwzględniając technologię usunięcia wady. 

8) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony Umowy. 

9) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

3. Gwarancja jakości. 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu 60 (sześćdziesiąt) 

miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac.  

2) Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego 

odbioru robót, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt 16 Umowy. 
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3) Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wygasają po upływie 60 (sześćdziesięciu) 

miesięcy, licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

4) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w pkt 3, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 

stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 

4.  W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

Gwarancję zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej.  

 

§ 15  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 (pięć) % kwoty brutto wynagrodzenia umownego stanowiącego kwotę 119 882,95 zł 

(słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa zł ) 95/100 brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach określone w art. 450 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 

1812,1933, 2185). 

3. Zamawiający zwraca, zabezpieczenie w wysokości 70 (siedemdziesiąt) % w terminie 30 

(trzydzieści) dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy za 

należycie wykonany (podpisanie protokołu odbioru końcowego). Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady wynosi 30 (trzydzieści) % wysokości 

zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 (piętnastu) dni od dnia upływu okresu rękojmi. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

w  przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest 

w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usunięcia. 

5. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakończenia robót, określony w § 5 ust. 4 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania wniesionego 

zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót, z uwzględnieniem konieczności 

zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia.  

6.  W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, na okres, o jaki został wydłużony termin. 

 

§ 16  

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne 

z niniejszą Umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym 

Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych  

w następujących wypadkach: 

1) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 20 

(dwadzieścia) % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego  

w § 12 ust. 3 Umowy, 

2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

zgodnie z zapisami § 17 Umowy, w wysokości 20 (dwadzieścia) % wynagrodzenia umownego 

brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, 
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3) każdego przekroczenia terminu zakończenia: 

- elementów robót będących przedmiotem odbioru częściowego, 

- robót budowlanych, 

- realizacji przedmiotu Umowy, 

określonych w § 5 ust. 3 i ust. 4 Umowy, w wysokości 0,2 (zero i dwa dziesiąte) % wynagrodzenia 

umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od upływu terminów umownych, z zastrzeżeniem, że 

wysokość naliczanych kar umownych nie może przekroczyć 20 (dwadzieścia) % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przeglądzie gwarancyjnym, 

odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) lub odbiorze po okresie rękojmi z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05 (zero i pięć setnych) % 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, 

za każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości w wysokości 0,05 (zero 

i pięć setnych) % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 

12 ust. 3 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1 (zero i jeden dziesiąta) % wynagrodzenia 

umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy 

stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

0,05 (zero i pięć setnych) % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

9) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w § 15 ust. 5 Umowy, w wysokości 0,1 (zero 

i jeden dziesiąta) % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 

12 ust. 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3. Za nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ofercie, na 

podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,1 

(zero i jeden dziesiąta) % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20 

(dwadzieścia) % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 

12 ust. 3 Umowy.  

3) Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 

ust. 1 Umowy. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2, oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 
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6. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie przez Zamawiającego 

od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia, o którym 

mowa w § 17 ust. 1 pkt. 6 Umowy. 

7. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 

14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku niedotrzymania 

powyższego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary 

od każdej płatności należnej lub przyszłej, jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez 

Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy oraz 

nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozostałych środków prawnych 

określonych niniejszą Umową. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych  

w niniejszej Umowie podstaw do ich naliczenia. 

9. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może 

przekroczyć 20 (dwadzieścia) wartości wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w §12 ust. 3 umowy. 

§ 17 

Odstąpienie od Umowy 

1.  Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej wymienionych okoliczności: 

1) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 

2) Wykonawca zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu Umowy, 

tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizował przez okres 10 (dziesięciu) dni lub opóźnienie 

robót w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 7 (siedem) dni, 

3) Wykonawca, bez uzasadnionego powodu, nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy  

w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 lub nie przystąpi do odbioru Terenu budowy w terminie 

określonym w § 5 ust. 1 Umowy lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie 

podejmie ich w ciągu 5 (pięciu) dni, od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od 

Zamawiającego, 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi  

i dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu 

wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jednakże odstąpienie takie jest 

uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym 

celu odpowiedniego terminu,  

5) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą Umową przy udziale podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 7 Umowy 

(niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy z tego tytułu kary umownej), 

6) Wystąpi konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5 (pięć) % wartości Umowy.  

      7) Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych 

w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawę naliczenia kar umownych 

Wykonawcy przez Zamawiającego 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ż wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 (trzydzieści) dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3.  Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 
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1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) 

dni, 

2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 

30 (trzydzieści) dni od daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty 

w dodatkowym 14 (czternasto-) dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę 

w pisemnym wezwaniu. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

5.  Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za 

prace/ roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie 

Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, 

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia 

w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi 

do Inspektora nadzoru i Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, 

3) W terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy 

udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na 

dzień odstąpienia,  

4) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej Umowie,  

5) Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Za roboty prawidłowo wykonane do 

momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas niezafakturowane Zamawiający wypłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej Umowie jak dla robót 

będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego,   

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 (dziesięciu) dni po podpisaniu 

protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone. 

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 (trzydziestu) 

dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy 

wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za 

przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. 

W przypadku złożenia wyjaśnień, termin, w ciągu, którego Zamawiający może odstąpić od Umowy, 

liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na 

piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od Umowy. 

8.  Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od Umowy w części w zakresie robót niewykonanych do 

dnia odstąpienia (ex nunc). 

9. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności,  

o których mowa w ust. 5, Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora/ów nadzoru 

z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku 

wykonanych czynności będą wiążące dla Stron. 

§ 18 



 

 

S t r o n a  31 | 35 

 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać, do dnia podpisania Umowy, na swój koszt i posiadać do dnia 

zakończenia robót następujące ubezpieczenia: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa 

finansowe tych szkód wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy na sumę ubezpieczenia 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), z limitem 

odpowiedzialności za jedno zdarzenie, nie mniejszym niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy 

złotych), 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków na sumę ubezpieczenia 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), z limitem 

odpowiedzialności za jedno zdarzenie, nie mniejszym niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy 

złotych), 

3) pozostałe ubezpieczenia wymagane przepisami prawa oraz takie, które w przekonaniu 

Wykonawcy są potrzebne, aby w pełni pokryć jego zobowiązania wynikające z Umowy. 

2. Warunki ubezpieczenia nie mogą zezwalać na udział własny ubezpieczonego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do wglądu kopie powyższych polis, najpóźniej do dnia 

podpisania umowy, wraz z dowodami zapłaty składek. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w mocy opisanych powyżej ubezpieczeń przez 

okres wskazany w ust. 1 powyżej, na warunkach nie gorszych niż wyżej określone. 

5. W przypadku wygaśnięcia którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej przed zakończeniem robót, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię nowej polisy wraz z dowodem 

zapłaty składki najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wygaśnięciem poprzedniej. W przypadku zaniechania 

tego obowiązku Zamawiający uprawiony będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia we własnym 

zakresie i na koszt Wykonawcy, z możliwością potrącenia kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia 

z jakimikolwiek należnościami przysługującymi Wykonawcy albo z możliwością skorzystania 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie dochodzić od 

Zamawiającego w związku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka się również 

wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie dochodzić od Zamawiającego z tytułu kwot 

nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zakładów ubezpieczeń, które wystawiły powyższe polisy, 

bez ograniczeń, oraz wszelkich kwot odejmowanych od płatności z tytułu ubezpieczenia, 

wynikających ze szkód poniesionych przez Wykonawcę, jego pracowników, podwykonawców 

i dalszych podwykonawców i/lub spowodowanych w robotach, materiałach, urządzeniach 

i wyposażeniu, gdy odpowiedzialność za nie ponosi Wykonawca. Wszelkie tego rodzaju kwoty 

nieubezpieczone lub nieodzyskane od zakładów ubezpieczeń ponosi tylko i wyłącznie Wykonawca. 

§ 19 

Zwolnienie z odpowiedzialności 

1. Wykonawca zwalnia Zamawiającego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności i od 

wszelkich roszczeń, czy postępowań dotyczących jakichkolwiek szkód, kosztów, wydatków, opłat 

i zobowiązań, które mogą być prowadzone z tytułu: 

1) uszkodzenia ciała lub śmierci jakiejkolwiek osoby, pozostającej w związku z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy, 

2) uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek i czyjegokolwiek majątku nieruchomego lub 

ruchomego, jeżeli to uszkodzenie lub zniszczenie pozostaje w związku z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy, 

3) naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej, przemysłowej, czy innych chronionych 

dóbr, które pozostają w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 
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2. W przypadku konieczności poniesienia przez Zamawiającego świadczeń określonych w ust. 1 

powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do ich zapłaty w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania 

wezwania od Zamawiającego. 

§ 20  

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy w poniżej 

opisanym zakresie i w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z wyszczególnionych 

okoliczności. 

1) Działanie siły wyższej 

- przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia 

jednej ze Stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 

 -  za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian 

warunków atmosferycznych,  

- jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, 

a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania; 

2) Zmiany terminów – przekazania Wykonawcy terenu budowy, rozpoczęcia i zakończenia 

zadania, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może 

być: 

a)  zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w 

szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka 

itp.), odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności  

istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp.;  

b)  wyjątkowo niepomyślnymi warunkami klimatycznymi, 

c)  działaniem sił przyrody, uniemożliwiającym wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres 

minimum 7 dni, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.), 

d)  zawarcia umowy na realizacje zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług 

i robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp lub wprowadzenie 

robót zamiennych (opisanych w § 9 i § 10 Umowy), jeżeli uniemożliwia to wykonanie 

przedmiotu Umowy w pierwotnym terminie, 

e)  wprowadzeniem zmian do Umowy w trybie art. 445 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 

1517, 2275, 2320), jeżeli wpływają one na termin wykonania przedmiotu Umowy, 

f) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, 

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  

g) wprowadzeniem przez projektanta autopoprawki w dokumentacji projektowej w ramach 

prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z tymi 

poprawkami, w przypadku jeśli wprowadzenie autopoprawki wpływa na brak możliwości na 

wykonanie przedmiotu Umowy w pierwotnym terminie, 

h) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
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decyzji, zezwoleń itp., odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;  

i) przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkującymi 

niemożliwością prowadzenia prac; 

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego na piśmie w terminie do 2 (dwóch) dni po zdarzeniu. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, termin 

wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania 

przedmiotu Umowy,  

W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą, przy czym 

zmiana terminu może wynikać jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili zawierania 

Umowy. 

Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego 

protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających  

na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do Umowy w formie pisemnej. 

3) Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych – przedstawiono w § 3 ust. 4-6 i ust. 

13 Umowy (zmiana osób Wykonawcy),  w § 7 Umowy (zmiana podwykonawcy i/lub zakresu 

części zamówienia powierzonej do wykonania przez podwykonawców).   

4) Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach, którego polegał Wykonawca, wykazując spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie spełniał warunki 

udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

5) Zmiany materiałów użytych przy realizacji robót budowlanych – przedstawiono w § 8 ust. 14-16 

Umowy. 

6)  Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia po zawarciu Umowy 

okoliczności, które nie były znane Stronom.  

a) Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach 

wprowadzenia należytego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

 - stawki podatku od towarów i usług,  

Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający 

zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac 

wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT; 

- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

Wykonawca przekłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy 

pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającej 

z przedmiotowej zmiany; 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

Wykonawca przekłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy 

i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą 

z przedmiotowej zmiany;  

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

- spowodowanej obniżeniem, jakości przedmiotu Umowy – przedstawione w § 12 ust. 10. 
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b) Zmiany, o których mowa powyżej lit. a, tiret 1-3) będą wprowadzane do Umowy na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku 

załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. Wniosek wraz 

z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega 

sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy 

wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego 

paragrafu. 

c) Wykonawca obowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego wszelkie 

informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania 

Wykonawcy. 

7)  Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodne z art. 450 ust.1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. 

poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320), 

8)  Zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/ lub Wykonawcy. 

9)  Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujące 

potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

10) Inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwiązanie Umowy na mocy 

zgodnych oświadczeń woli Stron, jak również odstąpienie od Umowy, wymagają zachowania – pod 

rygorem nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w § 3 ust. 12 i § 4 ust. 4 Umowy. Doręczenia 

dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku 

zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła 

uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie nieskuteczne, to Strony 

powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu 

celowi pierwotnego zapisu Umowy. 

4. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej Umowy 

bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

5. Realizacja zapisu ust. 3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. 

6. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ogólne  

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), 

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710, 1812,1933, 2185), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 1086), ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 

2206). 

8. Uważa się za nie ważny, jakikolwiek zapis niemniejszej umowy, który przewiduje: 

a. odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione 

okolicznościami lub zakresem zamówienia; 
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b. naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub 

pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; 
c. odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 

ponosi zamawiający; 
d. możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania 

minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. 

9. Jeżeli  Stroną  niniejszej  umowy  jest  osoba  fizyczna,  to  zobowiązuje  się  ona  do  

zapoznania  z  klauzulą informacyjną. 

10. Jeżeli w trakcie  wykonywania umowy będą udostępniane dane osobowe  pracowników, 

reprezentantów, zleceniobiorców oraz innej kategorii podmiotów działających w imieniu 

Wykonawca, to Wykonawca Umowy zobowiązuje się spełnić we właściwym czasie 

obowiązek informacyjny Zamawiającego określony w art. 13 i14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób  

fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE względem osób fizycznych, 

które będą z jego strony brały udział w wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności 

reprezentantów, pracowników, osób kontaktowych.  

11. Wykonawca zobowiązuje się, iż dostarczy do Zamawiającego podpisane przez właściwe 

podmioty danych klauzule  lub oświadczenia o zapoznaniu się przez nich z klauzulami w 

terminie 3 (trzy) dni od kiedy ich dane zostały  przekazane  do  Zamawiającego.  W  przypadku  

niespełnienia  lub  nienależytego  spełnienia  tego obowiązku  Wykonawca zobowiązuje  się  

zwrócić  na  rzecz  Zamawiającego  wszelkie  koszty  lub  kary  lub naprawić szkodę z tego 

wynikającą. 

12. Integralną część Umowy stanowią załączniki podpisane przez każdą ze stron: 

- załącznik nr 1 – Odpis z CEIDG; 

- załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z załącznikami; 

- załącznik nr 3 – SWZ; 

- załącznik nr 4A, 4B – Projekt wykonawczy, Projekt budowlany; 

- załącznik nr 5 – SST; 

- załącznik nr 6A, 6B, 6C – Przedmiar robót, Geotechniczne warunki posadowienia, Waloryzacja 

przyrodnicza; 

- załącznik nr 7 – Wzór Gwarancji; 

- załącznik nr 8 – Kopia pisma RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z 18.07.2012 r; 

- załącznik nr 9 – Kopia pisma RDLP w Radomiu ER.20.11.2016 z 15.03.2016 r; 

- załącznik nr 10 – Wzór protokołu odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu; 

- załącznik nr 11 – Wzór protokołu odbioru częściowego; 

- załącznik nr 12 – Wzór protokołu odbioru technicznego; 

- załącznik nr 13 – Wzór protokołu odbioru końcowego. 

13. Umowa niniejsza składa się z 35  stron ponumerowanych i parafowanych przez każdą ze Stron i 

została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

            ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 


