Zalacznik nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
- zawartej w Gonigdzu w dniu pomiedzy:

Gming Goniadz, Plac 11 Listopada 38, 19-110, Gonigdz, NIP 5461377426; REGON 450669789,
reprezentowang przez:

Grzegorza Andrzeja Dudkiewicza — Burmistrza Gonigdza

przy kontrasygnacie mgr Jolanty Gorzoch - Skarbnika Miejskiego

- zwanym dalej Zamawiajacym,

a
z siedzibg w , NIP , ZWang
dalej Wykonawca w imieniu ktérego wystepuja:
1.
2.

- zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybér Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1720), zwana dalej ustawa Pzp.

Oswiadczenia stron:

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdéwiet publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1720).

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze S$rodkéw
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych /edycja 8 /.

3. Zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale RM i Regulaminie BGK.

4. Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 godzg sie
na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3.

5. Strony o$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie
beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3.

6. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalaja, Ze wykonaweca jest zobowigzany
do zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wilasnym
zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyplaty dofinansowania
z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca o$wiadcza, Ze posiada
odpowiednia zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do wykonania zaméwienia oraz
zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia
lub jego czesci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji zadania inwestycyjnego
pod nazwa Modernizacja sieci drég gminnych gminy Gonigqdz w otoczeniu cennego
przyrodniczo Biebrzariskiego Parku Narodowego, przy czym przedmiot umowy
obejmuje ponizsze czesci (niepotrzebne skreslic):

CZESC I - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103366B Goniadz - Szafranki

CZESC II - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103363B Goniagdz - Dawidowizna

CZESC I1I - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103371B Kramkéwka Mata - Sobieski
CZESC IV - Przebudowa odcinkéw drég gminnych nr 103373B i 103381B w m. Wojtéwstwo
CZESC V - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 125520B w m. Wélka Piaseczna



2. Przedmiotem zamoéwienia i umowy dla czes$ci (numer i nazwa czesci) jest:
- wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz
przygotowaniu materiatéw do ztoZzenia wniosku w celu uzyskania zezwolenia wtasciwego organu
na rozpoczecie robét budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1 lit. d ustawy Prawo Budowlane
(zgtoszenie) badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego w oparciu o Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) oraz odpowiednie
przepisy prawa;
- wykonanie robdt budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje
projektowa opracowana przez Wykonawce, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB) oraz odpowiednie przepisy prawa;
- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych do dnia uplywu
rekojmi za wady robét budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspoélnotowego.

4. W przypadku wykonywania robét w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robdt oraz usuniecia
wszelkich wad robét na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym
ukoniczeniem robot.

§2
OGOLNE PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca os$wiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednia wiedze, do$wiadczenie,
kwalifikacje, potencjat i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
zobowiazuje sie wykonaé go z najwyzszg staranno$cia, przy uwzglednieniu zawodowego
charakteru = wykonywanych  dziatann, zgodnie ze swa najlepsza  wiedza
i wszystkimi majgcymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczeg6lnym uwzglednieniem
intereséw Zamawiajgcego.

2. Wykonawca oswiadcza przy tym, ze zapoznat sie z zakresem przedmiotu umowy, w tym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz warunkami umowy celem rozpoznania
aktualnych warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac sktadajacych sie na przedmiot umowy
oraz ze s3 mu znane i nie wnosi wobec nich zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezacej wspdtpracy z Zamawiajacym,
w szczegdlnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie dituzszym niz 3 dni robocze,
przekazywania mu stosownych informacji na kazde Zadanie Zamawiajacego oraz
umozliwienia mu sprawowania biezacej kontroli realizacji umowy.

4. Jednocze$nie, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca uczestniczy¢ bedzie
w spotkaniach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw do reprezentowania go
w postepowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnos$ciach
koniecznych do nalezytego wykonania niniejszej umowy.

6. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zatwierdzenie dokumentacji projektowej;

2) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;

3) dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych
Z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okres$lonych
w umowie, na podstawie art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny
i ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciagu 7 dni roboczych od dnia
podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

6) przeprowadzenie odbioréw przedmiotu umowy;

7) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot umowy;



7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj o wymaganiach

i parametrach okres$lonych w PFU, oraz niniejszej umowie;

2) przestrzeganie praw autorskich, pokrewnych patentow i licencji;

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego od wszelkich uzytkownikéw sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkéw przytaczenia i realizacji robét;

4) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologiczne;j;

5) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

6) wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, projektu oznakowania
i organizacji ruchu na czas realizacji robdt;

7) powiadomienie wtadz lokalnych o potrzebie zawiadomienia okolicznych mieszkancow
o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w zwigzku z rozpoczynajaca sie inwestycjg;

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

9) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposoéb zgodny z dokumentacja projektowa
i obowigzujacymi przepisami BHP, planem BiOZ oraz zapewnienie warunkéw ppoz.
okreslonych w przepisach szczeg6towych;

10) kontrola jakos$ci materialéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST;

11) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

12) wykonanie robdt tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktére beda potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych;

13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu robot;

14) zapewnienie, na czas trwania robét, kierownictwa: kierownika budowy, innych oséb -
wskazanych przez Wykonawce, a w przypadku koniecznos$ci zmiany ktdérejkolwiek z tych
0s6b -uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym;

15) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

16) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakoniczenia robot;

17) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

18) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy;

19) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

20)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, urzadzen obcych (uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robét badz majatku Zamawiajacego
—-naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt;

21) wykonanie na wlasny koszt dokumentacji powykonawczej;

22)udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
w czasie realizacji przedmiotu umowy (dotyczy ewentualnych Wykonawcéw innych robét,
ktére mogtyby zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie
prowadzenia robét objetych niniejszym zamoéwieniem);

23) wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem;

24) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania
robot;

25) Wykonaweca na swoj koszt zapewni dojazdy na teren budowy;

26) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy;

27) kompleksowe wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa i STWiORB

28) wykonanie robét budowlanych w sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi sie do przedmiotu zamoéwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branZzowymi oraz wta$ciwymi przepisami bhp i ppoz.,



29) wykonanie robo6t budowlanych z materiatéw i urzadzen wilasnych. Wszystkie stosowane
materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia powinny posiadac
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz musza speinia¢ niezbedne wymagania
zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe
dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajgce warunki okreslone w ustawie
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy;

30) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe;

31) przedstawienie stosownych dokumentéw zwigzanych z przetransportowaniem odpadéow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpadéw;

32) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

33) odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robét;

34) utrzymywanie w czysto$ci két pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest
do uprzatniecia tych drog,

35) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposoéb zgodny z Dokumentacjg projektowa
i obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych
w przepisach szczegbétowych;

36) informowanie Zamawiajacego o terminie robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot zanikajacych (odbiér dokonany przez Zamawiajgcego). Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego,
na swoj koszt;

37) prowadzenie dziennika budowy;

38) organizowanie w siedzibie Zamawiajgcego (w ustaleniu z Zamawiajgcym) narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania prac. Czestotliwos$¢ i terminy narad koordynacyjnych ustalg strony umowy.
Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade. Udziat w naradach zostat ujety
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 9 ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztéw dojazdu lub
innych ewentualnych kosztow;

39) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci, o wszelkich nieprawidtowos$ciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowo$ci mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajacego w sprawach
objetych niniejsza Umowg;

40) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu osdb trzecich;

41) prowadzenie w razie konieczno$ci w trakcie rob6t nadzoru archeologicznego (ratowniczych
badan archeologicznych wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan,
nadzorow;

42) pokrycie wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej;

43) w przypadku wystepowania robdt zwigzanych z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi
Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania prac elektrycznych
w systemie PPN (praca pod napieciem);

44) wykonanie na wtasny koszt podwykonawczej dokumentacji projektowej;

45) przygotowanie rozliczenia koficowego robot;

46) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawcze;j.

47) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa.



§3
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. W ramach realizacji czeSci projektowej przedmiotu zaméwienia Wykonawca sporzadzi
w szczeg6lnosci:

- Projekt techniczny - 4 egz.

- Plany wycinki krzewéw - 4 egz.

- Projekty statej i tymczasowej organizacji ruchu - po 4 egz.

- Dokumentacja badan geotechnicznych podtoza gruntowego (opinia geotechniczna) - 2 egz.

- Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 3 egz.

- Przedmiar robét - 3 egz.

- Szczegbétowy kosztorys ofertowy - 3 egz.

Wymogi dla wers;ji elektronicznej:

a) kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF - nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania;

b) pliki musza by¢ wgrane do katalogu o nazwie okreslajacej lokalizacje opracowania, w tym
samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”,
zawierajacy liste plikow wraz z pelnymi tytutami opracowan w nich zawartych;

c) pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru (wielko$¢ pojedynczego pliku nie
moze przekracza¢ 50 MB), jako$¢ skanowanych lub generowanych dokumentéw, rysunkéw
technicznych i zdje¢ powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocze$nie
uwzgledniac¢ i nie przekraczac¢ rzeczywistej rozdzielczo$ci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych; Mapy do celéw projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. W ramach dokumentacji objetej przedmiotem umowy Wykonawca:

1) uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i pozwolenia, ktérych obowigzek
uzyskania wynika z prawa, w tym -w przypadku konieczno$ci -opracowanie materiatéw na
wydanie  warunkéw  technicznych  przylgczenia do  sieci  energetycznej
na pobor i dostawe energii elektrycznej, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,

2) uzyska opinie, uzgodnienia zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wymagane
przepisami prawa, w tym uzgodnienia ppoz., sanitarno-higieniczne, ochrony srodowiska
i inne wymagane,

3) uzyska wszelkie niezbedne warunki techniczne oraz niezbedne uzgodnienia, decyzje
administracyjne, pozwolenia, opinie itd., w zakresie wymaganym przez przepisy
obowigzujacego prawa, konieczne do nalezytego wykonania dokumentacji projektowej
oraz uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
w trybie ustawy o szczegd6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych lub inng decyzje administracyjnych niezbedna do zrealizowania zadania

3. Zamoéwienie obejmuje takze petnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
robot oraz w okresie zglaszania wad - na budowie i w siedzibie jednostki projektowe;j.

4. Do obowigzkow Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato
w szczegblnosci:

1) stwierdzenie w toku wykonywanych robét budowlanych zgodnosci ich realizacji
z dokumentacja projektows,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, zgtaszanych przez Zamawiajacego,

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu
do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych.

5. Wykonawca zapewni miedzybranzowa koordynacje rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej tak, aby rozwigzania dla jednej branzy nie wykluczaly propozycji zawartej
w innej branzy lub by poszczegdlne propozycje nie kolidowaty ze soba.

6. Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowa¢ z Zamawiajagcym wykonywanie
dokumentacji projektowe;.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji kazdego elementu projektowego przed jego
skierowaniem do realizacji,.

Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed przystagpieniem do roboét:
harmonogram rzeczowo -finansowy realizacji inwestycji oraz plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (BiOZ).

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoOwienia beda wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢.
Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowiazuje sie do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu projektu
budowlanego/wykonawczego, do jego zatwierdzenia przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji administracyjnej, niezbednych do zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujacym
prawem.

Nie wniesienie przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego
przedstawienia, uprawnia¢ bedzie Wykonawce do zlozenia wniosku o decyzje
administracyjng z klauzula ostatecznos$ci, niezbedng do zrealizowania zadania zgodnie
z obowigzujgcym prawem.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji projektowej objetej przedmiotem
umowy Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na piSmie, nie krétszym niz 7 dni roboczych.
Uzupetienia, korekty i wyjasnienia do dokumentacji projektowej objetej przedmiotem
umowy zgloszone przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz
w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie.

Za termin przekazania dokumentacji projektowej przyjmuje sie dzien przekazania
kompletnej, uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy,
o ktérym mowa ponizej.

Wraz z dokumentacjg przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych
uzgodnien, oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne Zrédtowe dokumenty
umozliwiajace odtworzenie dokumentacji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej czesci,
stanowigcej przedmiot odbioru o wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz nie istniejg
zadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
Z umowag, obowiazujacymi przepisami, normami oraz, ze zostata przekazana w stanie pelnym
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktdrym mowa powyzej, stanowig integralng
cze$¢ dokumentacji projektowe;j.

Odbiér koncowy -w zakresie dokumentacji projektowej -odbedzie sie z udzialem
upowaznionych przedstawicieli Stron i nastgpi w formie Protokotu odbioru koncowego
dokumentacji projektowej podpisanego przez Strony lub ich przedstawicieli, po uzyskaniu
przez Wykonawce ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie
ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych lub innej decyzji administracyjnej niezbednej do zrealizowania zadania.
Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobligowany bedzie do bezptatnego dokonywania
zmian w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, proponowanych przez
Zamawiajacego przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposdb, aby spetniata
wszelkie wymogi ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie do zapewniania zgodno$ci przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwtaszcza
ust. 4 -zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia)
oraz w sposdéb, o ktorym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, w szczeg6lnosci przez odniesienie
sie do Polskich norm przenoszacych normy europejskie.
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§4
ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2
pkt 2, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskang ostateczna
decyzja administracyjng umozliwiajaca rozpoczecie rob6t budowlanych zgodnie z zapisami
umowy, w tym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem rzeczowo -
finansowym, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej
i sztuka budowlana.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy teren budowy nastapi w terminie do 7 dni roboczych

od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej

przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest
uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ gotowos¢
do przejecia terenu budowy w terminie, o ktérym mowa powyzej.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajagcego harmonogram rzeczowo-finansowy

stanowi podstawe do rozliczenia realizacji przedmiotu zaméwienia. Wprowadzanie zmian

w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczeg6lnosci zmiana terminéw

realizacji, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie

szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przyleglym -graniczacym z prowadzonymi
robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje rowniez szkody powstate u 0séb trzecich.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie
warunki bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposo6b nie zaktdcajacy funkcjonowanie sgsiadujacych obiektow,

4) w trakcie realizacji rob6t budowlanych usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewnic, ze sprzet budowlany i transportowy
opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

5) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (w tym: energia
elektryczna, woda, tacznos¢), niezbednych do realizacji rob6t budowlanych oraz koszty
zwiazane z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

6) uporzadkowac teren budowy, przywrdci¢ teren przylegly do stanu pierwotnego
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robot.
W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni robocze
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze),

7) ponosic¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszace w tym np.. robot przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych
z utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia do skladowanych materialéw, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét.

Wykonawca jest zobowigzany -na wtasny koszt -zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie

z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-Kkartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.

. Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu

osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia -dokona Wykonawca swoim staraniem
i na swoj koszt.

.Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory

specjalistyczne.
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wylaczen
z wlascicielami uzbrojenia. Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien wykonac
przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu.
Zaleca sie aby przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca wykonat dokumentacje
fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci prowadzone
beda roboty budowlane. PowyzZsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajacego
przed bezpodstawnymi Zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za uszkodzone obiekty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w trakcie
prowadzenia robdt.

Wykonawca we wlasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajacymi z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za potwierdzeniem wszelkie odpady powstate

w skutek prowadzenia robo6t budowlanych. Niezbedne dokumenty potwierdzajace ich

przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zgtaszania do odbioru robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej
na 48 godzin przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) zgtaszania konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych bezpos$rednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni, w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego bedzie dokonywat
odbioréw robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpézniej w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia
nastepnego od daty zgtoszenia).

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ............... , posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr ......... z dnia ..............., wydane przez ......... stel e ,email; coveeeeiiinne
Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego pemi¢ bedzie: ................... , tel ,
email: ..o

Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac

w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego, w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawarte;j.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowigzuje sie
do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
PODWYKONAWSTWO - jesli dotyczy

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostana wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
z udziatem Podwykonawcoéw (zostanie sprecyzowane po wyborze Wykonawcy).
Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okre$lonym w ztozonej ofercie, zleci¢
podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci robot budowlanych, ustug i dostaw,
stanowigcych przedmiot umowy: ..........ccceveuene na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
SWZ oraz w ustawie Pzp (w szczeg6lno$ci w art. 464) oraz Kodeksie Cywilnym
(w szczegblnosci w art. 6471) lub Wykonawca nie przewidywat na etapie ztozenia oferty
zlecenia podwykonawcom wykonanie czesci robot budowlanych, ustug i dostaw, stanowiqcych
przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Umowy w tym zakresie,
z uwzglednieniem wymogdow SWZ.

Okre$lony w ust. 2 zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowiacych przedmiot
umowy, wykonanie ktérych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy moze zostac
rozszerzony.

Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy, przekaza¢é Zamawiajagcemu informacje dotyczace
podwykonawcéw zaangazowanych do wykonania cze$ci zamoéwienia, a w szczegdlnoSci:
nazwy, dane kontaktowe i przedstawicieli, podwykonawcéw, jezeli s3 juz znani oraz
zobowigzany bedzie zawiadomi¢ Zmawiajgcego o wszelkich zmianach tych informac;ji jakie
nastgpia w trakcie realizacji zamowienia, jak réwniez zobowigzany bedzie przekazac
informacje, o ktérych mowa, na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
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okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia. Wymog dotyczy rowniez dalszych
podwykonawcéw.
Wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zamiaru
zawarcia umowy o podwykonawstwo, maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
a w szczeg6lnosci odpowiednio art. 462, 463, 464 i 465 tej ustawy, w tym réwniez obowigzek
przedlozenia Zamawiajagcemu:
1) projektu umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgtoszenia
zastrzezen;
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo lub jej
zmiane, na zasadach okreslonych w wymienionych przepisach.
Zgodnie z przepisem art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy,
w szczegbdlnosci umowa o podwykonawstwo zawarta na czas dtuzszy niz 12 miesiecy musi
zawiera¢ klauzule waloryzacyjne, co najmniej tak korzystne jak w niniejszej umowie.
Zgodnie z przepisem art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, jezeli okreslony w umowie podwykonawczej
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz
30 od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajagcy wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym
terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwltocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.
Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia
zobowiagzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zadania. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie
uchybienie lub zaniedbanie jego wlasnych pracownikéw.

Wykonawca bedzie polegatl na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach
zdolnych do wykonania zamdéwienia // zdolnosciach finansowych, ............... [nazwa podmiotu
trzeciego]............. na nastepujqcych zasadach: .

- zgodnie ze ztozong oferta, przy czym w taklm przypadku 0bow1qzu1q szczego%owe regulaqe
ustawy Pzp w tym zakresie, w tym art. 462 ust, 7 tej ustawy. [JeZeli wykonawca polega na
wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia
lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw].

§6
TERMINY REALIZAC]JI 1 ODBIORY

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 14 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Termin zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania cato$ci robot okreslonych w ust.1 i skutecznego zgloszenia ich do odbioru
Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w niniejszym §.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy Strony okre$laja na dzien podpisania
niniejszej umowy.

Realizacja poszczeg6lnych prac sktadajacych sie na przedmiot umowy winna nastepowac
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Odbiér przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie Protokotéw odbioru
czeSciowego oraz Protokotu odbioru koncowego robot.

Protok6t odbioru czeSciowego zostanie sporzadzony przez Strony po sporzadzeniu
sktadajacej sie na Przedmiot niniejszej Umowy kompleksowej dokumentacji projektowej oraz
maksymalnie 3 protokoty czesSciowe podczas realizacji rob6t budowlanych. Gotowos$¢
do odbioréw czesciowych rob6t budowlanych Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu
w formie pisemne;j.
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Protok6t odbioru dokumentacji projektowej winien zawieraé wyszczegdlnienie

przekazywanych woluminéw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajace poszukiwanie

i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem w/w protokotu muszg by¢

dostarczone Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace, ze forma pisemna jest tozsama

z formg cyfrowa oraz o$wiadczenie, Ze przedmiot niniejszego zamdwienia zostat wykonany

zgodnie z umowa, zasadami wspéiczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujgcymi

przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Bez tych oswiadczen

Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru.

Nastepnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlega¢ bedg roboty

budowlane zanikajace i ulegajace zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo--finansowym.

Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego robot

poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz odrebnym pismem

skierowanym do Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy termin czeSciowych odbioréw robét oraz konicowego odbioru robot

w ciggu 5 dni kalendarzowych od daty jego zgloszenia przez Wykonawce.

Zalacznikami do Wniosku o odbiér czeSciowy beda wszelkie dokumenty zwigzane

z wykonanym zakresem roboét (czesScig robot), w szczegdlnosci odpowiednio do wykonanego

zakresu:

1) wyszczegolnione pelne pozycje kosztorysu, odpowiadajace zgtoszonemu do odbioru
zakresowi robdét,

2) protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) protokoty badan i sprawdzen,

4) protokoty odbioru i przekazania robét towarzyszacych wiascicielom infrastruktury
terenu,

5) dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie z podwykonawcami w tym protokoty odbiorow
robot wykonanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

6) inne dokumenty;

Do Zgtoszenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ wszelkie

wymagane dokumenty, w tym pozwalajagce na ocene kompletnosci i prawidtowosci

wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci odpowiednio:

1) dziennik budowy;

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

3) dokumentacje powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru

4) protokoty odbioréw technicznych,

5) oswiadczenie kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pkt 2.

6) inne dokumenty;

Odbiory robot dokonane zostang komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w ramach przeprowadzanych

odbioréw, Wykonawca niezwlocznie przystapi do usuniecia ich przyczyn w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady,

usterki, badz nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez

Wykonawce do odbioru koncowego wszystkich wymaganych dokumentow)

to Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy odbioru.

Jezeli braki stwierdzone przez Zamawiajacego nadaja sie do usuniecia, Wykonawca winien

przystgpi¢ do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokonaé zgtoszenia gotowosci

do odbioru koncowego a Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru;

W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy

dotrzymania terminu, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze

przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 21 dni;

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze przedmiot umowy posiada braki nienadajace sie do usuniecia

lecz umozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajagcemu

przystuguje prawo odpowiedniego obniZenia wynagrodzenia;

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nienadajace sie do usuniecia

i uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajgcemu



przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca. Zamawiajacemu w takim przypadku przystugiwa¢ beda kary umowne zgodnie
odpowiednim zapisem w § 11 ust. 1 Umowy oraz ewentualnie odszkodowanie uzupetniajace,
zgodnie § 11 ust. 7 Umowy;

§7
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci rob6t budowlanych gwaranc;ji

jakosci na warunkach opisanych w ust. 2-5.

Gwarancja obejmie jako$¢ wykonania oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw, surowcow

i wyrobow, jak réwniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przegladach

okresowych i odbiorze ostatecznym w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji wynosi¢ miesiecy (zgodnie ze ztozong ofertq).

Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowi¢ w szczegd6lnosci, Ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru konicowego
zadania,

2) Wykonawca nie bedzie mogt odmoéwi¢ usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw,

3) Zamawiajgcy, pisemnie powiadomi Wykonawce, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce
Z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na ogledziny,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego,
po konsultacjach z przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach
szczegb6lnych termin ten moze zostaC przez Zamawiajgcego wydluzony, na pisemny
wniosek Wykonawcy, zloZzony przed uplywie tego terminu i zawierajacy szczegétowe
uzasadnienie (wnioski ztozone po terminie nie bedg przez Zamawiajgcego rozpatrywane),

5) zanieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng
w wysokosci 100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztéw.

Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru koncowego zamowienia przekaze Zamawiajgcemu

dokument gwarancyjny, zgodne z wszystkimi warunkami okre§lone w niniejszym rozdziale.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien wynikajacych z przepiséw

o rekojmi za wady.

Strony uzgadniaja, ze okres rekojmi za wady jest réwny okresowi zaoferowanej gwarancji

jakosci.

§8
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 1) umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej objetej
Przedmiotem umowy -z chwilg jej przekazania Zamawiajacemu -na wszystkich polach
eksploatacji, w tym w szczegdlnosci nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystywania dokumentacji projektowej w sposdb nieograniczony, w tym w ramach
prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego,

2) zwielokrotniania dokumentacji projektowej technikg drukarska, zapisu magnetycznego,
reprograficzng, technika cyfrowsa, technika filmowsa,

3) wprowadzania dokumentacji projektowej do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy,

4) publicznego wystawiania, wySwietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania,
a takze publicznego udostepniania w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ dostep
do dokumentacji projektowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji projektowej w formie cyfrowej w Internecie,
publikacji folderéw reklamowych zawierajacych zwielokrotniong technikg drukarska
czes$¢ lub catos¢ dokumentacji projektowe;.



Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego bez zgody Wykonawcy
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, a takze opracowan dokumentacji,
w szczegdlnosci thumaczen, modyfikacji, przerébek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwolen
na rozporzadzanie i Korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej i na wykonywanie
pozostatych praw zaleznych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do nieodptatnego wykonywania w jego imieniu
autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz zobowigzuje sie
do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba Ze na niniejsze
Zamawiajacy wyrazi zgode.
Strony zgodnie postanawiajg, Ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) umowy
stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji
projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1, wykonywanie
autorskich praw zaleznych do dokumentacji projektowej oraz innych uprawnien z nig
zwigzanych, a takze za przeniesienie wtasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej
w ilosci okreslonej w umowie.
Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja projektowa bedaca Przedmiotem niniejszej umowy
jest wynikiem jego tworczosci, jest wolna od wad prawnych, a takze nie narusza praw oso6b
trzecich.
§9
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie Przedmiotu umowy, strony ustalajga 1gczne wynagrodzenie ryczattowe
w  wysokosci: netto, powiekszone o podatek VAT
w stawce %, co stanowi zt brutto,

- z tego za wykonanie:

Czes$ci 1 (numer i nazwa czesci): zt netto, zt brutto;
Czesci 2 (numer i nazwa czesci): zl netto, zt brutto;
Czes$ci 3 (numer i nazwa czesci): zt netto, zt brutto;
Czesci 4 (numer i nazwa czesci): zl netto, zt brutto;
Czes$ci 5 (numer i nazwa czesci): zt netto, zt brutto;

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.1, zawiera wszelkie obowigzujgce
w Polsce podatki, w tym podatek od towaréw i ustug VAT oraz optaty celne i inne oplaty
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
dokumentacji oraz wykonaniem na jej podstawie robdt budowlanych, a takze petnieniem
nadzoru autorskiego w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii,
warunkow, itp. obejmuje réwniez koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych,
usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, koszty geodezyjne,
koszty nadzoréow specjalistycznych, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zagdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowa
zmiang wysokos$ci stawek podatku VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie naktady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy okres$lonego
w§ 1.



10.

Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszelkie obcigzenia o charakterze publicznoprawnym
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci podatek od towaréow i ustug w
wysokosci wynikajacej z wtasciwych przepiséw. Wykonawca nie moze zZada¢ podwyzZszenia
wynagrodzenia brutto okre$lonego w niniejszym paragrafie w przypadkach
nieprzewidzianych w umowie nawet jezeli w chwili zawarcia umowy nie mdgt przewidziec¢
lub nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy.

W wynagrodzeniu ujete jest takze wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej
i przeniesienie autorskich praw majgtkowych do opracowania.

Kwota Promesy Banku Gospodarstwa Krajowego nr otrzymanej w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania inwestycji bedace;j
przedmiotem wszystkich cze$ci zamdwienia, zwanej dalej ,Inwestycja” z Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, wynosi 74,
w odniesieniu do wartosci tej umowy: 7t

Kwota udzialu wiasnego Zamawiajacego, stanowigca Srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, w odniesieniu do wszystkich jego cze$ci wynosi
z}, w odniesieniu do wartosci tej umowy: 7t

1 Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi
w Szczegoétowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych z pdZniejszymi zmianami, Wstepnej Promesie
dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6258/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r. oraz
Promesie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
z dnia :

a) W przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy na podstawie
jednej umowy - wyptata dofinansowania w dwéch transzach - pierwsza po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga - po zakonczeniu realizacji
Inwestycji:

- pierwsza transza w wysoko$ci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania,
- druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania;

b) w przypadku realizacji catosci zadania objetego promesa przez jednego wykonawce
(umowa na wszystkie 5 cze$ci przedmiotu zamoéwienia), rozliczenie wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, nastgpi w dwoch ptatnos$ciach na podstawie:

o faktury czesciowej — w wysokosci do 50% wynagrodzenia Wykonawcy, ptatnej po
fazie projektowania i uzyskania wszelkich decyzji umozliwiajacych realizacje
inwestycji (po uzyskaniu zezwolenia wtasciwego organu na rozpoczecie robot
budowlanych badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe) oraz wykonaniu co
najmniej 30 % robdt budowlanych;

o faktury konicowej - w wysoko$ci pozostatej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy po
zrealizowaniu cato$ci zamdwienia, ptatng po protokolarnym odbiorze koncowym
robét objetych przedmiotem zamoéwienia.

1 Zapisy ust. 10 w takiej postaci dotycza tylko sytuacji, gdy umowa zawarta jest z wykonawca na WSZYSTKIE
PIEC czesci zaméwienia



10. 2 Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okre$lonymi
w Szczegétowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych z pdzZniejszymi zmianami, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych nr Edycja8/2023/6258/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r. oraz Promesie z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr yA
dnia :

a) w przypadku zadan inwestycyjnych realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy,
na podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata dofinansowania w trzech transzach, dwie
transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestycji, trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,
- druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,
- trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania;

b) w przypadku realizacji cze$ci zadania objetego promesa przez wykonawce (umowa na
wybrang/wybrane czesci przedmiotu zamoéwienia), rozliczenie wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, nastapi:

- w odniesieniu do srodkéw stanowiacych udzial wlasny Zamawiajgcego w wartoSci tej
umowy, w kwocie okres§lonej w ust. 9, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie
faktury cze$ciowej, wystawionej na kwote nie wyzsza niz do wysokos$ci zaawansowania robét na
podstawie faktycznie wykonanych robdét i prac (obejmujacych réwniez opracowanie
dokumentacji projektowej) potwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotem odbioruy,
wynikajacych z  realizacji Inwestycji dla danego etapu wskazanego w harmonogramie,
z zastrzezeniem, iz laczne wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne ze S$rodkéw wiasnych
Zamawiajgcego, zostanie wyptacone w kwocie nie wyzszej niz okreslona w ust. 9, stanowigce;j
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1;

- w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 9, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie
platne z kwoty dofinansowania z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych
w trzech transzach:

pierwsza transza: ptatna w terminie, w wysokosci i po zakonczeniu I etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w harmonogramie, na podstawie faktury cze$ciowej, wystawionej na kwote nie
wyzszg niz do wysokosSci zaawansowania rob6t na podstawie faktycznie wykonanych robét,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotem odbioru, pod warunkiem wczesniejszego
otrzymania przez Zamawiajacego wyptaty Srodkéw z Promesy, o ktérej mowa w ust. 2 w ramach
pierwszej transzy, z zastrzezeniem, iz tgczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone w
pierwszej transzy w kwocie nie wyzszej niz 20 % kwoty Promesy, o ktérej mowa w ust. 8,
stanowigcej % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1,

druga transza: ptatna w terminie, w wysokos$ci i po zakonczeniu II etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w harmonogramie, na podstawie faktury cze$ciowej, wystawionej na kwote nie
wyzsza niz do wysokosci zaawansowania rob6t na podstawie faktycznie wykonanych robot,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotem odbioru, pod warunkiem wczesniejszego
otrzymania przez Zamawiajacego wyptaty srodkow z Promesy, o ktoérej mowa w ust. 8 w ramach
drugiej transzy, z zastrzezeniem, iz tgczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone w
drugiej transzy w kwocie nie wyzszej niz 30 % kwoty Promesy, o ktérej mowa w ust. 8,
stanowigcej % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1,

trzecia transza: po zakonczeniu realizacji Inwestycji (III etapu) w wysokos$ci pozostatej do
zaplaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wcze$niej kwot
wynagrodzenia, stanowigcej nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1.

2 Zapisy ust. 10 w takiej postaci dotycza tylko sytuacji, gdy umowa zawarta jest z wykonawca na WYBRANE
cze$ci zamoéwienia



11. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru odpowiednio czeSciowego lub

12.

13.

12.

13.

14.

15.

16.

koncowego.

Dane do faktury: Nabywca (podatnik): Gmina Gonigdz 19-110 Goniadz Plac 11 Listopada 38,

NIP 5461377426 Odbiorca (ptatnik): Urzad Miejski w Gonigdzu, 19-110 Goniadz Plac 11

Listopada 38 (wymaga sie, aby zastato to odnotowane na fakturze, na przyktad pod pozycja

JAdresat”, ,0dbiorca faktury” lub ,Adres korespondencyjny” badz tez w uwagach lub w

jakimkolwiek innym miejscu).

W przypadku wystgpienia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca

zobowigzany jest najpdzniej wraz z fakturg czeSciowa lub koncowa przedtozy¢ dowody

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, tj. przedtozyc¢:

1) oswiadczenie, w ktédrym zostang wyszczeg6lnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktéorym Wykonawca lub podwykonawca zaptacit w terminie nalezne
wynagrodzenie wynikajgce z zawartych umoéw podwykonawczych oraz potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginalem kopie rachunkéw lub faktur VAT wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych
potwierdzajacych ptatnosci, oraz

2) os$wiadczenie, w ktdrym zostang wyszczegoOlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktérym Wykonawca lub podwykonawca zaptacit nalezne wynagrodzenie
wynikajace z zawartych uméw podwykonawczych z op6Znieniem wraz z wskazaniem
okresu opdZnienia oraz potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie rachunkéw lub
faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi wraz z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci, oraz

3) os$wiadczenie, w ktérym zostang wyszczegoOlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktéorym Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego
i wymagalnego wynagrodzenia, wynikajgcego z zawartych uméw podwykonawczych
wraz informacja o wymagalnym terminie zaptaty oraz cesje swoich wierzytelno$ci wobec
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przy czym
w takim przypadku przy obliczeniu kary umownej, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2
Umowy, terminem faktycznym bedzie termin przekazania cesji, oraz

4) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczeg6lnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktérym Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego, lecz
jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia, wynikajagcego z zawartych umoéw
podwykonawczych oraz cesje swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na rzecz tych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw

zaptaty, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan wynikajacych z zapisu ust. 11 i 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku

watpliwo$ci  dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca

zobowigzany jest do ztozenia wyjasnien niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku. W przypadku niedotrzymania terminu

ztozenia wyjasnien, majg zastosowanie zapisy ust. 13.

Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu w terminie do 30

dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego faktury, wraz z wszystkimi

wymaganymi zatgcznikami, przy czym za termin dokonania ptatnos$ci przyjmuje sie dzien
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust. 15, moze

potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy:

1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajacych
z § 11 ust. 1 Umowy,



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2) réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie z Zadaniem
zaptaty naleZnego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego wraz z dowodami
zasadnosci.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej,

zawiadomi Wykonawce o Zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonaweca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych

mowa w ust. 18, zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu

i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo

w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosé.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 19, podwazajgcych

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg

zasadnosci takiej ptatnosci, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okre$§lonym w ust. 19 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaplaty.

Nalezno$¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 18, bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze,

w terminie do 30 dni, liczac od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub

wazne ztozenie do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu

bezposredniej ptatnosci, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy
od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
platnosci.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej
zabezpieczeniem) stuzace pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w wysokosci zl.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostato wniesione w formie
. Dowdd wniesienia zabezpieczenia stanowi zalgcznik do niniejszej Umowy.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, wyltacznie z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach okres$lonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonat robét budowlanych w terminie wynikajagcym
z umowy lub wykonat roboty budowlane objete umowg z nienalezytg starannoscig,
Zamawiajacy wystapi do gwaranta z pisemnym zgdaniem zaptacenia kwoty stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zadanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70 % wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (t. j: .ccccceverinienenn. z1), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30 %
wysokosci zabezpieczenia (t. j. ....coeee.e. zt), zostanie zwrocona nie pdézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajgcy zwrdéci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byty przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne,
woéwczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia,
po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$¢uczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu sie z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce.

§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) wwysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1
zt] za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem
a terminem faktycznym, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu
zakonczenia robot i zgloszenia gotowo$ci do przekazania wykonanego przedmiotu
umowy, okreslonego w 6 ust.1 umowy lub nie usuniecia przez Wykonawce brakow
w terminie wynikajacym z zapiséw 6 ust. 20 umowy;
2) wwysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1
zt] za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem
a terminem faktycznym, w przypadku:
a) nieterminowej zaptaty: wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;
b) niedotrzymanie terminu zmiany tej umowy, o ktérym mowa § 5 ust. 6 umowy;
3) wwysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1
zt] za kazdy stwierdzony przypadek:
a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,



c) braku wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem jest dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane w zakresie terminu
zaptaty w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

d) braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow;

e) niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu wynikajgcego z zapiséw § 14 ust. 1 umowy, to jest okreslone czynnosci nie
byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo Ze
bylo to wymagane; 4) w wysokosci ... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego z doktadnosciq do 10 zt] w przypadku odstgpienia od umowy
ktérejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

4) w wysokosci .... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10
zt] w przypadku odstgpienie od umowy ktorejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 456 ustawy
Pzp;

5) wwysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1
zt] za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wyznaczeniu terminu odbioru czeSciowego lub
odbioru konicowego, o ktérych mowa w § 6 umowy oraz nieprzestgpieniu w wyznaczonym
terminie do odbioru cze$ciowego lub koricowego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokosci .... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10
zt] w przypadku odstgpienie od umowy ktorejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 456 ustawy
Pzp;

2) wwysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1
zt] za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wyznaczeniu terminu odbioru cze$ciowego lub
odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 6 umowy oraz nieprzestgpieniu w wyznaczonym
terminie do odbioru czesciowego lub koncowego.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze

zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytuléw przewidzianych w umowie, wynosi 10 %

wynagrodzenia ofertowego brutto okreSlonego w § 9 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze Stron maja zastosowanie odpowiednie

zapisy ust. 1 i ust. 2 oraz ust.7 umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie opdZnienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysoko$¢ kar umownych, kazda ze Stron

umowy moze zgda¢ odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach ogdlnych okreslonych

w Kodeksie Cywilnym.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON

Wykonaweca skieruje do realizacji zamdwienia osoby, ktére beda peity odpowiednio funkcje
projektanta, kierownika budowy i kierownika robét w poszczegélnych branzach, zgodnie
z wykazem 0s6b ztozonych przez Wykonawce w toku postepowania.

Zmiana osob pelnigcych funkcje o ktérych mowa w ust. 1 jest mozliwa, pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze, Ze nowe proponowane osoby posiadajg uprawnienia zgodne



z warunkiem udziatu w postepowaniu, w wyniku rozstrzygniecia postepowania, o ktérym
mowaw § 1 ust. 1.

Zmiana os6b, o ktéorych mowa w ust. 1 dla swej skutecznosci wymaga aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego jest:

- imie i NAZWISKO: oo Jtel e, ,email: oo
Osoba upowazniong przez Wykonawce do kontaktéw z Zamawiajagcym oraz zarzadzania
wykonaniem  Umowy w  imieniu  Wykonawcy jest: imie i  nazwisko:
........................................................................................ ,tel: o, adres email: oeveveeee e
Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej umowy, winna by¢ sporzadzona
na pi$mie.

Strony dopuszczajg takze mozliwo$¢ kontaktu telefonicznego, o ile jednoczesnie stosowne
zawiadomienie zostanie sporzgdzone na pi$mie i skutecznie doreczone.

Uzgadnia sie, iZ zawiadomienia stajg sie skuteczne, po ich doreczeniu przez poczte, albo
w dniu osobistego doreczenia badZ przestania korespondencjg e-mailowa potwierdzong
przez odbierajacego, z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej umowy.

W przypadku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowigzane sg w terminie 7 dni
powiadomi¢ drugg Strone o ich =zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia,
korespondencja wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi bedzie uznana
za doreczong po uptywie 5 dni od dnia jej wystosowania.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo natychmiastowego odstapienia od umowy i obcigzenia drugiej
Strony karami umownymi w przypadku uzyskania przez Strone odstepujaca wiedzy
o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie w szczegélnosci, jezeli:

1) Strona Umowy z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 21 dni
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie
5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

3) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje opdzniony z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robaét,

4) bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktorykolwiek termin  okre$lony
w harmonogramie rzeczowo-finansowym o czas dtuzszy niz 21 dni,

5) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czeSci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami;

7) wrazie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
lub konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, w przypadkach i na warunkach okre$lonych

w art. 456 ustawy Pzp, a Wykonawca w takim przypadku moze zgda¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od umowy

po pozyskaniu wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,

gdy:

1) opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy,
przekracza 21 dni;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2) opOZnienie Zamawiajagcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu
do odbioru przekracza 21 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6Znienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 21 dni,

Stronom bedzie przystugiwalo uprawnione do natychmiastowego odstgpienia od umowy,

w przypadku, gdy suma wszystkich kar umownych naleznych przekroczyta kwote 20%

wynagrodzenia.

Odstgpienie od umowy nastepuje pod rygorem niewaznoS$ci pisemnie. Musi zawierac¢

uzasadnienie oraz musi zosta¢ przekazane za posrednictwem listu poleconego

za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztoZzonego w siedzibie Strony
za pokwitowaniem.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowsa,
najpo6Zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoéj koszt
i ryzyko, przy czym w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwlocznego, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy, usuniecia z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia, niestanowigce wtlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbiér jednostronny.

Zamawiajagcy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robdt przerwanych oraz robét

zabezpieczajacych, o ktérym mowa w ust. 8, powiadomi¢ o nim Wykonawce i przystapic

do odbioru, jednak nie pdzniej niz 14 dni od otrzymania od Wykonawcy gotowosci
do odbioru.

Z odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych Strony sporzadza protokoét robét

przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieni odstapienia.

Po dokonaniu do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony

stosownego protokotu Zamawiajgcy przejmuje od Wykonawcy pod swdj dozoér plac budowy,

chyba Ze Strony uzgodnig inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji

robot wedtug stanu na dzienl odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢

wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete

w podpisanym przez Strony protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

Podstawe rozliczenia rob6t przerwanych i rob6t zabezpieczajacych i wystawienia przez

Wykonawce faktury VAT lub rachunku, bedzie protokoét robdt odbioru robét przerwanych

i robdt zabezpieczajacych, o ktorym mowa w ust. 11, inwentaryzacja o ktérej mowa w ust. 13,

wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen przekazanych Zamawiajgcemu oraz protokot

rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
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roszczenia o obniZzenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z winy Zamawiajacego, pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i placu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

§14
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA 0SOB NA UMOWE O PRACE

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zadania

robotnicy budowlani wykonujacy roboty budowlane pod nadzorem Wykonawcy,

tj. pracownicy ogdlnobudowlani, pracownicy wykonujacy roboty w zakresie branzy
elektrycznej, (pracownicy fizyczni) byli zatrudnieni przez Wykonawce i Podwykonawce/éw

na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-

Kodeks pracy. W szczegdlnosci Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

o prace oséb wykonujacych nastepujace czynno$ci: roboty drogowe, roboty brukarskie,

instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, oséb kierujacych ruchem drogowym podczas

wykonywania robdt drogowych.

Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, ale nie p6zniej niz przed

przystgpieniem do realizacji zamdwienia, zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajacemu

liste osob, ktore beda wykonywaé¢ czynno$ci wymienione w ust. 1 wraz z o$wiadczeniem,
ze wymienione osoby sg zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Lista musi by¢ na biezaco aktualizowana.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wskazanych wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow, o ktérych mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia

Na kazde wezwanie Zamawiajagcego w trakcie realizacji zamoéwienia, wykonawca

zobowigzany bedzie przedtozy¢, w celu potwierdzenia spenienia przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, stosowny dokument, w szczegblnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego
(o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosSci: doktadne okresSlenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych o0s6b, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych czynnosci,
okre$lonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony (kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéow,
tj. w szczegolnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw, przy czym imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez



pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).
Wymogi okreSlone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez wszystkich podwykonawcoéw,
zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych
zostaly zawarte stosowne klauzule, umozliwiajace przedstawicielowi zamawiajgcego,
kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§15
WARUNKI ZMIANY UMOWY

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza mozliwos¢
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:

1) w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w § 16 umowy

b) w wyniku: rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia lub innych robét ( dodatkowych )
nieujetych w zamoéwieniu. Dostrzegajac celowo$¢ rozwazenia w/w zmian
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie kosztoryséw robét zamiennych
i/lub zmiana technologii lub rob6t dodatkowych. Wymagajg one zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:
ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoéwieniu oraz niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego,
ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla rob6t niewystepujacych
w zamoéwieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych
czynnikow produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot.
Zamawiajacy/Inspektor nadzoru inwestorskiego kazdorazowo dokona szczegotowej
weryfikacji  kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy moga by¢ podstawg
do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w ktérym strony okre$la rodzaj i zakres
planowanych, ewentualnych zmian. Zaré6wno protokoty koniecznosci jak i kosztorysy
sa traktowane wylacznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego
aneksu do umowy nie stanowig Zrddta zobowigzania dla Zadnej ze stron, jak rowniez
podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest
zawarcie aneksu do umowy.

c) w przypadku koniecznosci (wynikajacej z przepisoéw powszechnie obowigzujacych)
przeprowadzenia badan archeologicznych lub architektonicznych dla prac objetych
przedmiotem umowy lub majacych wptyw na mozliwo$¢ ich wykonywania,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiekszone o poniesione i udokumentowane
z tego tytutu koszty np. zlecenie wykonania ekspertyz lub badan archeologicznych,
przy czym - koszty te musza by¢ uprzednio ustalone z Zamawiajgcym
i zaakceptowane przez niego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2) wzakresie terminu wykonania umowy w przypadku:

a) zwloki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementéw,
co spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych
Z Umowy,

b) przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa
terminéw trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postepowania administracyjnego;



g)

h)

j)

k)

D)

3)

b)

d)

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli te zmiany bedg korzystne
dla Zamawiajacego

wystgpienia Kkonieczno$ci realizacji robdt wykraczajacych poza pierwotny zakres
zamoOwienia

wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec¢ zdarzenia niezalezne
od Zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
wejScia w zycie umowy, w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki;

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robo6t, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac
okres$lonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w okresie
dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe - potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Wykonawce
wydrukoéw raportéw historii pogodowych uzyskanych od IMiGW;

skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego Zgdania wstrzymania robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia, lub wydania zakazu prowadzenia
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, przez organ administracji
publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych;

wystapienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;

konieczno$ci wykonania robét zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, z zastrzezeniem ust. 3;

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowy;
zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 5;

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy;

w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:

a) gdy nowy wykonawca ma zastapic¢ dotychczasowego wykonawce,

w wypadku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia
lub  nabycia  dotychczasowego  wykonawcy lub  jego  przedsiebiorstwa,
o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,
a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepis6w ustawy,

w wypadku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,

jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug
lub robét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdéwieniu podstawowym, o ile
staly sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:



e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennosSci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamdwionych w ramach zamdwienia podstawowego;

e zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego;

e wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy

2. Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit i, zachodzi
w sytuacji, gdy:

1) materialy budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamoéwienia,
nie moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji
lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepisOw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane
badz inng technologie wykonania robét.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit k, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

4. Zmiana os6b wymienionych w umowie przy pomocy, ktérych Wykonawca realizujg
przedmiot umowy (Smier¢, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana
ktérejkolwiek z oséb, wskazanych do udziatu w realizacji zamdwienia w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie péZniej niz
7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku projektantéw/kierownictwa budowy/robo6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

5. Pozostate zmiany:

1) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot.

3) zmiany os6b na stanowiskach kluczowych specjalistéw spetniajacych warunki udziatu
w postepowaniu okre$lone w SWZ,

4) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5) wystgpienia koniecznych rob6t zamiennych podyktowanych obiektywng konieczno$cig
zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.

6. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-
organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych
teleadresowych i zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

7. Wskazanie powyzszych okoliczno$ci umozliwiajacych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi
jednoczesnego zobowigzania Zamawiajacego do takiego uzgodnienia.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

9. Z wnioskiem o zmiane treSci umowy moze wystagpi¢ zaréwno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.



§16
KLAUZULE WALORYZACY]JNE

1. Zamawiajacy w zwigzku z zawarciem umowy na okres dtuzszy niz 6 miesiecy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wysokoSci wynagrodzenia okreSlonego w § 9 ust 1 umowy
w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktoérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U.poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572) 5) cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja Umowy;

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz

w przypadku zmiany na zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie.

2. Poziom zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia
uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 10 %
w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert.
Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki
w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub Kkosztdw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia o 10 %.

3. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowac bedzie jedynie ptatnosci
za $wiadczenia, ktéorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. Zmiana wysokoSci
wynagrodzenia obowigzywaé moze nie wcze$niej niz od dnia wejScia w Zycie zmian
przepiséw.

4. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanej w ust. 1 pkt 1 stosownej zmianie ulegnie
niezaplacone jeszcze wynagrodzenie brutto. Ze stosownym wnioskiem o zmiane umowy
wystapi Wykonawca.

5. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Strony umowy zobowigzuja sie do odpowiedniego zmiany
wysokosci niewyplaconej cze$ci wynagrodzenia, o kwote odpowiadajacg faktycznej zmianie
kosztu Wykonawcy z tym zwigzanej. Przedmiotowa zmiana wynagrodzenia bedzie ustalona z
uwzglednieniem zwiekszenia wynagrodzen do wysokoSci nowego minimalnego
wynagrodzenia za prace, pracownikow bezposrednio biorgcych udziat w realizacji
przedmiotu umowy, po wej$ciu w Zycie nowych przepisdOw. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie
bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegoOlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;.

6. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne badZz zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych. Strony umowy zobowigzuja sie do odpowiedniej
zmiany wysokos$ci niewyptaconej czeSci wynagrodzenia o kwote odpowiadajgcg faktycznej
zmianie kosztu w tym zakresie. Przedmiotowa zmiana wynagrodzenia bedzie ustalona
z uwzglednieniem zmian zwigzanych z pracownikami bezposrednio biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy, po wej$ciu w zycie nowych przepisow.

7. Zmiany wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 5,6 nastepuja na wniosek Wykonawcy, ktory
bezwzglednie musi zawierac¢:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1) podstawe wnioskowanych zmian wraz ze stosowne uzasadnienie;
2) wskazywa¢ warto$¢ o jaka wynagrodzenie powinno zosta¢ zmienione wraz
ze szczego6towym wyliczeniem (kalkulacja);
3) date, od ktérej nastgpi lub nastgpita zmiana wynagrodzenia;
4) stosowne o$wiadczenia i dowody potwierdzajace, ze przedmiotowe zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce .
Zamawiajacy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ustosunkuje sie do ztoZzonego wniosku,
o ktéorym mowa w ust. 7, akceptujac go lub zgtaszajac zastrzezenia, oraz w razie potrzeby
proponujac robocze spotkanie, na ktéorym omoéwione zostang watpliwosci i niejasnosci
zwigzane z wnioskiem.
W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia
powyzej 10% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek
0 zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacjg zamoéwienia powyzej
10% Zamawiajacy jest wuprawniony zlozy¢ Wykonawcy pisemng informacje
o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia. Informacja powinna zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czeSciowym ulegnie
waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych,
ustalanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie znajda inne, najbardziej zbliZone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
Whniosek o ktéorym mowa w ust 7 mozna ztozy¢ nie wczes$niej niz po uplywie 6 miesiecy
od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeZzeniem, Ze beda one wprowadzane
nie czesciej niz co 6 miesiecy.
Jezeli niniejsza umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na zmiane wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
Zmiany umowy przez Zamawiajgcego.
Maksymalna warto$¢ poszczeg6lnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o =zasadach wprowadzania zmian wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem
ztozenia wniosku, a taczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokoS$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 15 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.
Warto$¢ zmiany (WZ), o ktérej mowa w ust. 2 okresla sie na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy,
za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajgcego przed dniem zlozenia wniosku, F - $rednia arytmetyczna trzech
nastepujacych po sobie wartosci zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS;
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
o ktérym mowa w ust. 15.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy
Pzp, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw



dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy przekracza
6 miesiecy.

§17
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
pelna i wylaczng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i o0sOb  trzecich
za wszystkie szkody na osobie i mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacjag zaméwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko zniszczenia,
pogorszenia lub utraty znajdujacych sie na terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatow
budowlanych lub innych materiatow.

Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polise potwierdzajgca, ze ubezpieczyt
na wiasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkéd
i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw, ktére moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.

Suma ubezpieczenia, o ktéorym mowa powyzej bedzie nie niZsza niz pelna warto$¢
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacja prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej wartosci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowac przede wszystkim roboty
budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia
i materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcéw zatrudnionych
do realizacji umowy.

Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru konicowego. W tym celu Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robét budowlanych
w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

Zamawiajagcy i Wykonawca bedg przestrzega¢c warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

Jezeli Wykonaweca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5 powyzej,
zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od daty
powziecia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od catej lub odpowiedniej
czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych
sktadek ubezpieczeniowych, ktéra moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publiczne;.

Wykonanie umowy nie wiaze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO),
dla ktérych administratorem danych jest Gmina Gonigdz - 19-110 Goniadz Pl 11 Listopada
38.

. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie Panstwo

kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
za posrednictwem adresu email: iod@goniadz.pl lub pisemnie na adres Administratora.



mailto:iod@goniadz.pl

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikdéw.

Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobom prowadzgcym
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

Zalaczniki do umowy:

- harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedmiotu umowy;

- Oferta wykonawcy z dnia ;

- Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miejskiego
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Obowiazek informacyjny dla podmiotéw zewnetrznych oraz oséb fizycznych,
bedacych wykonawcami umoéw na rzecz Urzedu Miejskiego w Gonigdzu

Na podstawie Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuje Paniq/Pana, Ze:

1.
2.
3.
a)

b)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miejski w Goniadzu,
ul Plac 11 Listopada 38, tel. 85 738 00 43, email: kancelaria.um@goniadz.pl

W Urzedzie Miejskim w Gonigdzu wyznaczony zostat inspektor ochrony danych, dane kontaktowe -
iod.um@goniadz.pl, tel. 85738 0043

Panstwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane beda
w nastepujacych celach:

zawarcia i wykonania tgczacej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakoSci ustug przez czas trwania
umowy i rozliczen po jej zakonczeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1a-b RODO),

wykonania cigzacych na administratorze danych obowigzkéw prawnych, np.:

- wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentéw ksiegowych,

- udzielanie odpowiedzi na Panstwa pytania i reklamacje, Z danych potrzebnych do realizacji obowigzkéw prawnych
bedziemy korzysta¢, przez czas wykonywania obowigzkdéw, np. wystawiania faktur lub innych dokumentéw
stanowigcych podstawe rozliczen miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO), przez czas, w ktorym przepisy
nakazuja nam przechowywac dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1¢ RODO),

)

d)

10.

11.

12.

ustalenia, obrony i dochodzenia roszczen, co obejmuje m.in. wysytanie wezwan do zaptaty - przez okres,
po ktérym przedawnia sie roszczenia wynikajace z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 fRODO),

tworzenia zestawien, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnetrzne; obejmuje to w szczegélnosci
raportowanie, planowanie rozwoju ustug - przez czas trwania umowy, a nastepnie nie dtuzej niz przez okres,
po ktérym przedawnia sie roszczenia wynikajace z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.
1f RODO). We wskazanych wyzej celach nie bedziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej
analizy Panstwa danych i opracowania przewidywan na temat preferencji lub przysztych zachowan;
Pani/Pana dane przekazywane beda podmiotom, z ktérymi wspétpracujemy na potrzeby Swiadczenia naszych
ustug, np. podmioty wykonujace ustugi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne

Pani/Pana dane pozyskane w inny sposéb niz od osoby, ktérej dane dotycza np. za posSrednictwem banku lub
instytucji ptatniczych, dot. mi.in nr Panstwa konta, w jakiej instytucji dokonali Panistwo zaptaty. Dane te
bedziemy przetwarza¢ w celu sprawdzenia, czy dokonali Pafistwo poprawnej zaptaty, a w razie potrzeby takze
w celu dokonania zwrotéw, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczen oraz z ogélnodostepnych
rejestréw lub ewidencji

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane beda przez Urzad Miejski w Goniadzu przez okres
obowigzywania umowy, a po jej wygasnieciu przez okres niezbedny do zabezpieczenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczen przystugujacych Urzedowi Miejskiemu w Gonigdzu oraz wypetnienia obowigzku
prawnego Administratora (np. wynikajacego  z przepiséw podatkowych lub rachunkowych)

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci swoich danych, sprostowania, uzupetnienia (aktualizowania)
danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, usuniecia danych oraz cofniecia wyrazonej zgody dotyczacej przetwarzania danych
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iZ przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 .

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, lecz ich nie podanie uniemozliwi
realizacje umowy

Pani/Pana dane beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany oraz reczny, dane nie bedg poddawane
profilowaniu

Administrator danych doktada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie $rodki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umysSlnym zniszczeniem,
przypadkowa utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie
ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami.
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