Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
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‘ DZ' wn o w Przebudowa ulicy Lesnej, Uzdrowiskowej i Stonecznej w m. Lukecin

PROJEKT UMOWY

Zalacznik nr 8 do SWZ — ZMIANA (zmiany wyro6zniono kolorem czerwonym)
UMOWA NR WZP.272....... 2024

zawarta pomiedzy:

Gmina Dziwnow z siedzibg w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918,

reprezentowang przez:

Grzegorza Jozwiaka — Burmistrza Dziwnowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziwnéw — Grazyny Madonskiej
zwang dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawcea”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania
nr WZP.271.1.2024 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) (zwang dale;j:
,»PZp”) 0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia pn.:
,Przebudowa ulicy Les$nej, Uzdrowiskowej i Stonecznej w m. Lukecin” zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia i dokumentacja projektowa, stanowigcymi integralng czgs¢ umowy.

2.  Wykonawca wykona okreslony zakres robot na podstawie dokumentacji projektoweyj.
3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do kontrolowania postgpu robot budowlanych.
TERMIN
§2.

1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3.

1. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajagcego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu ujawnionych wad,
jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia ich przekazania, pod rygorem utraty uprawnien
do zadania przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia, o ktorych mowa w ust. 2 zd. 2.

2. W przypadku wykrycia wad i zgloszenia ich wystapienia w sposob opisany w ust. 1 Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentow przez Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo odpowiedniego przedtuzenia terminu, o ile
ma to wplyw na realizacje przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany na zgdanie
Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin wykonania zamowienia.

3. W wypadku, 0 ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac,
ktorych zakres nie jest objety wykrytymi wadami.

OBOWIAZKI STRON
§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy jeden
komplet dokumentacji projektowe;j.
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2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych

od podpisania umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad

istotnych.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty nalezneg0 wynagrodzenia na warunkach okre$lonych

niniejszag umoway.
§s.
Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia materiaty beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;

2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia beda fabrycznie nowe oraz wcze$niej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

2. Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczeg6lng

starannoscig wlasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robot, zgodnie z powszechnie

obowigzujacymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania i rozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Organizacja rob6t prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.

Wszystkie prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegolnej 0Stroznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego 0 problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot, sposob lub zakres wykonywania roboét, lub termin ich
zakonczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wnioski materiatowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla osob trzecich.

8. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

9. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, pracownikom
organow nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajacego.

11.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé materialy pochodzace z rozbiorki z terenu
budowy.

13.Wszelkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne
(np. materiaty izolacyjne) nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposob
zabezpieczenia i usuwania danych wyrobéw, w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) oraz aktow wykonawczych wydanych
na jej podstawie. Koszt ich skfadowania, magazynowania, zatadowania, wytadowania, transportu i
przekazania odpadéw do utylizacji ponosi Wykonawca.

14 Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy oraz przywroci¢
do stanu pierwotnego teren zajety czasowo pod plac budowy.

15.Wykonawca wykona powykonawcza dokumentacje odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi z dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajacg jako$¢ uzytych materiatdw, instrukcje obstugi i uzytkowania.

16.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdéw W czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robot) na zasadach
ogblnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub
istniejgcej infrastruktury, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

~w
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W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume¢ gwarancyjng w wysoko$ci CO najmniej
500.000,00 zt. Kopi¢ zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalnosci na dalszy okres i przedtozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciagu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.

18.Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wykonywanie robot budowlanych w  okresie
od 21.06.2024 r. do 01.09.2024 r. z wyjatkiem prowadzenia prac nieucigzliwych w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
1. Zamawiajagcy wymaga, aby osoby wyznaczone do:

1) obstugi sprzetu mechanicznego przy robotach ziemnych,

2) wykonywania prac budowlanych oraz porzadkowych

3) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster,

brygadzista,

— byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy 0 pracg, jezeli
wykonanie wyzej wymienionych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Wykonawca przed rozpoczgciem  robot  przedtozy = Zamawiajacemu  o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci, 0 ktérych mowa w ust. 1.

3. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ztozy aktualne oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2
oraz kopie uméw, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia doreczenia wezwania lub
innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, W szczego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Z zadaniem, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajagcy moze zwrocic si¢
do Wykonawcy nie wigcej niz 4 razy w okresie trwania umowy.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwosci
o$wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 i 4 zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.

6. Jezeli czynnosci, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 —
5, ktore umozliwia Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg. Brak
zapiséw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawa do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 13.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§7.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

2. Zmiana o0s6b, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie | wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
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zaakceptuje taka zmian¢ niezwlocznie oraz wytacznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bede spetnialy przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.

Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢é Zamawiajacemu
nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do petnienia danej
funkcji. Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniklej z okoliczno$ci nagtych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku 0sob, o ktorych mowa
w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiang 0soby kierownika budowy lub kierownika robot,
0 ktorej mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana, 0 ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby zgloszony przez Wykonawce Kierownik Budowy byt obecny
na terenie budowy w trakcie realizacji robot, a Kierownik robdt podczas realizacji prac z jego
zakresu.

PODWYKONAWSTWO
§ 8.

. Zgodnie ze ztozona oferta Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowal ..........................
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia.

§9.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wlasne.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowiagzek przedstawic¢
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robét budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu ich zmian, zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktérych mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 8, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartoScCi
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okres$lony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia 0 zaptatg kary umownej.

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo oraz do umow

0 dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy 2z jakichkolwiek jego zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub

dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy

w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

W celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu — Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz nie zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7

ustawy Prawo zamdowien publicznych.

Zaptata kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej

umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaplate

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o0 ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci haleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$§ci umowy moze Stanowi¢ podstawe¢ do odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stornie Wykonawcy.

ODBIORY
§ 10.

1. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:

1) odbidér koncowy robot budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robot zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
CO najmniej przez Zamawiajacego protokotu odbioru robot,

2) odbidr czesciowy robot budowlanych, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych
robot zgodnie z umowa, przy czym stan zaawansowania czeg$ci zamowienia, podlegajacej
obiorowi czg¢sciowemu, okre$lony zostanie na podstawie tabeli elementéw rozliczeniowych
i nie moze by¢ mniejszy niz 30% zakresu rzeczowego robot,

3) odbiér gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot,
na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia,
na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w catosci zgodnie
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

4. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenie robot.

5. Wykonawca nie ma prawa zakry¢é robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajacego. Termin odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego
Inspektor, jednak bedzie on nie dluzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru
lub odbioru czesciowego. Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy bedzie zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego odkry¢ je wiasnym
staraniem i na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy w miejscu oraz terminie odbioru
Zamawiajagcy ma prawo dokona¢ odbioru oraz podpisaé¢ protokét odbioru jednostronnie, Ktory
bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usunaé je na wiasny koszt i ryzyko w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

7. Wykonawca do odbioru koncowego robot przygotowuje komplet dokumentéw niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub przyjecia przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

REKOJMIA i GWARANCJA
§11.
1. Wykonawca udziela 60 miesigcy rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia (roboty
budowlane), liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.
2. Bieg okresu regkojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru petnego zakresu robot).
3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
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wykonane roboty, materialy i dostarczone przez Wykonawce urzadzenia na OKres ...... miesiecy,
liczac od daty podpisania wolnego od wad protokotu odbioru koncowego robét catego przedmiotu
zamowienia lub odpowiednio protokotu odbioru usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (takze w wypadku odstapienia od Umowy w cze¢$ci) — dalej jako Gwarancja.

Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna sie:

1) od daty podpisania protokotu koncowego robot budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot),
2) dla wymienianych urzadzen i materiatdbw z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym

przez Strony w protokole odbioru.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robét, zgodne z Dokumentacja projektowa,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢ lub
czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczen Zamawiajacego. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuni¢cia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikte w czasie trwania Gwarancji
nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim terminie, anie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktorych nie da si¢ usungé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez, gdy z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstapi¢
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czesci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania calosci lub cze$ci obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwlocznie, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia wady, z prawem do wystgpienia 0 jego przedluzenie,
jezeli technologia usuni¢cia wady wymaga dhuzszego terminu.

W przypadku nieprzystapienia do usunigcia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajacych
zUmowy i bez utraty uprawnien z rekojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
za zwloke w usuni¢ciu wad w warunkach wykonania zastgpczego, terminem usuni¢cia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usuniecia wady wskazana
w protokole podpisanym przez osobe trzecig, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usunigcie wady.
Okres Gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce wady.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuniecia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przeglagdach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie pdzniej niz na 7 dni przed data
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostana wszelkie wady w przedmiocie umowy
i wskazany przez Zamawiajacego zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ... zt (stownie:
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato WNiesSione W .............ccccceeenee. headndies
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) kwota .......oooevvieiininennnn, zt tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota ......cocoiiiiiiiin, zt tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji zostanie
zwolniona w ciagu 15 dni od uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres rekojmi i gwarancji.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na
caly okres albo na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Pisemne o$wiadczenie zawierajace zobowigzanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu  waznosci  dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez
Zamawiajacego zmiany formy zabezpieczenia ha pieniezng poprzez wyplate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca sktada wraz z dokumentem ustanawiajagcym
zabezpieczenie.

KARY UMOWNE
§ 13.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 15% tej kwoty,

2) za zwlok¢ w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 10% tej kwoty,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktorymi
si¢ postuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14
ust. 1 umowy,

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 ust. 1 - 5 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien wykonywania czynnosci przez ta osobg,

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nicobecnosci kierownika budowy lub robot
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nicobecnoscli,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedtozenia  po$wiadczonej za  zgodnos¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 na dalszy okres —
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 2% tej kwoty,
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11) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 14 ust. 5 6 i 8, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokos$ci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, nie wigcej niz 2% tej kwoty,

12) w przypadku, gdy o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 4 okazg si¢ nieprawdziwe —
w wysokosci 1 000 zt za kazde nieprawdziwe o$wiadczenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o0 ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 14 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 15 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktorakolwiek ze stron

umowy nie moze przekroczy¢ 25%.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego Kkary

umowne do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych Korzysci, na zasadach

0golnych.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§ 14.

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczattowe, wynikajace z oferty

Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, W wysokosci netto:
....................... zt ibrutto (wraz z podatkiem VAT) .............ocoiviiiiiiienn. ... (stownie:

.................................................................................................................... ).

. Wynagrodzenie ryczaltowe jest stale i obejmuje wszystkie czynnosci i koszty zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwosci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢
wszystkich robot, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamowienia i projektem,
stanowigcym cze$¢ sktadowg niniejszej umowy, niezbednych z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ przedmiot umowy.

. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez caty okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto

moze si¢ zmieni¢ tylko w przypadku zmiany stawki VAT okreslonej przepisami ustawy o podatku
VAT.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne w oparciu o dwie faktury: czeSciowa oraz
koncowa wystawiong po wykonaniu przedmiotu umowy, tj.:

1) platno$¢ czgsciowa w wysokosci nie mniejszej niz 2 % warto$ci wynagrodzenia, lecz nie wyzszej

niz réznica kwoty ztozonej oferty a kwoty dofinansowania. Platno$¢ czesciowa po wykonaniu
robot budowlanych odpowiadajacych warto$cig nie mniejszg niz kwota do wyptaty i po podpisaniu
protokotu odbioru cze$ciowego robot budowlanych. W terminie 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy kwote, ktora
stanowi udzial wlasny Zamawiajacego zgodnie z warunkami Promesy Wstepnej dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski fLad: Program Inwestycji
Strategicznych edycja szosta PGR (Nr Promesy: Edycja6PGR/2023/4246/PolskilLad).

2) Po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy pozostata cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 umowy,
tj. kwote ....... brutto przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury koncowej VAT.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z warunkami Promesy o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca
zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wltasnym Zamawiajacego-na czas
poprzedzajacy wyptate z Promesy.

Do umowy Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kosztorys ofertowy, sporzagdzony na podstawie
przedmiaru robot. Kosztorys ma charakter wylgcznie pomocniczy, niezbedny przy dokonywaniu
ptatnosci cze$ciowej oraz dokonywaniu odbioru czgsciowego.
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. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

. Ztozony przez Wykonawcg do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy podlega akceptacji
Zamawiajacego.

. Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeCZOWO-finansowego moze
nastapi¢ tylko za zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do czgsciowego odbioru robdt zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, tabele elementow rozliczeniowych
(TER), obejmujaca zakres realizowanych robdt, umozliwiajaca okreslenie stanu zaawansowania
robot budowlanych w trakcie odbiorow czg$ciowych. Dokument ten jest niezbedny
do przystapienia do czynnosci odbiorowych przez Zamawiajacego.

10. Wykonanie robot dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza zlozong przez Wykonawce oferte,

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robot bedzie obcigzat
Wykonawce.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejgcia terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od
podpisania umowy, z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,

2) Woykonawca nie przystapil do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciagu
14 dni od przekazania placu budowy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w sposob okreslony § 7 ust. 1 — 6,

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, normami,
ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) Wykonawca wykonuje zamowienie nienalezycie lub niezgodnie z umowa,

7) Woystgpig opoznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajace zrealizowanie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

10) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume wigksza niz 5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1.

11) zaistnieja okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
na koszt strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszag umows,

jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5) protokot inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowié
podstawe do wystawienia faktury VAT,
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6) podstawa okreslenia wartosci robot bedzie kosztorys ofertowy, przedlozony przez
Wykonawce w dniu przekazania placu budowy oraz tabela elementow rozliczeniowych,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 10 dni od dnia odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone;
w przypadku ich nieusunigcia w w/w terminie Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia
tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy, W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robodt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstapienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ W terminie 30 dni od dnia powziecia informacji

0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny

odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§ 16.

. Zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz w nastepujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany terminu wykonania rob6t w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci  zastosowania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektoweyj,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy,

C) wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

d) wystapienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, traby powietrznej, itp.,

e) wystgpienie przedtuzania sie¢ okresu osiggania parametrow technologicznych,
nie zawinionego przez Wykonawce,

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

— dochowanie wymogo6w technicznych i technologicznych,

— prowadzenie prac,

g) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
op6znien w dostawie materiatow, urzadzen,

h) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajaca
wykonanie robot zasadniczych,

i) przedtuzenia si¢ okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organéw administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a warto$¢ pozostatlego do wykonania zakresu robot jest wigksza niz
50% wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektoweyj,

3) zamiany danych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 8 ust. 2,

4) wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarow i ustug,

5) zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia w stosunku do
kosztow i cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem ze:

- poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw uprawniajacy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;
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- poczatkowy termin uprawniajacy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastapi
W pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy;

2. Zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

9.

1) okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 —wptywaja na niemozno$¢ dochowania terminu
wykonania robot przez Wykonawce,

2) zmiana, o ktorej mowa w ust. pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:

a) zmiang przepisow powodujaca konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegolnych elementéw robdt niz przewidzianych w dokumentacji projektowej,

b) wykonanie robét zgodnie z projektem okaze sie niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawié¢ jako$¢ lub wytrzymato$é przedmiotu
umowy.

3) konieczno$¢ zmiany, 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystapi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktore powodujg, ze kontynuacja robdt przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

4) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

W przypadku wystapienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu wykonania

przedmiotu umowy, termin ten przedtuza si¢ o czas trwania tych zdarzen lub czas niezb¢dny

do wykonania czynnosci powodujgcych zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towarow i ustug wynagrodzenie brutto ulega

odpowiednio zmniejszeniu lub zwigkszeniu na podstawie zmienionych stawek podatku VAT.

Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ czg$¢ wynagrodzenia, ktora nie zostala objeta

fakturami wystawionymi przed dniem wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawki podatku.

Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajagca warunki okreslone

W ustepach poprzedzajacych wraz z tg propozycja przeditozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z niezb¢dng dokumentacjg oraz uzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajaCym z powstania co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa
wust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spetnione wymagania wynikajace z przepisu
art. 455 ust. 1 — 4 Prawa zamowien publicznych

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wplyna na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) kosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, o ktorym mowa w § 14 ust. 5,
a w przypadku, gdy ww. kosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany,
w oparciu o powszechnie dostepny wskaznik cenotworczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem zrodia
danych.

Po otrzymaniu propozycji, o ktorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie

w terminie do 7 dni.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sig, iz propozycja wprowadzenia

Zmian nie zostata przyjeta.

W przypadku powstania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktore moga mie¢ negatywny

wptyw na cel, ktoremu ma stuzy¢é przedmiot umowy lub jakos¢ przedmiotu umowy Wykonawca

sporzadzi Protokol Koniecznosci nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania okolicznosci
uzasadniajgcych wprowadzenie zmian. Do Protokotu Koniecznosci postanowienia ust. 5 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni zglosi uwagi do Protokotu Koniecznosci,

zaakceptuje go lub odrzuci, powiadamiajac o tym Wykonawce.

10.W przypadku zgloszenia uwag do Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca

ustosunkuje si¢ do nich w terminie 3 dni od dnia dorgczenia.

11.W przypadku akceptacji Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Zamawiajacy sporzadzi

pisemny aneks do umowy nie p6zniej niz W terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokotu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnig inny termin w Protokole Koniecznosci.

12.Zamiana umowy jest mozliwa, jezeli taczna warto$§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz taczny

wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiana jest nizszy niz 50% wartoSci pierwotnej umowy.

12



Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
Przebudowa ulicy Lesnej, Uzdrowiskowej i Stonecznej w m. Lukecin

PROJEKT UMOWY

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§ 17.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ sktadania sobie wzajemnie o$wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy: inwest@dziwnow.pl
WYKONAWCA: L.ttt
Dla skuteczno$ci doreczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.
W przypadku zmiany adresow okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowaé si¢
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektronicznej.
Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, W tym
o$wiadczen, na adres okre§lony w ust. 1 jest skuteczne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.
Integralng czes$¢ umowy stanowia zalaczniki:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wyniknaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
Grazyna Madonska — Skarbnik Gminy
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