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Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr RI1.272.1/931207/2024

zawarta w dniu ... 2024 r. w Kcyni / zawarta z chwilg zfozenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
na:
modernizacje $wietlic wiejskich w Zarczynie i Dobieszewie oraz budowe $wietlicy wiejskiej w Paulinie
pomiedzy
Gming Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872
reprezentowang przez Burmistrza Kcyni — Mateusza Stachowiaka,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,
zwang dalej Zamawiajgcym,

a

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

zwanym/3 dalej Wykonawcg,

0 nastepujacej tresci:

81
1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia (ozn. spr.: RI1.271.1.931207.2024), prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j.:
Dz.U.2023.1605 ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na:
modernizacji $wietlic wiejskich w Zarczynie i Dobieszewie oraz budowie $wietlicy wiejskiej w Paulinie.

2. Realizacja zamdwienia obejmuje zakres robot budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
czynnosci formalno-prawnych, obejmujgcy w szczegdlnosci:
a) modernizacje $wietlicy wiejskiej w Zarczynie — w szczegélnosci w oparciu o dokumenty wskazane w ust. 3 lit. ai d,
b) modernizacje swietlicy wiejskiej w Dobieszewie — w szczegdlnosci w oparciu o dokumenty wskazane w ust. 3 lit. b
id,
c) budowe swietlicy wiejskiej w Paulinie — w szczegdlnosci w oparciu o dokumenty wskazane w ust. 3 lit. cid,
d) wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanych obiektéw wskazanych w lit. b i ¢ wraz
z potwierdzeniem ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjnej,
e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w odpowiednim zakresie dla obiektow wskazanych w lit. a-c.
3. Szczegétowy zakres prac bedacych przedmiotem umowy zawierajg nastepujace zatgczniki do umowy:
a) w odniesieniu do fragmentu zamowienia wskazanego w ust. 2 lit. a — w zakresie prac konstrukcyjno-budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych:
- Projekt budowalno-wykonawczy z dnia 10 lipca 2020 .,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot z dnia 10 lipca 2020 .,
- Przedmiar robdt z dnia 16 maja 2024 .,
- Pozwolenie na budowe-decyzja numer 641 z dnia 21.09.2020 r., znak: WWA.6740.527.2020.AW
(z zastrzezeniem pominiecia fragmentow ww. dokumentacji dot. rozbudowy o pomieszczenia OSP);

b) w odniesieniu do fragmentu zamdwienia wskazanego w ust. 2 lit. b — w zakresie prac konstrukcyjno-budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych:
- Projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany z dnia 23 lutego 2023 r,,
- Projekt techniczny z dnia 23 lutego 2023 r.,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét z 23 lutego 2023 .,
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- Przedmiar robdt z dnia 21 marca 2024 .,
- Pozwolenie na budowe-decyzja numer 145 z dnia 07.04.2023 r., znak: WWA.6740.96.2023.AW;
¢) w odniesieniu do fragmentu zamdéwienia wskazanego w ust. 2 lit. ¢ —w zakresie prac konstrukcyjno-budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych:
- Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowalny (wraz z opinig geotechniczng)
z dn. 2 listopada 2023 .,
- Projekt techniczny — architektura, projekt techniczny — konstrukcja, projekt techniczny — branza sanitarna,
projekt techniczny — branza elektryczna z dnia 20.20.2024 r.,
- Projekt budowlany budowy przytgcza wodociggowego z dnia 20.02.2024 r.,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt z dnia 20.02.2024 r.,
- Przedmiar z dnia 20.02.2024 .,
- Pozwolenie na budowe — decyzja numer 63 z dnia 26.02.2024 r., znak: WWA.7640.10.2024.AM;
d) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia z dnia 7 czerwca 2024 r. (dalej: SWZ).
Wykonawca winien zrealizowa¢ zaméwienie w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 3 oraz zgodnie z:
a) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (Rozdziat Il SWZ, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,
b) warunkami zawartymi w zaswiadczeniu starosty o niewniesieniu sprzeciwu z dn. 23 lutego 2023 .,
c) warunkami technicznymi i prawem budowlanym,
d) obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
Wykonawca winien zrealizowa¢ zamowienie uzywajgc materiatow, ktére posiadajg wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajgce je do stosowania na rynku Unii Europejskie;j.
Za catkowite zakonczenie przedmiotu umowy uwaza sie dokonanie odbioru koricowego bez wad istotnych i przekazanie
Zamawiajacemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, okreslonych co do rodzaju w §6
niniejszej umowy, w tym uzyskanych pozwolen na uzytkowanie w odpowiednim dla kazdego z obiektéw zakresie,
okreslonym w OPZ, ktdre winny zosta¢ dostarczone najpdzniej w dniu odbioru koricowego.

§2
Wykonawca zrealizuje zamodwienie w terminie: do ... miesiecy (liczac od daty zawarcia umowy), ktéry stanowi jednoczesnie
termin zgtoszenia Zamawiajacemu wykonania robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. (wg oferty Wykonawcy
z uwzglednieniem zaoferowanego skrdcenia terminu wykonania zamdwienia)
Umowa bedzie obowigzywac do dnia zakoriczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, okreslonego w §11 ust. 1 umowy.

83
Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zamodwienia.
lub
Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce czesci zamdwienia:
a) kluczowe czesci zamodwienia, na ktore sktadajg sie:

ey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesci zamodwienia, na ktére sktadajg sie:

weey

lub

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
Podwykonawcy wykonajg nastepujace czesci zamowienia:
a) ..,
b)
Podmioty, na zasoby ktdrych powotuje sie Wykonawca, wykonajg nastepujgce czesci zamowienia:
a) ..,
b)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia, ktéry zamierza zawrze¢ umowe
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajacemu realizacji czesci zamoéwienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotgczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktérym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czesci zamodwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zaméwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktdrej projekt przestat Zamawiajgcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktdrym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktérej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej —w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktérej mowa w &1 ust. 3 lit. d, badz jesli przewidziany w nim
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 bagdz do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza akceptacje projektu umowy bgdz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktdrej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrécenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajagcemu jak i osobom trzecim.

84
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzgdzenia niezbedne do realizacji zamdéwienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we wtasnym
zakresie.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przyjecie terenu budowy i urzgdzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy
— z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajacy niezaktdcone
uzytkowanie terenu i znajdujgcych sie na nim budynkdéw oraz zachowanie bezpieczenstwa osdb znajdujacych sie
na tym terenie, w szczegoélnosci: zapewnic¢ swobodny i bezpieczny dostep do budynkdéw znajdujacych sie na terenie
dziatek objetych inwestycjg oraz prowadzi¢ wszelkie prace w uzgodnieniu z uzytkownikiem / zarzadcg danego
obiektu — osobami wskazanymi w §12 umowy),

b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,

c) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

d) przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych instrukcji
Zamawiajgcego oraz wszystkich dotyczgcych realizacji zamdwienia, powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa,
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e) zorganizowanie i przeprowadzenie, po uzyskaniu niezbednych zgdd / pozwolen, wycinki drzewostanu kolidujacego
z prowadzong inwestycja (jezeli dotyczy) oraz wykonanie nasadzer zastepczych, jesli wynika¢ to bedzie z ww.
decyzji,

f)  aktualizacja warunkéw przytaczeniowych z operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej — na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego (jezeli dotyczy),

g) umozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robét, stosowanych
w ich toku wyroboéw i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

h) zdanie (jezeli dotyczy) materiatdbw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajgcemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ do
utylizacji a dowdd / protokoét z utylizacji dostarczy¢é Zamawiajgcemu,

i)  wykonanie czynnos$ci zwigzanych z zakoriczeniem realizacji zaméwienia, wskazanych w szczegdélnosci w §6 ust. 5
umowy,

j)  wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu,

k) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

I)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

m) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania budowy w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

n) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robét lub termin zakoriczenia budowy,

o) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

p) prowadzenie dziennika budowy w formie pisemnej (przez kierownika budowy),

q) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,

r) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji.

§6

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét (jezeli dotyczy):

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory robét zamiennych,

c) odbiory robét dodatkowych

oraz

d) odbidr koncowy — potwierdzajgcy zakonczenie catej inwestycji.

2. Odbiory robot wskazanych w ust. 1 lit. a dokonywane bedg poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie w dzienniku
budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.

3. Przedmiotem odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. b-c jest wykonanie robét budowlanych zakresu zamiennego /
dodatkowego / czeSciowego, natomiast przedmiotem odbioru wskazanego w ust. 1 lit. d jest wykonanie cato$ci robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, w tym bedacych przedmiotem odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. a-c.

4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy i kierownicy robdt) oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego kazdej z branz.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie — jezeli dotyczy:

a) zatwierdzonej kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) protokotéw robdt zamiennych i/lub dodatkowych oraz koricowego protokotu odbioru robét,

c) aprobat technicznych (w szczegdlnosci dot.: badania sprawnosci zamontowanych urzadzen / przyrzadéw —
w szczegolnosci hydrantow),

d) odpowiednie oznakowanie obiektu i wyposazenie go w osprzet p. poz. oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
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10.

11.

12.

13.

e) atestéw i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

f)  instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

g) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzer i uzytych
materiatéw,

h) protokotéw z badan materiatéw i urzgdzen,

i) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszacych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci rysunkdéw ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamowienia.

Odbiory robot wskazanych w ust. 1 lit. b-d przeprowadzane bedg przez Zamawiajacego (rozpoczng sie) w ciggu 14 dni

od dnia zgtoszenia ich wykonania (gotowosci do odbioru), a zakoricza sie w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia

odbioru — o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego.

O gotowosci do odbioru (w tym ponownego) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego.

Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie (lub w inny sposéb — uznawany przez Strony za réwnowazny — przyjety,

zaakceptowany i stosowany przez nie w toku realizacji przedmiotowej umowy), a termin biegnie od dnia, w ktérym

Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date

i godzine odbioru.

Z czynnosci odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. b-d sporzadza sie protokoét, ktéry zawierac bedzie ustalenia poczynione

w toku odbioru, w tym ujawnione:

a) wady istotne, tj. czynigce przedmiot zamdwienia niezdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem badz wyraznie
niezgodnym z umowg, ktére uniemozliwiajg dokonanie odbioru (w tym: koricowego) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 9,

b) wady nieistotne, tj. uchybienia, usterki i niedordbki, ktére nie przeszkadzajg w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem (nie czynig go wyraznie niezgodnym z umowg) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 10.

Po usunieciu wad istotnych, bedzie dokonany ponowny odbiér w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w toku
odbioru okreslonego w ust. 8, z zastrzezeniem, ze ich nieusuniecie uniemozliwia zaptate wynagrodzenia, a jakiekolwiek
dokumenty naktadajgce na Zamawiajgcego zobowigzania finansowe wzgledem Wykonawcy z tytutu przedmiotowe;j
umowy stajg sie bezprzedmiotowe (a wyznaczone w nich terminy ulegajg przerwaniu) — do momentu nalezytego
spetnienia Swiadczenia przez Wykonawce, tj. wykonania przedmiotu zaméwienia w sposéb zgodny z umowg oraz
czynigcy go zdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, czyli pozbawionego wad istotnych.

W przypadku stwierdzenia wystepowania jedynie wad nieistotnych, okreslonych w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy dokona

odbioru danego typu (w tym: koricowego) poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia w protokole odbioru robédt

danego typu (w tym: koricowym), co nie wstrzymuje mozliwosci dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

z zastrzezeniem wystgpienia o zaptate kar umownych okreslonych w §10 ust. 1 lit. b (jesli Wykonawca wad tych nie

usunat, a termin ich usuniecia przypada po terminie ptatnosci wynikajagcym z otrzymanego przez Zamawiajgcego

dokumentu wskazanego w §7 ust. 4 umowy) badz dokonania ich potracenia z naleznego wynagrodzenia (jesli

Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia przypada przed uptywem ww. terminu pfatnosci).

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do:

a) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej bgdz technicznej
przedmiotu umowy — jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,

b) zgdania ponownego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie — z zachowaniem prawa do naliczenia
i wyegzekwowania kar umownych okreslonych w 8§10 umowy (i naleznych odszkodowan wynikajgcych
w szczegolnosci z zasad ogdlnych kodeksu cywilnego — jezeli dotyczy) — jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy,

c) odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia oraz wyegzekwowania kar umownych okreslonych w §10
umowy (i naleznych odszkodowan wynikajgcych w szczegdlnosci z zasad ogdlnych kodeksu cywilnego — jezeli
dotyczy) — w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie po raz drugi (lit. b) — ktore to
uprawnienie bedzie magt zrealizowaé¢ w ciggu 30 dni od daty stwierdzenia braku ponownego wykonania
przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

Po skutecznym dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy ryzyko jego uszkodzenia badz utraty (catosci / czesci)

przechodzi na Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) przedmiotu umowy

przed zakoriczeniem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wskazanego w §11 ust. 1 umowy, celem weryfikacji
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jego poprawnosci i trwatosci deklarowanej przez Wykonawce w ofercie oraz usuniecia —w ramach udzielonej gwarancji
— ewentualnych wad / usterek jej podlegajacych. Z czynnosci odbioru gwarancyjnego Strony sporzadza protokdt
zawierajacy w szczegdlnosci: liste wad i usterek oraz sposdb i termin ich usuniecia.

§7

1. Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: RI1.271.1.931207.2024), wynoszace:
netto: ... zt (stownie: ...),

VAT: ... zt (stownie: ...),

brutto: ... zt (stownie: ...),

na ktore sktadajg sie ceny wykonania prac dot. poszczegdlnych $wietlic wynoszace dla:

a) modernizacji $wietlicy wiejskiej w Zarczynie: ... zt netto / ... zt VAT / ... zt brutto,

b) modernizacji $wietlicy wiejskiej w Dobieszewie: ... zt netto / ... zt VAT / ... zt brutto,

c) budowy $wietlicy wiejskiej w Paulinie: ... zt netto / ... zt VAT / ... zt brutto.

2. Cena okreslona w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét okreslonych
w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w &1 ust. 3 umowy i zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig
wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianom w okresie obowigzywania umowy, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia przestanek wskazanych w §14 ust. 2 umowy, na nastepujgcych zasadach:

a) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia pewne jego elementy okazg sie zbedne do realizacji (catkowicie bgdz w czesci)
— w szczegdlnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — poprzez stosowne zmniejszenie
krotnosci danych pozycji tego kosztorysu,

b) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia niezbedne okaze sie wykonanie dodatkowych robdt budowlanych —
w szczegolnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zwiekszeniu krotnosci tych pozycji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 roku w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)
powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe obowigzujgce
w kwartale, w ktérym wystgpita koniecznosé¢ wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale
bezposrednio go poprzedzajgcym — jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych stosowng
zmianeg,

c) jezeli w trakcie realizacji zamdéwienia niezbedne okaze sie wykonanie zamiennych robét budowlanych -
w szczegolnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi w oparciu o wskazane w §5 ust. 2 rozporzgdzenia powotanego w lit. b powszechnie stosowane, aktualne
publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe obowigzujgce w kwartale, w ktérym wystgpita koniecznosé
wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale bezposrednio go poprzedzajgcym - jezeli
w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajacych stosowng zmiane

— poprzez kazdorazowe sporzgdzenie, podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz przez

inspektora nadzoru, protokotu koniecznosci zawierajgcego okreslenie:

- rodzaju i zakresu zmian, warunkdéw ich wprowadzenia (z zastrzezeniem zakazu wprowadzania zmian
modyfikujgcych ogdlny charakter przedmiotowej umowy),

- wartosci (kwoty) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz wartosci catkowitego wynagrodzenia po uwzglednieniu
tej zmiany,

- zasad rozliczenia zmienionego wynagrodzenia, jezeli majg byc¢ inne niz ogdlnie przyjete w przedmiotowej umowie
(jako jednorazowego wyjatku od tych zasad),

ktory stanowi¢ bedzie zatacznik do przedmiotowej umowy — mozliwoscig kazdorazowego sporzgdzania aneksu do

przedmiotowej umowy regulujgcego zakres pokrywajacy sie w petni z trescig ww. protokotu.
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4.

Lo N

Dokumenty rozliczeniowe stanowi¢ beda faktury VAT wystawiane przez Wykonawce po wykonaniu robét i odbiorze
korcowym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z wynikiem pozytywnym (tj. bez wad istotnych w rozumieniu §6
ust. 8 lit. a umowy), potwierdzonym w protokole koricowym wykonania i odbioru robdt, na zasadach okreslonych w §6
umowy — z zastrzezeniem obowigzku Wykonawcy zataczenia do kazdej faktury oswiadczern podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcédw o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego w zwigzku
z realizacjg przedmiotowej umowy (i dotyczacego zakresu zamodwienia wskazanego na tej fakturze) pod rygorem
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na zasadach okreslonych w §8 umowy.

Zapfata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu faktury, jednak nie pdzniej niz 35 dni od
daty odbioru inwestycji (potwierdzenia przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania robét — protokét koricowy
z wynikiem pozytywnym, tj. bez wad istotnych), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

bank: ..., nr rachunku?: ....

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 9 oraz §8 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze w ramach zapfaty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 przekaze Wykonawcy, w terminie 30
dni od daty zawarcia umowy — na podstawie wystawionej przez niego zaliczkowej faktury VAT — zaliczke w wysokosci
min. 2,44% tego wynagrodzenia (warto$¢ zostanie doprecyzowana po ustaleniu ceny wykonania zamdwienia
wynikajgcej z najkorzystniejszej oferty ), a pozostatg cze$¢ wyptaci po zakoriczeniu realizacji inwestycji w rozumieniu ust.
4, co oznacza, ze do momentu wypftaty pozostatej czesci wynagrodzenia Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié
finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej zaliczkg Zamawiajgcego.

10. Jako zabezpieczenie zaliczki, o ktérej mowa w ust. 9, dopuszczalne jest wykorzystanie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérym mowa w §9 umowy (z zastrzezeniem zastosowania w tym celu wytacznie jednej z lub kilku
form wskazanych w art. 442 ust. 3 PZP) — stwierdzenie czego Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w tresci
zabezpieczenia, natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieniezne;j
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odrebne zabezpieczenie 100% kwoty zaliczki w jednej z lub kilku formach
wskazanych w art. 442 ust. 3 PZP.

§8
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy — ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo
c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca

1 Wskazany rachunek bankowy musi figurowa¢ na tzw. , Biatej liscie podatnikdéw VAT”, tzn. w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” dostepnym pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-

wyszukiwarka/
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lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§9
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... zt (stownie: ...).
2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca
przedfozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji zostanie wystawiony przed datq
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad istotnych, winien zapewniac
zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego
uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w przeciwnym wypadku wysokosc zabezpieczenia
wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty wskazanej w ust. 1 i obowigzywac co najmniej do terminu
wskazanego w ust. 3 lit. b. Zamawiajqcy zwroci Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust. 1 niezwfocznie po
otrzymaniu oryginatu dokumentu, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajqcych.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana w art. 450 ust.
1 PZP) w wysokosci wskazanej w ust. 1 na okres wykonania catego zamodwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po
dacie podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robét budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej
wskazana w art. 450 ust. 1 PZP), w wysokosci ... zt (stownie: ... zt ../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1,
pokrywajgcego swym okresem obowiqzywania, okreslony w §11 ust. 1 i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b,
czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot zamdwienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji wystawionej przez ... (dalej: ...) w wysokosci wskazanej w ust. 1
na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wfqcznie) po dacie podpisania protokotu koricowego
wykonania i odbioru robot budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. b umowy, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktdérego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, okreslona w odrebnej gwarancji wystawionej przez ..., w wysokosci ... zt (stownie: ... zt
.../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, obowiqzujgcej przez okres ... lat i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit.
b — w stosunku do ktorej Wykonawca zobowiqzuje sie dokonac jej przedtuzenia (bqgdz wnies¢ nowe zabezpieczenie
w formie gwarancji ... lub innej dopuszczalnej na podstawie art. 450 ust. 1 PZP) w terminie nie krotszym niz 30 dni liczqgc
wstecz od uptywu ww. okresu 5 lat (bez uwzgledniania terminu na zwrot — wskazanego w ust. 3 lit. b) i z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia — w celu objecia zabezpieczeniem petnego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamdwienia okreslony w §1 ust. 1, liczonej od daty podpisania protokotfu koricowego wykonania i odbioru
robot budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego bez wad

istotnych,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a,
w przypadku, kiedy Wykonaweca nie usungt w terminie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
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5.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce ze wskazanego w ust. 2 zobowigzania przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, Zamawiajacy dokona zmiany jego formy na pieniezng poprzez wypfate petnej kwoty
zabezpieczenia dot. udzielonej gwarancji, wskazanego w ust. 3 lit. b, na zasadach okreslonych w art. 452 ust. 9i 10 PZP
i bedzie przechowywat je na swoim rachunku bankowym do tego celu przeznaczonym oraz dokona jego zwrotu na
zasadach okreslonych w art. 450 ust. 5 PZP.

§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu:

a) zwtoki w zakonczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzier pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

b) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w sposéb wskazany w §6 ust. 8,

c) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,

d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. d —
w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien niespetniania
wymogu,

e) naruszania przepisow BHP (powszechnie obowigzujacych oraz wskazanych w dokumentacji zamodwienia —
w szczegolnosci planach BIOZ) — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —za
drugi i kazdy kolejny potwierdzony na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego przypadek stwierdzonego
naruszenia,

f) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto

okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczajg

wysokosé kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych

niezaleznie od kar umownych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami

w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutéw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 40% ustalonego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

§11

Wykonawca udziela: ... miesiecy (wartosc z oferty Wykonawcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane biegnacej
od daty podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robaét.

W okresie trwania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke badz uzgodni z Zamawiajacym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, moze wykonywac uprawnienia wynikajace z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlane;j.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna od dostarczonych
przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzgdzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6,
ust. 5 umowy.

§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:
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1)

2)

1.

ze strony Zamawiajgcego:

a) ..—..tel.:+4852589 .., tel.: +48 ..., e-mail: ...,

b) ..—.. tel.:+4852589 ..,tel.: +48 ..., e-mail: ...,

c) ..—..tel.:.., e-mail: .. —inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej,
d) ..—.. tel.:.., e-mail: ... —inspektor nadzoru branzy sanitarnej,

e) ..—..tel.:.., e-mail: ... —inspektor nadzoru branzy elektrycznej,

ze strony Wykonawcy:

a) .., tel.:.., e-mail: ... — kierownik budowy,

b) .., tel.:..., e-mail: ... — kierownik robot branzy konstrukcyjno-budowlanej,
c) .. tel.:.., e-mail: ... — kierownik robdt branzy sanitarnej,

d) .., tel.:.., e-mail: ... — kierownik robdt branzy elektrycznej.

8§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu

nastepujgcych okolicznosci:

a) opdinienia w podjeciu robot przez Wykonawce dtuzszej niz 14 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajgcy 14 dni,

c) opdinienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajgcej 14 dni,

d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonania robdt
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 3 i/lub ust.
4 oraz ust. 5 umowy lub ofertg Wykonawcy.

Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajgcego, ktérg bedzie

podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajacego.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktdra strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacie umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzgdzenia i narzedzia oraz wycofa swéj personel z miejsca
prowadzenia robdt budowlanych, uporzgdkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robét do daty przekazania go
Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczgce przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajagcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celéw wykonania
robot. Podstawg do wyceny wykonanych robdt i materiatéw bedzie protokdt inwentaryzacji stanu zaawansowania
robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5 lit. a.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy

moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robdt budowlanych i zakonczy¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc

osobe trzecia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,

konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakonczenia roboty budowlane;j. Jezeli sumy

juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robdt zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci zamdwienia, Wykonawca, oprdcz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania, pod rygorem niewaznosci, formy tozsamej z formg umowy
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podstawowej bgdz formy pisemne;j.

Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegblnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystagpienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 PZP,

koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robét w poszczegdlnych branzach — pod

warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniaja

wymogi SWZ,

koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny, umotywowany wniosek

kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne zmiany i przyczyny je wywotujace,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy

w zakresie realizacji dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, jezeli staty sie

niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji

skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem

mozliwosci zakoriczenia robot w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdzZnienia, jezeli opdznienie to ma lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, préb,
sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdzinienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisaé
Zamawiajacemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypatéw badz
niewybuchdw i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ
i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (w szczegdlnosci
kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych), badZ przyrodniczych (w szczegdélnosci odkrycia wystepowania na terenie
prowadzonych prac lub w jego poblizu jednostek flory / fauny bedacych pod ochrong / w okresie ochronnym),

i) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7 — 10,

wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:

wstrzymania przez Zamawiajacego robét budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian

w dokumentacji projektowej,

wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdow administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /

technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajacej
z zaprzestania ich produkcji bgdz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robot, pozwalajgcych w szczegdlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowac moze
niewykonaniem bgdz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkdow geologicznych
(w szczegodlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdlnosci skutkujacych koniecznoscig zmiany
lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materiatéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem zmiany
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w tym zakresie obowigzujacego prawa,

10) wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatéw i/lub urzadzen
nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robét — pozwalajacych
w szczegolnosci na: skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz
kosztow jego pozniejszej eksploatacji / kosztéw cyklu zycia,

11) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajacego, uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowe] dot. technologii wykonania robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rdownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajacego,

12) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,
b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamoéwienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedéw lub brakéw, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,
c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,
d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,
e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,
a w przypadku gdy przedmiotowa umowa — réwniez w wyniku zmian wskazanych w pkt. 4-8 niniejszego ustepu —
obowigzywadé bedzie przez okres dtuzszy niz 6 miesiecy — wynikajacej rowniez ze zmiany:
f) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
g) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
h) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
i) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
— o ile zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotowej umowy przez Wykonawce oraz nie byty
mozliwe do przewidzenia w dacie uptywu terminu sktadania ofert —
oraz w przypadku zmiany:
j) ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy o wiecej niz 30% w stosunku do
ich poziomu z dnia, w ktérym uptynat termin sktadania ofert,

13) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 357 k,

14) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym
rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zamdwienia — wyfgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczern wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robdt w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach
ktorego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123
PZP), Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

15) zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajgcego umotywowane,
uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz oswiadczen podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamodwienia (jezeli
dotyczy), jak réwniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu mogacego sta¢ sie nowym
wykonawcg (Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze — w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu
w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),
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10.

11.

12.

16) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedna lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.

Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian

w formie pisemnej zawierajacej w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

Zmiany umowy majgce wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zamawiajagcemu przez

Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okolicznosci majacych wptyw na

termin wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy inne niz wskazane w ust. 7 zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych

okolicznosci w formie opisowe] przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktad ktérej

wejda w szczegdlnosci osoby wskazane w §12 umowy z zastrzezeniem, iz warunek ten zostanie spetniony w przypadku

sporzadzenia protokotu koniecznosci dot. ww. zmian, zawierajgcego dane i podpisy oséb w nim wymienionych.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié

zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczgce obstugi administracyjno-

organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb

odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 12 lit. f-j Strony — na wniosek

ktorejkolwiek z nich — przeprowadza, w terminie 30 dni od ztozenia ww. wniosku, negocjacje obejmujgce

w szczegolnosci: wysokosé zmiany wynagrodzenia oraz termin jej wprowadzenia.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, w trakcie negocjacji okreslonych w ust. 8, Strony

kierowa¢ sie bedg w pierwszej kolejnosci zmianami w zakresie elementdw najbardziej kosztotwdrczych dla

przedmiotowego zamdwienia, tj. cen materiatéw / ustug budowlanych, kosztéw pracy, cen energii elektrycznej i paliw,

aby na tej podstawie ustali¢ poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku niedojscia do porozumienia

w tym zakresie — na podstawie wskaznika zmiany cen towardow i ustug ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego

Urzedu Statystycznego.

Weryfikacja okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j — liczac od daty tam okreslonej — nastepowac bedzie w okresach

kwartalnych, na podstawie wskaznika okreslonego w ust. 9.

Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do ceny z oferty — w przypadku zaistnienia

okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, nie przekroczy 50% tej ceny, a w odniesieniu do przestanek wskazanych

w ust. 2 pkt 12 lit. f-i — 20% tej ceny, z zastrzezeniem iz zmiana nie obejmuje czesci wynagrodzenia Wykonawcy

stanowigcej zysk (w wysokosci skalkulowanej w kosztorysie ofertowym ztozonym wraz z ofertg).

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy powodowanej okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 pkt 12 lit. j na

zasadach opisanych w ust. 8-11, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow

dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli umowa ta dotyczy wykonywania robét budowlanych badz ustug, a jej

okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy.

§15

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy (w szczegdlnosci o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne) bedg w miare mozliwosci rozwigzywane w drodze mediacji lub innego
polubownego ich rozwigzania przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym przez Strony mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzywanie sporéw.

W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadzg go pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa.

§17

Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla
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Umowa na wykonanie

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT)

Wykonawcy.

lub
Umowe sporzqdzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli Stron

i obowiqzuje od momentu ztoZenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Wykonawca

Zamawiajacy
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