



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

ZP.271.5.2024

Biecz, dnia 7.03.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2024 w trybie podstawowy bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn. **„Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy w celu zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka w systemie zaprojektuj – wybuduj”** dofinansowanego z Programu „MALUCH+” 2022-2029.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Biecz działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1. DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający zmienia pkt. 2 i skreśla pkt. 3, tym samym Dział VI otrzymuje brzmienie:

„ Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie **16 miesięcy od dnia zawarcia umowy**, z zastrzeżeniem iż:

- 1) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu wstępnych założeń projektowych w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy;
- 2) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w terminie 6 miesięcy od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wstępnych założeń projektowych,
- 3) wykonanie całości prac budowlanych wraz z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”

2. DZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Zmienia się pkt. 1 , który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 16.04.2024 r.”

3. DZIAŁ XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Zmienia się pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż do dnia **19.03.2024 r. do godz. 10:00.** ”

Zmienia się pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: „ 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.03.2024 r. o godz. 10:05** za pośrednictwem Platformy Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.”

4. Zamawiający zmienia zał. nr 9 do SWZ – Istotne postanowienia umowne w zakresie terminów pośrednich wykonania zamówienia poprzez zmianę:

a) § 2 ust. 2, w którym zmienia się pkt. 2 i skreśla się pkt. 3, tym samym otrzymuje brzmienie:

„ 2. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) opracowanie ostatecznej wersji wstępnych założeń projektowych zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 3 pkt. I - II w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy;

2) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 3 pkt. I-IV w terminie 6 miesięcy od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wstępnych założeń projektowych,

3) wykonanie całości prac budowlanych zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową, przepisami prawa i sztuką budowlaną wraz z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.”

b) § 23 ust. 2 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

„ 1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, w tym terminów pośrednich wskazanych w § 2 ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszej umowy, na skutek zaistnienia poniższych okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę, gdy: (...)”

Zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej w wybranym wykonawcą.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Burmistrz

I-I mgr Mirosław Wędrychowicz