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I..Podstawa prawna: 

Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić w oparciu o następujące przepisy prawa:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219),
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1670),
Ponadto przy realizacji prac modernizacyjnych należy stosować odpowiednio niżej wymienione przepisy:
4. Ustawy z dnia 28 września 1991 r. - o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530),
5. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.),
6. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U z 2023r. poz. 682 z późn. zm.),
7. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz.U. z 2021 poz. 1048 z późn. zm.),
8. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),
9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),
10. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342).
Wykonawca jest zobowiązany stosować także inne aktualne przepisy prawa, które mogą mieć zastosowanie przy realizacji prac modernizacyjnych.
II. Cel realizowanej pracy 

Celem pracy jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na

obszarze obrębów ewidencyjnych:

1) Id   
280903_2.0016
Redy
2) Id 
280903_2.0018
Koniewo
3) Id
280903_2.0023
Długołęka
4) Id 
280903_2.0024
Lauda
5) Id 
280903_2.0025
Markajmy
6) Id 
280903_2.0031
Medyny
w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27

lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków .

Osiągnięcie zakładanego celu pracy pozwoli na podniesienie jakości danych

w ewidencji gruntów i budynków, jak również pozwoli na usprawnienie procesu

prowadzenia, obsługi i udostępniania ewidencji gruntów i budynków w postaci zbiorów

numerycznych oraz usług sieciowych, a w szczególności poprawi procesy

automatyzacji w zakresie przeglądania danych pzgik, obsługi zgłoszeń prac

geodezyjnych oraz udostępniania materiałów pzgik.
III. Zakres pracy 

Ogólny zakres prac został opisany w projekcie modernizacji dla obrębów: Redy, Koniewo, Długołęka,
Lauda,  Markajmy, Medyny położone w gminie Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, który został uzgodniony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Należy w sposób bezwzględny zastosować się do jego postanowień i zapisów oraz szczegółowych zapisów wyszczególnionych w niniejszych warunkach technicznych. Wszelkie zmiany i ewentualne odstępstwa należy uzgadniać wcześniej z Zamawiającym, które jeżeli uznane zostaną za zasadne, zostaną odnotowane w dzienniku roboty. 

IV. Podział na etapy i terminy realizacji. 

1.Wykonanie modernizacji EGiB opisanej w projekcie modernizacji jest podzielone na 

trzy etapy, każdy etap składa się z trzech części:
ETAP I (2024 rok)
Cześć I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4.2 pkt 1-7 projektu 

modernizacji z terminem realizacji: 1 miesiąc od podpisania umowy. 

Cześć II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4.2 pkt 8-16 projektu 

modernizacji z terminem realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy. 

Cześć III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4.2 pkt 17-20 projektu 

modernizacji z terminem realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

ETAP II (2025 rok)
Cześć I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4.2 pkt 1-7 projektu 

modernizacji z terminem realizacji: do końca lutego 2025 r. 

Cześć II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4.2 pkt 8-16 projektu 

modernizacji z terminem realizacji: do końca sierpnia 2025 r. 

Cześć III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4.2 pkt 17-20 projektu 

modernizacji z terminem realizacji:  do końca listopada 2025 r. 

ETAP III (2026 rok)
Cześć I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4.2 pkt 1-7 projektu 

modernizacji z terminem realizacji: do końca lutego 2026 r. 

Cześć II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4.2 pkt 8-16 projektu 

modernizacji z terminem realizacji: do końca sierpnia 2026 r. 

Cześć III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4.2 pkt 17-20 projektu 

modernizacji z terminem realizacji: do końca listopada 2026 r. 

2. Zamawiający po każdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych prac w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 

3. Warunkiem przystąpienia do kolejnej części prac w ramach danego etapu, jest odbiór dotychczas zrealizowanej części. 

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy ukończony etap prac. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury dostarczonej 

Zamawiającemu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania Inspektora Nadzoru, który będzie nadzorował wykonanie przedmiotu zamówienia i wspierał Zamawiającego na etapie kontroli. 

V. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia 

1. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią projektu modernizacji oraz niniejszych warunków technicznych. Dokumenty te stanowią podstawę opracowania oferty przetargowej, a po wyborze Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych  we wspomnianych dokumentach i ewentualne zmiany treści warunków technicznych są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawą - Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram prac i przedstawić ten harmonogram do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania umowy. 

3. Zakres zmian i ustaleń między stronami umowy musi zostać uzgodniony pisemnie i opisany w dzienniku robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami zawartymi w projekcie modernizacji, warunkach technicznych oraz w umowie. 

5. W przypadkach wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, oraz w projekcie modernizacji, w niniejszych warunkach technicznych czy w umowie Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, które zostaną potwierdzone wpisami w dzienniku robót. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nie uzgodnionych i nie potwierdzonych wpisem w dzienniku robót. 

6. W celu sprawnej komunikacji podczas realizacji zakresu zleconych prac oraz przekazywania materiałów zasobu w postaci elektronicznej, strony umowy uzgodnią sposób przekazywania tego typu materiałów. Preferowanym sposobem jest przekazywanie danych na udostępniony przez Wykonawcę serwer FTP. Za zgodą stron dane te mogą zostać udostępnione w inny sposób. 

7. Wszelkie materiały cyfrowe w tym raporty kontroli należy przekazywać do kontroli z wykorzystaniem usług sieciowych lub na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP. 

8. Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów, znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (p.z.g. i k.), niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą. 

9. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w cyfrowych zbiorach danych, których kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Zamawiający udostępni Wykonawcy ponownie kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany. 

10. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów zasobu, Zamawiający podejmie decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiału zasobu. 

11. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych geometrycznych, którą będzie na bieżąco aktualizował. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia roboczej bazy danych Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji zamówienia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w zebraniach informacyjnych zorganizowanych przez starostwo dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją EGiB. W ramach tych spotkań wykonawca przedstawi zakres realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania. 
13. Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materiały dotyczące modernizowanych obrębów na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do publicznego wglądu, co pozwoli na ocenę jakości i postępu prac, a w konsekwencji na ocenę możliwości i zasadności wszczęcia procedury dotyczącej ogłoszenia o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego. 

14. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące lub kierujące pracami objętymi niniejszymi warunkami technicznymi posiadały uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresów: 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 42 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika prac. 

16. Wykonawca skompletuje sporządzoną w toku prac dokumentację geodezyjną i kartograficzną w postaci operatu technicznego w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie „standardów technicznych…”. 

17. Niezależnie od operatu technicznego sporządzonego w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oryginałów dokumentów (w przypadku gdy w oryginale zostały sporządzone w postaci papierowej) wyszczególnionych w § 36 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rozporządzenia w sprawie „standardów technicznych…” 

w szczególności: 

a) sprawozdanie techniczne z wykonania prac, 

b) mapy z porównania z terenem i szkice polowe 

b) protokoły i szkice graniczne, 
c) dowody doręczeń zawiadomień i wezwań, 

d)  wykazy współrzędnych pomierzonych lub obliczonych punktów szczegółów terenowych, w tym punktów osnowy pomiarowej 

g) innych oryginalnych pism oraz dokumentów niepochodzących z p.z.g. i k., które Wykonawca pozyskał, a następnie wykorzystał w trakcie realizacji zleconych prac. 

18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w umowie, projekcie modernizacji oraz niniejszych warunkach technicznych. 

19. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty z zakończenia każdej części i etapu zamówienia w sposób zapewniający przeprowadzenie kontroli zleconej pracy przez Zamawiającego. 

20. Dokumentację będącą wynikiem wykonanych prac należy skompletować osobno dla każdej z części i etapu zamówienia i przedstawić do kontroli 

21. Dokumentacja, o której mowa w pkt 19 po pozytywnym odbiorze będzie stanowiła podstawę do wystawienia faktury za wykonanie etapu prac. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu oraz do uczestniczenia w czynnościach jego wyłożenia. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie operatu opisowo kartograficznego zmian wynikających z uwag złożonych do tego operatu, które zostały uznane za zasadne. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania plików do aktualizacji baz danych E.G. i B. Format plików do aktualizacji podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 

25. Zasilenia baz danych ewidencji gruntów i budynków o wyniki modernizacji dokona Zamawiający przy udziale i wsparciu przedstawiciela Wykonawcy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji przedmiotu zamówienia zmian wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa o ile wejdą one w życie przynajmniej na 1 miesiąc przed terminem wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego do publicznego wglądu. 

