Zatacznik nr 5b

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR
na roboty budowlane

zawarta w Lysomicach w dniu ............cccceviiiiennnn r. pomiedzy:

Gming Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON :871118738, NIP:
879-25-93-527, reprezentowang przez:

Piotra Kowala — Wéjta Gminy Lysomice

przy kontrasygnacie Emilii Zielinskiej — Skarbnika Gminy Lysomice

zwang dalej Zamawiajacym,

a

z siedzibg w , NIP: =] S{cTe) jmm———— ,
reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamoéwienia w trybie podstawowym zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
i modernizacja drogi w Lulkowie” — Cze$¢ Il zaméwienia, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2024.1320 t,).) , dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych i przekazania Zamawiajgcemu
zamowienia polegajacego na realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej i modernizacja drogi w

Lulkowie”.

Zakres robét obejmuje wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej w
Lulkowie o dtugosci 155 mb oraz polegajacych na modernizacji nawierzchni jezdni o dtugosci 120mb, zlokalizowanych na
dziatkach oznaczonych w ewidenciji gruntéw i budynkéw numerami 36/13, 189/6 obreb 0006 Lulkowo, gmina Lysomice.
Poza tym zamdwienie obejmuje m.in.:

1) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami;

2)  roboty przygotowawcze;

3) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze; i
ztozenia materiatdw w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Toruniu;

remont czastkowy nawierzchni jezdni;

wykonanie warstwy profilowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11W;

wykonanie warstw $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S;

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W

wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 12/63mm

wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm;

wykonanie zjazdow do posesji i regulacja istniejacych zjazdow z kostki betonowey;

wykonanie oznakowania pionowego;

naprawienie urzadzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robét;

uporzadkowanie pozostatej czesci terenu stanowigcego pas drogowy do granicy dziatek stanowigcych droge;

inne prace — zwigzane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen znajdujacych sie w pasie
drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, gazowe itp.);

w robotach ziemnych (koryta) nalezy uwzgledni¢ wszelkiego rodzaju podtaczenia nowych konstrukcji drogowych do
istniejacych nawierzchni;
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17) przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wlasny koszt opracuje i uzgodni z whasciwymi zarzadcami drég
projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych
projektow przez wiasciwe do tego organy i ja wprowadzi.

18) wykonanie kompletnego przedmiotu zamdwienia.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia dla Czesci nr 2 zawiera Projekt Budowlany i Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, Przedmiar robdt.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposob okreslony w dokumentacji technicznej w tym specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami,
normami, sztukg budowlana;

Roboty budowlane prowadzone bedg na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace stad
ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania wjazdu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco nieczysto$ci, zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci.

Zapewnienia we wiasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych. Po zakonfczeniu robét, ale przed ostatecznym
odbiorem przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i
doprowadzenie do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urzadzen
podziemnych. Wszelkie naprawy uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét urzadzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
nalezy uzgadnia¢ z zarzadcami sieci.

Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy oraz, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robét oraz, ze je akceptuje bez zastrzezen
i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja techniczna dotyczaca przedmiotu
umowy jest kompletna i wystarczajgca do realizacji zaméwienia.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie
oferty powinien opierac sie na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej oraz STWIORB.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem ninigjszej umowy zgodnie z

dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi

i zaleceniami Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z

postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie

beda w petni zgodne z dokumentacjq techniczna, projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢

elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni odpowiedni zespot pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wkasnymi lub sitami podwykonawcdéw. Zawarcie przez Wykonawce umowy
o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia procedury okre$lonej
w § 9 umowy.

4. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane, na ktérych ma
zostaC wybudowany przedmiot umowy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu
podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejsza umowg - jezeli zajdzie
taka potrzeba.

o

TERMINY REALIZACJI
§3
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie do 45 dni od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia ---------==---- roku, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez

strony Umowy.
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10.

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje rowniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentow do odbioru kornicowego
przedmiotu umowy oraz sporzadzenie protokotu odbioru koncowego podpisanego przez Strony Umowy.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn stanowiacych
podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, w zakresie
i standardzie okreSlonym w dokumentacji technicznej oraz w zatacznikach, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1061):
w formie faktury koncowej po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamdwienia i po bezusterkowym odbiorze
koncowym.
taczna wartos¢ wynagrodzenia netto Wynosi ............cccocvveeenns zZt (Stownie: ... zZtotych netto
00/100). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.
Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi 23 %, warto$¢ podatku
VAT i, zt, wynagrodzenie ryczattowe w facznej wysokoSci brutto .................... zt (stownie:
....................................................... Ztotych brutto 00/100).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscig wszelkich prac, robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz
niniejszej umowie, jak réwniez m.in. koszty wszelkich prac projektowych, uzgodnien, uzyskanie stosownych decyzji,
robét przygotowawczych, porzadkowych, organizaciji placu budowy wraz z jego p6zniejsza likwidacjg, koszty utrzymania
zaplecza budowy, obstugi geodezyjne;j i inne.
Zamawiajacy zweryfikuje wystawiong fakture koricowg pod wzgledem ich zgodnosci z zawartg umowg lub protokotem
odbioru robét.
W przypadku wystapienia btedow w wystawionej fakturze koricowej, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o dokonanie
korekty faktury z uwzglednieniem terminu ptatnosci wynikajacego z niniejszej umowy.
Termin ptatnosci faktury koricowej, w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony bedzie od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej korekty faktury koricowe;.
Podstawg do okre$lenia ceny, o ktdrej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz STWIORB, strony przyjmuja,
ze Wykonawca wykona cale zaméwienie w zakresie wynikajacym z SWZ, dokumentaciji technicznej bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.
W przypadku koniecznoSci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy objetego dokumentacjg
techniczng wskazang w §1, SWZ oraz STWIORB, strony przewiduja, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacjq techniczng
wskazang w §1 oraz w STWIORB na zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjg techniczna, a pdzniej projektowa
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zapfaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt Zamawiajgcemu szacunkowe zestawienie kosztéw / wstepny kosztorys
ofertowy.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 10 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlno$ci
w przypadku:
1) odstapienia od umowy,
2) rezygnaciji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy,
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12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 oraz STWIORB;

4) robo6t zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 10, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego.

Kosztorys, o ktdrych mowa w ust. 10, nalezy wykonac¢ jako kosztorys uproszczony z tabelg elementéw scalonych.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 13 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, o ktorym mowa
w ust. 12 przy rozliczeniu obwigzywaé beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce wykonanymi metodg
szczegotowg lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp);

2) ceny materiatdw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) + Kz j. Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonywanych rob6t + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani
Kp ani Zysk);

3) Do wyceny rob6t metodg szczegdtowg lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogble dokumentacjg techniczng wskazang w § 1 oraz STWIORB

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek cze$ci projektu ogdlnego lub
wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz rob6t przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 15 moze nastapic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca
nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, roboty dodatkowe moga by¢ wykonywane jedynie te niezbedne i konieczne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu
do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej przedmiot umowy
sq state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwien
dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w zaméwieniu
podstawowym.

§5
W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcy(éw), wéwczas jest on zobowigzany
dotaczy¢ do faktury koncowej/czesciowej, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich
oSwiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu realizaci
zamowienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat Zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego.
Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktdrym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.
Zamawiajgcy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnoSci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Cesja wierzytelnosci lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki dokonane bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:
- jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;
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- jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 01 wrzeénia 2019 r. przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkdw okreslonych powyzej, op6znienie w dokonaniu ptatno$ci
w terminie okre$lonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowarn
lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

2.

o

Przekazania placu budowy wraz z 1 kompletem dokumentaciji, nastapi to w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Przekazanie nastapi protokolarnie. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy;

Niezwiocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robét lub wprowadzenia robdét dodatkowych i
zamiennych jak réwniez zmianie technologii;

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i Sciekéw sanitarnych oraz zapewnienia dostaw
innych niezbednych mediow;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru;

Dokonania odbioru robét zanikajgcych, czesciowego i korncowego;

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

©o~N o

1.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjg techniczng,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami, wskazaniami
Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng i w przypadku konieczno$ci
dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z Zamawiajgcym oraz uzgodnienie z Zamawiajacym projektu
budowlanego bedacego zatacznikiem do zgtoszenia wykonania robét do Starosty Toruriskiego;
Niezwioczne powiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacji techniczne;.
W zwigzku z trescig oSwiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty rob6t budowlanych
usuniecia tych wad nie wptywajg na wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;
Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji
projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego,
b) Projekt harmonogramu musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego,
c) Harmonogram powinien obejmowac:
- termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji umowy,
- zakres robét podzielony na etapy,
- wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy;
Przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét;
Spetnienie warunkow realizacji robét zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi;
Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa;
Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi;

. Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, nie objetych dokumentacjg

techniczna, na ktdre nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego,
Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa oraz decyzji wiasciwych wtadz lokalnych i
panstwowych;
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Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji. Wykonawca
poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i konserwaciji wszystkich urzadzen i obiektow
tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b znajdujacych sie na terenie
budowy);

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty ukoriczone
przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;
Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i czysto$ci na
terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowa¢ na wtasny koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub
miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drdg dojazdowych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w
statej czysto$ci, wiasnym kosztem i staraniem;

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i
urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét urzadzen uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego -w uzgodnieniu z ich zarzadcami;

Wywoz i utylizacja odpaddw i gruzu na wasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw sasiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii;
Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajgcego pisemnie za potwierdzeniem odbioru, w nie
pdzniej niz 3 dni naprzdd o terminie rob6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru i Zamawiajacego w w/w terminie jest on zobowigzany odkry¢ roboty
i wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié¢ roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te
czynnosci beda dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode;

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatow robdt albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwtocznego dokonania
napraw i doprowadzenia rob6t do stanu poprzedniego na swoj koszt;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczerstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét
i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnoci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdw pracownikow i 0séb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania si¢ przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, a poziom te;
ochrony nie mniejszy niz 200.000,00 ,00 zt (dwiescie tysiecy ztotych). Na kazde Zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazaé kserokopie polisy oraz dowdd uiszczenia sktadki za wiw polise.
Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcom dziatajgcym wspélnie, polisa ubezpieczeniowg
odpowiedzialnosci cywilnej powinien sie legitymowac kazdy z wykonawcow dziatajacych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone powyzej (polisa wspolna / grupowa);
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie rob6t i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw geodezyjnych
przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt;

Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko i uzytkownikéw nieruchomo$ci;
Usuwanie usterek i niezgodnosci robdt z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski;

Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze;

Sporzadzenie dokumentaciji powykonawczej oraz przedtozenie Zamawiajacemu tych dokumentéw najp6zniej w dniu
zgtoszenia gotowosci robét do odbioru koricoweqo;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig wynikajacg z realizacji niniejszej
umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0sdb trzecich;
Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow;
Wszelkie formalno$ci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentaciji i ewentualne
koszty (konsultacii, opinii, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce;
Zakres rob6t obejmuje réwniez:
a) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamédwienia,
b) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do prowadzenia robét objetych
umowa,
c) Obstuge geodezyjng polegajacq na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i ztozenia materiatéw w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjno —Kartograficznej w
Toruniu,
d) Naprawienie urzadzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robdt,
e) Uporzadkowanie pozostatej cze$ci terenu stanowigcego pas drogowy do granicy dziatek stanowigcych droge,
f)  Inne prace —zwigzane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzer znajdujacych sie w
pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, gazowe itp.)
g) W robotach ziemnych (koryta) nalezy uwzgledni¢ wszelkiego rodzaju podtaczenia nowych konstrukcii
drogowych do istniejacych nawierzchni.
h) Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robdt niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
przeprowadzi wizje lokalng miejsca robét.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz wymogom projektu.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow:
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczna,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktore nie ma polskiej normy lub aprobaty techniczne;.

PODWYKONAWCY
§9
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 4 do umowy —
do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

) e :

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3
ustawy Pzp.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
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wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00
Ziotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania informaciji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizowanych przez
podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikdw
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar
umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usunag takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetiajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§10

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedaq stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:
1)  Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2)  Odbiér koricowy.
Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajacego o terminie odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca dodatkowo zgtosi
Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koricowego, sktadajac stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.
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Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajgce bedg odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili zgtoszenia

inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru przez Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego na 3 dni przed planowanym odbiorem,

zawiadamiajgc Zamawiajacego o0 gotowo$ci do odbioru na piSmie. Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy

kompletng dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu od kazdego z podwykonawcdw protokdt powykonawczy w

dniu odbioru koricowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacie powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajgcg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych obiektu,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

5) pozostate dokumenty w szczegoinosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w ciggu 3 dni od daty otrzymania od wykonawcy

informacji o gotowosci do odbioru korcowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez Zamawiajacego i

przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét, przez inspektoréw nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu

dokumentéw odbiorowych, lub dostarczone dokumenty nie bedg kompletne/prawidtowe Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od odbioru

koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej

sytuacji strony spisujg protokot usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w

protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ niezwiocznie zostanie ustalony termin ich

usuniecia przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koricowego. Po usunieciu wad

Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w

okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt

Wykonawcy bez zgody Sadu.

Spisanie protokotu koricowego przedmiotu umowy oznacza zakoriczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi; ====------ miesigce/miesiecy (------- lat);
We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej usuniecia w
zakresie jakiego dotyczyta naprawa.
Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia
sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokdt ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.
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Zadajac usunigcia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i
ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia usterki, awarii lub wady bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.
Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii lub
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterke, awarie lub wade we wtasnym zakresie lub zleci usunigcie
awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.
Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarangiji.

KARY UMOWNE

§12

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzier zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) za zwitoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia o ktérych mowa w § 11 umowy — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie awarii, wad lub usterek,

3) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego — w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy,

4) w kazdym przypadku, naruszajac przepisy o ktorych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z ust. 8 prawa zaméwien
publicznych— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki
od terminu okres$lonego w wezwaniu zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp,;

5) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00zt za
kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 18 ust. 1 umowy,

8) zazwioke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 lub 6 umowy w wysoko$ci 500,00zt za kazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 8 umowy — w wysokosci 500,00zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywicie poniesionej szkody i
utraconych korzysci.

Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapfaty tej kary. Je$li kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajacego w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okre$la § 14.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajgq mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do maksymalnej wysokosci
30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:
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1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Rogowo 23, 87-162 Lubicz, lub
2) w formie elekironicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

Terminem ofrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci zawierajacej to
powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), . . zt (stownie:

................................. YW Formie ......oociiiiiiiii

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutlu gwarancii
jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajacego moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy —
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru rob6t i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

Kwota, ktdra Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wyniesie
30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposéb niezgodny z dokumentacjg,
techniczna, projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od dnia zawarcia
umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka wykonania przedmiotu zaméwienia przekroczy 21 dni,
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodoéw ubezpieczenia, o ktorym

mowa w § 7 pkt 24 lub nie zapewnit jego ciagtosci w okresach wynikajacych z umowy

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
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1) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzaciji rob6t w toku, wedtug stanu na dzieh odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy
nastapito odstgpienie od umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, dokumentacije projektowg, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robot.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstapienia od Umowy.

8. W przypadku braku wspdtdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkdw czynno$ci te
przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa w §
14 ust. 1 pkt 1-7 umowy — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10
% facznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

10. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokoSci poniesionej szkody i
utraconych korzysci.

11. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty § 12 ust.
3, 71 8 stosuje sie odpowiednio.

WARUNKI DODATKOWE
§15

1. Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajacego stosowane uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi. Wykonawca moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa czionkowskiego UE, ktdre nabyty
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rébwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w
szczegdlnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czionkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).

2. Obowigzki kierownika budowy okre$la ustawa Prawo budowlane.

Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy iflub kierownika robét wymaga pisemnego powiadomienia i zgody

Zamawiajacego.

B w

§16
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy 0sob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

ZMIANA UMOWY
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§17

1. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych, strony dopuszczajg
mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

9)

10)

przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
okolicznoSci sity wyzszej, przez ktdra nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku skierowania
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamabwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robdét
budowlanych

przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji technicznej / projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji techniczne;
| projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji technicznej / projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej / projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentaciji technicznej / projektowej zmian nie moze
skutkowaé¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr
4 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentaciji technicznej / projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$é¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktbrego zasoby wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania,

wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1)

zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;
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Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

4. Strona, ktdra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznoci
wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§18

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji zamowienia,
wszystkich osob wykonujacych nastepujace czynnoSci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, operatorzy sprzetu i pracownicy drogowi objeci zakresem zaméwienia (obowigzek ten nie dotyczy
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnosé
gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2.  Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkdw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia 0séb
wykonujgcych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoino$ci do;

a) zadania dodatkowych oswiadczer i dokumentébw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary, o ktorej mowa w § 12. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na podstawie § 14.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich osob
wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji
tego obowigzku.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§19
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu:
zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2022,
poz. 1233, ze zm.), zwlaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialno$ci prawnej i
finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informaciji publicznej.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie postanowienia SWZ w trybie podstawowym na realizacje
zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej i modernizacja drogi w Lulkowie” *, w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza
umowa oraz wtasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, Ze przepisy ustawy Pzp stanowig inaczej.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§22
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Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:

Zatacznik nr 1: specyfikacja warunkow zamdwienia (SWZ);

Zatgcznik nr 2: dokumentacja techniczna;

Zatacznik nr 3: szacunkowe zestawienie kosztéw / kosztorys ofertowy;
Zatacznik nr 4: oferta Wykonawcy;

Zatgcznik nr 5: harmonogram rzeczowo-finansowy.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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