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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WM/TP/240424/1: ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU NAD POTOKIEM GOŚCIEJÓW W CIĄGU DW 942 W KM 

39+509 W M. WISŁA O NR EW. 272, 273. 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
Przy obiekcie przewidzianym do rozbiórki jest czynny przystanek autobusowy. Czy przystanek będzie całkowicie wyłączony w 
czasie robót czy przewiduje się jego przeniesienie w inne miejsce? Jeśli przystanki należy przenieść, czy Zamawiający uzgodnił 
z przewoźnikami lokalizacje tymczasowych przystanków i koszty przeniesienia? Prosimy o wskazanie tego miejsca oraz 
informację, w której pozycji kosztorysowej to uwzględnić? 
Wyjaśnienie 
Lokalizacja przystanków na czas prowadzenia robót została uwzględniona w Projekcie organizacji ruchu. Zgodnie z pkt. 43 Opisu 
przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie 
wszelkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń, w tym uzgodnień z właściwymi miejscowo organami gminnymi i przewoźnikami 
obsługującymi komunikację publiczną w obrębie terenu budowy. Wszelkie koszty z tym związane Wykonawca powinien 
uwzględnić w pozycji 42 ZZWER. 
Zapytanie 2 
Od strony Szczyrku most sąsiaduje bezpośrednio ze zjazdem prywatnym (do Willi Maria&Natasza), który jest z drugiej strony 
ograniczony słupem niskiego napięcia nieprzewidzianym do przebudowy/przeniesienia. Prosimy o informację, czy Zamawiający 
uzgodnił z właścicielem posesji przeniesienie zjazdu na czas robót, tak, żeby można było wykonać rozbiórkę i fundamenty nowego 
obiektu? Ze wstępnej analizy wykonawcy wynika, że odległość między zabezpieczeniem wykopów 
grodzicami stalowymi, a istniejącym słupem będzie wynosić ok. 2m. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z pkt. 55 Opisu przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie oraz zapewnienie dojścia i 
dojazdu do w/w posesji, w tym ewentualne wykonania zjazdu tymczasowego oraz wykonanie wszelkich dodatkowych 
zabezpieczeń. 
Zapytanie 3 
Występuje kolizja mostu tymczasowego z linią napowietrzną 15 kV, która przebiega na całej jego długości oraz w wzdłuż 
istniejącego obiektu do rozbiórki i budowy nowego ,w odległości mniejszej niż 5m. W związku z informacją uzyskaną od Tauron 
Energetyka iż nie ma możliwości wyłączenia tej linii na czas wykonywania robót, prosimy o informację ,w której pozycji 
kosztorysu uwzględnić koszty wymiany kabli linii napowietrznej na przewody izolowane ( lub skablowania tej linii i 
przeprowadzenia jej pod ziemią), w celu możliwości bezpiecznego i zgodnego z przepisami wykonania mostu objazdowego i 
budowy nowego mostu. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z zapisami pkt. 56 Opisu przedmiotu zamówienia usunięcie kolizji należy uwzględnić w pozycji nr 84 ZZWER (omyłkowo 
w OPZ wskazano pozycję 83 ZZWER). 
Zapytanie 4 
Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysu należy uwzględnić zabezpieczenie wykopów grodzicami stalowymi wynikające 
z różnicy poziomu fundamentów i poziomu zwierciadła wody. 
Wyjaśnienie 
Zabezpieczenie wykopów należy uwzględnić w pozycji 50 ZZWER Wykopy wraz z odwodnieniem. Zgodnie z zapisami Specyfikacji 
technicznej M.11.01.01, cena jednostkowa obejmuje m.in. wykonanie obudowy wykopów wraz z rozparciami. 
Zapytanie 5 
Wzdłuż wschodniej krawędzi nowego obiektu przebiega czynna napowietrzna linia niskiego napięcia. Prosimy o informację, w 
której pozycji kosztorysu należy dodać koszty wyłączenia linii nn na czas wykonywania zabezpieczenia wykopów grodzicami 
stalowymi. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z pkt. 40 Opisu przedmiotu zamówienia, powyższe należy uwzględnić w poz. 1 ZZWER. 
Zapytanie 6 
Zgodnie z opisem projektu budowlanego, punktem 8.2.3.7 Ochrona antykorozyjna , wymagane jest wykonanie zabezpieczenia 
powłoką antygrafitti. W związku z tym, że jest to rozliczenie kosztorysowe prosimy o wprowadzenie tej pozycji do przedmiaru. 
Wyjaśnienie 
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, w tym wykonanie powłoki antygrafitti zgodnie z zapisami pkt 8.2.3.7 Ochrona 
antykorozyjna Projektu architektoniczno-budowlanego. Branża drogowo-mostowa należy uwzględnić w pozycji 82 ZZWER. 
Zapytanie 7 
Proszę o udostępnienie rysunku studni inspekcyjnej Dn 600 h=2,5 wraz z wyposażeniem.  
Wyjaśnienie 
Należy zastosować typową studnię inspekcyjną Dn600. Jak wskazuje średnica jest to studnia nie włazowa. Należy zastosować 
studzienkę zgodnie ze Specyfikacją techniczną D.03.02.01 pkt2.3.2.2. 
Zapytanie 8 
Proszę o udostępnienie rysunku/schematu podłączenia istniejącego wpustu do projektowanej kanalizacji deszczowej lub opisanie 
technologii wykonania wraz z wymaganymi materiałami.  
Wyjaśnienie 
Schemat kanalizacji deszczowej pokazano na rys. OG.1, OG.4 i PZT.1. Zgodnie ze Specyfikacją techniczną D.03.02.01 szczegóły 
rozwiązań są po stronie Wykonawcy robót. Projektowany przykanalik z istniejącą studzienką wpustową należy podłączyć jako 



 

 

podłączenie „in situ”, a istniejący wylot przykanalika demontowanego należy zaślepić. Wymagane dane takie jak rzędna wylotu 
została określona na w/w rysunkach. Długość przykanalika została określona w przedmiarze robót. Materiały i sposób wykonania 
zostały podane w ST D.03.02.01. 
Zapytanie 9 
Proszę o udostępnienie rysunku wylotu skarpowego.  
Wyjaśnienie 
Sposób wykonania wylotu został określony w Specyfikacji technicznej D.03.02.01 pkt. 5.10. 
Zapytanie 10 
Proszę o udostępnienie profilu kanalizacji deszczowej celem sprawdzenia głębokości posadowienia rur fi 200.  
Wyjaśnienie 
Rzędna wylotu została określona wraz ze spadkiem przykanalika. Położenie przykanalika pomiędzy wpustem, a projektowaną 
studzienką uzależnione jest od istniejącej studzienki wpustowej. Rzędne terenu są określone na rysunkach ogólnych  i PZT, co 
pozwala określić głębokość posadowienia. Sposób wykonania został podany w Specyfikacji technicznej D.03.02.01. 
Zapytanie 11 
Proszę podać grubość izolacji termicznej keramzytowej dla kanału z rur PVC SN 8 fi 200.  
Wyjaśnienie 
Grubość izolacji termicznej została określone w pkt. 5.6 Specyfikacji technicznej D.03.02.01. 
Zapytanie 12 
Wnosimy o redukcję wysokości kar umownych – do najwyżej 10% ich obecnie wskazanej wartości, względnie redukcję o połowę, 
w szczególności w zakresie kar określonych kwotowo, oraz redukcję maksymalnej wysokości kary łącznej do 10%. Kary nie 
mogą prowadzić do nadmiernej odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy. Jakkolwiek można zgodzić się ze stwierdzeniem, 
że kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, tak nie w stopniu 
prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający pozostawia zapisy § 10 ust. 3 Warunków umownych bez zmian jako powszechnie stosowane we wszystkich 
realizowanych do tej pory umowach. Zamawiający nie znajduje przesłanek do zmiany projektowanych postanowień umowy, 
w omawianym zakresie. Podkreślamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zamawiający opracowuje 
projektowane postanowienia umowy na etapie przygotowania specyfikacji warunków zamówienia. Stosowane w umowie zapisy, 
w tym dotyczące kar umownych, to wyraz troski zamawiającego o przestrzeganie terminów i czynnik dyscyplinujący 
wykonawców. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – jest jednostką sektora finansów publicznych: 
dysponuje środkami publicznymi, a także działa w interesie publicznym, w związku z powyższym zasadnym jest 
zagwarantowanie pewnego, terminowego i solidnego wykonawstwa. Zamawiający działa na podstawie i w granicach powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 
Zapytanie 13 
Wnosimy o redukcję wysokości kar umownych – do najwyżej 10% ich obecnie wskazanej wartości, względnie redukcję o połowę, 
w szczególności w zakresie kar określonych kwotowo, oraz redukcję maksymalnej wysokości kary łącznej do 10%. Kary nie 
mogą prowadzić do nadmiernej odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy. Jakkolwiek można zgodzić się ze stwierdzeniem, 
że kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, tak nie w stopniu 
prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający pozostawia zapisy § 10 ust. 3 Warunków umownych bez zmian jako powszechnie stosowane we wszystkich 
realizowanych do tej pory umowach. Zamawiający nie znajduje przesłanek do zmiany projektowanych postanowień umowy, 
w omawianym zakresie. Podkreślamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zamawiający opracowuje 
projektowane postanowienia umowy na etapie przygotowania specyfikacji warunków zamówienia. Stosowane w umowie zapisy, 
w tym dotyczące kar umownych, to wyraz troski zamawiającego o przestrzeganie terminów i czynnik dyscyplinujący 
wykonawców. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – jest jednostką sektora finansów publicznych: 
dysponuje środkami publicznymi, a także działa w interesie publicznym, w związku z powyższym zasadnym jest 
zagwarantowanie pewnego, terminowego i solidnego wykonawstwa. Zamawiający działa na podstawie i w granicach powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 
 
 
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy PZP, wydłuża termin 
składania i otwarcia ofert. 
Wobec powyższego zmianie ulegają następujące terminy określone w SWZ:  

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 10.06.2024 R. GODZ.: 09:00 
2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 10.06.2024 R. GODZ.: 09:05 
3. TERMIN SKŁADANIA WADIUM ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 10.06.2024 R. DO GODZ.: 09:00 
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA:09.07.2024 R. 

 
 

 
 

 

 

Otrzymują:  
1. STRONA INTERNETOWA https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice 
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