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Zamawiający  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 
    
 
 
 
 
 
 
 
Zakres robót objęty zamówieniem wraz kodami CPV 

Grupa  71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Klasa  71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

Kategoria  71540000-5 Usługi zarządzania budową 

  71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

Klasa  71300000-1 Usługi inżynieryjne 

Kategoria  71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Klasa  71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

Kategoria  71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

Grupa  45000000-7 Roboty budowlane 

Klasa  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kategoria  45450000-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe 

  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

  45420000-7 Roboty budowlane w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

Klasa  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Kategoria  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45320000-6 Roboty izolacyjne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 



Rozbudowa budynku nr 2 o zaplecze gazów medycznych i rozbudowa pracowni endoskopowej 
Program funkcjonalno-użytkowy 

 

 
2 

 

Klasa  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kategoria  45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

Grupa  39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, (…) 

Klasa  39300000-5 Różny sprzęt 

Kategoria 3 9370000-6 Instalacje wodne 

  39330000-4  Urządzenia dezynfekujące 

Klasa  39100000-3 Meble 

Kategoria  39150000-8 Meble różne i wyposażenie 

 

Dodatkowe kody opisujące zadanie: 

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

24111500-0 Gazy medyczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa budynku nr 2 o zaplecze gazów medycznych i rozbudowa pracowni endoskopowej 
Program funkcjonalno-użytkowy 

 

3 
 

 
Spis treści 
 
I. Część opisowa .................................................................................................................................................................... 4 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ............................................................................................................................... 4 

1.1. Charakterystyka zadania inwestycyjnego ............................................................................................................. 4 

1.1.1. Cel zadania inwestycyjnego ............................................................................................................................ 4 
1.1.2. Zakres zadania inwestycyjnego....................................................................................................................... 4 

1.2. Charakterystyczne parametry zadania inwestycyjnego ........................................................................................ 5 

1.2.1. Lokalizacja ...................................................................................................................................................... 5 
1.2.2. Planowane parametry zadania inwestycyjnego ............................................................................................... 5 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia .............................................................................. 5 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ......................................................................... 6 

2.1. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia .................................................................... 6 

2.1.1. Architektura i konstrukcja ................................................................................................................................ 6 
2.1.2. Sanitarne: instalacje zewnętrzne, urządzenia, instalacje wewnętrzne ............................................................. 7 
2.1.3. Automatyka ..................................................................................................................................................... 8 
2.1.4. Instalacja gazów medycznych ......................................................................................................................... 8 
2.1.5. Elektroenergetyczne i elektryczne: instalacje zewnętrzne, urządzenia, instalacje wewnętrzne ...................... 11 
2.1.6. Elektryczne niskoprądowe: instalacje zewnętrzne, urządzenia, instalacje wewnętrzne .................................. 11 
2.1.7. Wyposażenie ................................................................................................................................................ 11 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej, uzgodnień i decyzji ................................ 12 

2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej .................................................................................................................. 12 
2.2.2. Zakres uzgodnień i decyzji ............................................................................................................................ 14 
2.2.3. Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji ........................................................................................ 15 

2.3. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie robót budowlanych ......................................................................... 16 

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................................................. 16 
2.3.2. Sprzęt ........................................................................................................................................................... 20 
2.3.3. Transport ...................................................................................................................................................... 20 
2.3.4. Wymagania dotyczące wykonania robót ....................................................................................................... 20 
2.3.5. Kontrola jakości robót.................................................................................................................................... 21 
2.3.6. Odbiór robót .................................................................................................................................................. 22 
2.3.7. Podstawy płatności ....................................................................................................................................... 23 
2.3.8. Uwagi............................................................................................................................................................ 23 

2.4. Uwagi końcowe.................................................................................................................................................. 23 

II. Część informacyjna ........................................................................................................................................................... 25 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
 25 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .......... 25 
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych ......................................... 25 

3.1. Kopia mapy zasadniczej .................................................................................................................................... 25 
3.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych ....................................................................................................................... 25 
3.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków ........................................................................................... 26 
3.4. Inwentaryzacja zieleni ........................................................................................................................................ 26 
3.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska ......................................................................................................... 26 
3.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości .................................................................................... 26 
3.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do 
istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 
publicznych, kolejowych lub wodnych ............................................................................................................................... 26 
3.8. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego ........................ 26 
3.9. Dokumentacja do wglądu siedzibie zamawiającego ........................................................................................... 27 

III. Załączniki .......................................................................................................................................................................... 27 

 
 
Opracowanie:  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 

Pion Zabezpieczenia Logistycznego 
Dział inwestycji 

 
 



Rozbudowa budynku nr 2 o zaplecze gazów medycznych i rozbudowa pracowni endoskopowej 
Program funkcjonalno-użytkowy 

 

 
4 

 

I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku nr 2 o zaple-
cze techniczne gazów medycznych i rozbudowa pracowni endoskopowej”, w zakresie którego jest opracowa-
nie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, wy-
konanie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ,           
ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław. 
Nieruchomość stanowi teren zamknięty Decyzją Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 
2023 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej. 

1.1. Charakterystyka zadania inwestycyjnego 

1.1.1.  Cel zadania inwestycyjnego 

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa pomieszczenia technicznego gazów medycznych dla potrzeb pracowni 
endoskopów w istniejącym budynku nr 2. 

1.1.2.  Zakres zadania inwestycyjnego 

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje roboty budowlane związane z: 
a. przebudową łącznika w budynku nr 2 wydzielającego pomieszczenia dla potrzeb gazów medycznych, 
b. przebudową, rozbiórkami i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie instalacji zewnętrznych, 

sieci i urządzeń, 
c. wykonaniem przebić i prowadzenia instalacji wewnątrz budynku nr 2 oraz wykonaniem robót wykończeniowych 

związanych z robotami budowlanymi w budynku nr 2, 
d. wyposażeniem obiektu w sprzęt technologiczny, meblowy i gospodarczy (pierwsze wyposażenie), 
e. zagospodarowaniem i rekultywacją terenów zielonych. 
 
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zobligowany jest do: 

 weryfikacji propozycji układu funkcjonalnego Zamawiającego oraz założeń PFU wraz załącznikami pod kątem 
optymalizacji realizacji inwestycji, 

 opracowanie inwentaryzacji wielobranżowej, wykonania badań geologicznych i hydrogeologicznych, opraco-
wania mapy do celów projektowych oraz wszelkich innych opracowań niezbędnych do realizacji inwestycji, 

 opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, projektów wykonawczych           
i technologicznych, przedmiarów, zestawienia kosztów zadania, specyfikacji wykonania i odbioru robót i innych 
opracowań niezbędnych do realizacji zadania, 

 uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji, opinii, opracowań, map i warunków technicznych przyłączenia do sieci 
niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i uzyskanie zaświadczeń o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu w zakresie przyłączenia do sieci, 

 przygotowania placu budowy, 
 realizacji robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanych uzgodnień, 

decyzji, opinii i warunków technicznych gestorów mediów, 
 sprawowanie nadzoru autorskiego, 
 koordynacja z dostawcą sprzętu dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu oraz koordynacji demontażu istnie-

jącego sprzętu, 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
 uzyskanie decyzji dopuszczających zainstalowane urządzenia, przeprowadzenie prób szczelności i dopusz-

czenia instalacji i urządzeń, 
 realizację pierwszego wyposażenia w sprzęt technologiczny, meblowy, gospodarczy i przeciwpożarowy, 

 szkolenia personelu w zakresie zainstalowanego sprzętu technologicznego, 
 uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie. 
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1.2. Charakterystyczne parametry zadania inwestycyjnego 

1.2.1.  Lokalizacja 

 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 
ul. Rudolfa Weigla 5, 53-350 Wrocław 

 działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 

1.2.2.  Planowane parametry zadania inwestycyjnego 

Dla potrzeb pracowni endoskopowej zlokalizowanej na parterze budynku nr 2 zaplanowano budowę zaplecza tech-
nicznego dla gazów medycznych pod istniejącym łącznikiem w wewnętrznym dziedzińcu budynku nr 2. 
W ramach zadania zaplanowano zabudowę przestrzeni pod łącznikiem, wydzielając niezbędne pomieszczenia 
techniczne dostępne bezpośrednio z terenu. Dla obsługi pomieszczeń przewidziano nowy chodnik połączony z 
chodnikiem istniejącym. 
W obszarze planowanej zabudowy łącznika znajduje się wejście do magazynu odpadów niebezpiecznych. 
Lokalizacja zadania według załącznika nr 02 do PFU. 
W pomieszczeniach nie przewiduje się pracy stałej ani czasowej z wyjątkiem doraźnej obsługi technicznej. 
Propozycja układu funkcjonalnego według załącznika nr 03 do PFU. 
 
Parametry zadania: 
 Powierzchnia zabudowy około 50,00 m2 
 Powierzchnia użytkowa około 50,00 m2 
 Wysokość zabudowy  4,50 m 
 Kubatura   około 225,00 m2 

 Powierzchnia chodnika około 50,00 m2 
 
Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza ± 10 % odchylenia parametrów powierzchni i kubatur pod warunkiem, że uzyskane po-
wierzchnie i kubatury spełniają wymogi przepisów i norm oraz zapewnią spełnienie wymagań w zakresie użytko-
wania. 
Układ funkcjonalny musi być uszczegółowiony i uzgodniony z Działem Aparatury Medycznej przy akceptacji Działu 
inwestycji. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Aktualne uwarunkowania realizacji zadania inwestycyjnego wynikają z lokalizacji przedmiotu zamówienia i warun-
ków jego realizacji. 
 
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, ul. Rudolfa 
Weigla 5, 53-350 Wrocław. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie czynnej jednostki służby zdrowia. 
 
Nieruchomość stanowi teren zamknięty Decyzją Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 
2023 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej. 
 
Działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana jest do Gminnej 
Ewidencji Zabytków jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny układ urbanistyczny osiedla Borek I we Wro-
cławiu wraz z Parkiem Południowym, zespołem szpitala przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim. 
W razie natrafienia w trakcie robót na budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypusz-
czenie, że jest obiektem archeologicznym, należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren i niezwłocznie zawiadomić 
o tym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia 

2.1.1.  Architektura i konstrukcja 

Zabudowę pomieszczeń zaplanowano w technologii lekkiej obudowy: stalowa konstrukcja ryglowa z obudową z 
płyt warstwowych. 
 
Podłoga na gruncie 
 Podłoga typu przemysłowego dostosowana do zwiększonego obciążenia od urządzeń technicznych. 
 Podłoga zabezpieczona hydroizolacyjnie, termoizolacyjnie i akustyczne. 

 Posadzka oraz cokół wewnętrzny (na całej wysokości) zabezpieczona przed zabrudzeniami, chemikaliami i 
wodą. 

 Należy zapewnić spadki posadzki w kierunku kratek / koryt odwodnieniowych. 
 
Cokół ścian zewnętrznych  

 Cokół wykonać z bloczków betonowych lub jako część płyty posadzkowej. 
 Cokoły zabezpieczone hydroizolacyjnie, termoizolacyjnie i akustyczne 
 Od strony zewnętrznej cokół wykończony wg BSO tynkiem z kruszywem kwarcowym – rozwiązanie systemowe 
 Cokół od strony pomieszczeń zabezpieczony w technologii posadzki z zachowaniem wymagań sanitarnych. 
 
Ściany zewnętrzne 
 Ściany zewnętrzne wykonane w technologii lekkiej obudowy - płyty warstwowe na konstrukcji stalowej – roz-

wiązanie systemowe wraz z systemem obróbek, uszczelek i łączników. 
 Profilowanie płyt: 

 od strony wewnętrznej – gładkie, 
 od strony zewnętrznej – mikroprofilowane. 

 Typ płyt (grubość płyt, rodzaj rdzenia, typ powłoki)  należy dostosować do obowiązujących przepisów z zakresu 
izolacyjności cieplnej, akustycznej, warunków ochrony przeciwpożarowej oraz do wymagań higieniczno-sani-
tarnych. 

 
Ściany wewnętrzne 
 Ściany wewnętrzne wykonane w technologii lekkiej obudowy - płyty warstwowe na konstrukcji stalowej – roz-

wiązanie systemowe wraz z systemem obróbek, uszczelek i łączników. 
 Profilowanie płyt – gładkie. 

 Typ płyt (grubość płyt, rodzaj rdzenia, typ powłoki)  należy dostosować do obowiązujących przepisów z zakresu 
izolacyjności cieplnej, akustycznej, warunków ochrony przeciwpożarowej oraz do wymagań higieniczno-sani-
tarnych. 

 Dopuszcza się wykonanie ścian wewnętrznych z wykorzystaniem innych technologii przy zachowaniu wyma-
gań technologicznym stawianych pomieszczeniom. Wykończenie ścian należy również dostosować do tech-
nologii pomieszczeń. 

 
Sufity podwieszone 
Sufity podwieszane w pomieszczeniach technicznych - o ile będą wymagane ze względów technologicznych, na-
leży dostosować do wymagań akustycznych i sanitarnych. Zastosować rozwiązanie systemowe. 
 
Drzwi 
 drzwi stalowe dwuskrzydłowe, ocieplone z ościeżnicami systemowymi 
 skrzydła drzwiowe gładkie o jednolitej płaszczyźnie, 
 drzwi antywłamaniowe RC2, 

 nad drzwiami zalecane zintegrowane naświetle stałe, szklenie P4, 
 klamki, klucze, samozamykacze, 
 kratki nawiewne i inne wyposażenie dodatkowe wg wymagań technologicznych, 
 dymoszczelność i ognioodporność według warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu 
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Kolorystyka elementów architektoniczno-budowlanych 
 kolor okładziny wewnętrznej płyt warstwowych RAL 9002 
 kolor okładziny zewnętrznej płyt warstwowych RAL 9002  
 posadzki     RAL 9018 – kolor popielaty / cementowy 

 drzwi zewnętrzne    RAL 7016 – kolor antracytowy lub zbliżony 
Dopuszcza się wprowadzenie elementów / akcentów o innej kolorystyce w porozumieniu z Zamawiającym. 
 
Roboty budowlane wewnątrz budynku nr 2 
Pomieszczenie pracowni endoskopów zlokalizowane jest na parterze budynku nr 2. Instalacja gazów medycznych 
musi zostać do niego doprowadzona od zaplanowanych pomieszczeń technicznej. Częściowo instalacje prowa-
dzone będą w terenie między pomieszczeniami a budynkiem nr 2, następnie piwnicą aż do pomieszczenia endo-
skopu. 
W budynku nr 2 będą wykonywane również prace związane z zasileniem w gazy medyczne paneli medycznych, 
montażem nowych paneli medycznych, przebudową instalacji tlenu, zasileniem instalacji próżni i instalacji sprężo-
nego powietrza, doprowadzeniem wody i kanalizacji do projektowanego budynku. .  
Należy zatem przewidzieć roboty budowlane związane z robotami ziemnymi, przebiciami oraz zabudową instalacji. 
Wszystkie roboty prowadzone będą w czynnej jednostce służby zdrowia, zatem Wykonawca musi zaplanować je 
w sposób, który zagwarantuje ciągłość świadczenia usług przez Szpital i bezpieczeństwo personelu i pacjentów. 
Rozwiązania w zakresie prowadzenia robót muszą mieć odzwierciedlenie w opracowanej przez Wykonawcę doku-
mentacji. 
Po stronie Wykonawcy są też wszelkie prace wykończeniowe i porządkowe związane z doprowadzeniem instalacji 
gazów medycznych do pomieszczeń endoskopu w budynku nr 2. 
 
Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu 
W związku z zaplanowaną budową przewidziano realizację chodnika stanowiącego dojście / dojazd do budynku   
nr 50 do pomieszczenia odpadów niebezpiecznych oraz do dwóch pomieszczeń technicznych. 
Powierzchnia chodnika około 50,00 m2 

Nawierzchnie chodników wykonać z kostki betonowej brukowej zapewniającej nośność dla pojazdów dostawczych. 
Obramowanie nawierzchni wykonać krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem, przy czym należy 
przewidzieć naturalne odwodnienie chodnika w kierunku terenu zielonego. Poziom chodnika powinien znajdować 
się około 0,02m od poziomu posadzki w pomieszczeniach technicznych z zapewnieniem spadku od strony wejść 
do tych pomieszczeń. 
Istniejący teren zielony (trawnik) należy po zakończeniu robót budowlanych rekultywować. 
 
Uwaga 
Zakres robót budowlanych obejmuje wszystkie prace izolacyjne, hydroizolacyjne, wykończeniowe w zakresie po-
sadzek, wykończenia ścian, montaż sufitów podwieszanych, montaż drzwi, oraz innych elementów architektonicz-
nych, które są niezbędne do uzyskania zgody na użytkowanie pomieszczeń oraz wymogami Użytkownika. 
 
Technologia wykonania obiektu, zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe muszą uzyskać akceptację 
Działu Inwestycji ma etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

2.1.2. Sanitarne: instalacje zewnętrzne, urządzenia, instalacje wewnętrzne 

Centrala dwutlenku węgla  
Wentylację zaprojektować tak, aby zapewnić utrzymanie temperatury w pomieszczeniu w zakresie +10ºC do +40ºC. 
Przy rozmieszczaniu otworów uwzględnić gęstość gazów - kratki nawiewne umieszczać pod sufitem a wyciągowe 
nad posadzką. 
Przewidzieć ogrzewanie zapobiegające obniżeniu się temperatury w pomieszczeniu poniżej +10ºC. 
 
Centrala sprężonego powietrza 
Dla sprężarek należy wykonać czerpnie i wyloty powietrza, uwzględniając zapotrzebowanie powietrza przy swo-
bodnym ustawieniu sprężarek oraz ilość powietrza wylotowego zgodnie z ich DTR. Wlot z czerpni powietrza powi-
nien być położony przy posadzce w pobliżu sprężarek, otwory wylotowe powietrza ze sprężarek należy usytuować 
w górnej części ścian.  
Należy zapewnić wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną na potrzeby centrali sprężonego powietrza zgod-
nie z DTR sprężarek. 
Wentylacja pomieszczenia winna zapobiegać przegrzewaniu się urządzeń, maksymalna temperatura w pomiesz-
czeniu nie może przekraczać +40ºC. 
Przewidzieć ogrzewanie zapobiegające obniżeniu się temperatury w pomieszczeniu poniżej +10ºC. 
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W pobliżu separatora oleju i wody należy umożliwić odprowadzenie wody, np. przez wykonanie kratki ściekowej w 
celu odprowadzenia oczyszczonej wody do kanalizacji ogólnospławnej. 
 
Centrala próżni  
Należy zapewnić wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną na potrzeby centrali próżni zgodnie z DTR agre-
gatu próżni. 
Wentylacja pomieszczenia winna zapobiegać przegrzewaniu się urządzeń, maksymalna temperatura w pomiesz-
czeniu nie może przekraczać +40ºC. 
Przewidzieć ogrzewanie zapobiegające obniżeniu się temperatury w pomieszczeniu poniżej +10ºC. 
 
Instalacja wodno-kanalizacyjna 
W obrębie pomieszczeń technicznych należy zaprojektować umywalkę dla celów sanitarnych i eksploatacyjnych.  
Do budynku należy doprowadzić wodę zimną. 
Ciepłą wodę zapewnić poprzez zastosowanie elektrycznego podgrzewacza wody. 
Instalacje wodną należy wpiąć w piwnicy budynku nr 2 do istniejącej instalacji. Instalację kanalizacyjną w zależności 
od uwarunkowań projektowych do instalacji w budynku nr 2 lub do instalacji zewnętrznej. 
Odprowadzenie wody z dachu do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 
Miejsca wpięć instalacji zależne będą od przyjętych rozwiązań projektowych. W przypadku potrzeby uszczegóło-
wienia  informacji należy dokonać wizji lokalnej w obiekcie. 
W przypadku wystąpienia kolizji zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z lokalizacją budynku instalację na-
leży przełożyć. 

2.1.3. Automatyka 

Należy wykonać projekt automatyki. 
 
Automatyka instalacji gazów medycznych 
Należy wykonać sygnalizator stanu gazów medycznych, inaczej panel alarmująco-monitorujący, służący do aku-
stycznego i wizualnego wykrywania i sygnalizowania nieprawidłowości stanu gazów medycznych (czyli spadku lub 
nadmiernego wzrostu ciśnienia) oraz nadzoru stanu pracy central gazów medycznych i przekazania alarmów eks-
ploatacyjnych. 
 
 
Sygnalizator powinien posiadać następujące funkcje: 

 podgląd stanu gazów medycznych z telefonu komórkowego czy każdego innego urządzenia wyposażonego w 
przeglądarkę internetową będącego w zasięgu sieci internetowej, 

 połączenie ze szpitalnym systemem BMS poprzez protokół Modbus RTU, TCP/IP oraz szeregiem konfiguro-
walnych wyjść cyfrowych, 

 podłączenie awaryjnego zasilania 12V ze wskazaniem stanu naładowania baterii, 

 mierzenie chwilowych przepływów, jak i zużycia gazu z zewnętrznego przepływomierza (licznik zużycia z moż-
liwością zerowania czy wybrania zakresu pomiaru). 

Sygnalizator należy zamontować  w pomieszczeniu warsztatu SSM. 
Sygnalizator należy podłączyć do najbliższego Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego.  
 
Automatyka instalacji wentylacji 
Automatyka centrali wentylacyjnej powinna zostać wpięta do systemu BMS Szpitala (szczegóły ustalić na etapie 
wykonywania projektu) 

2.1.4.  Instalacja gazów medycznych  

Zasilenie kolumny endoskopowej AMBIA w gazy medyczne 
Należy zasilić istniejącą instalację gazów medycznych kolumny endoskopowej AMBIA (zgodnie z DTR urządzenia). 
Rurociągi zostały wyprowadzone na korytarz. 
Wymagane media do kolumny: 
 dwutlenek węgla (CO2),  
 sprężone powietrze 5 bar (AIR5),  

 próżnia (VAC), 
 tlen (O2) 
 odciąg gazów poanestetycznych Og 
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Należy wykonać skrzynkę zaworowo – informacyjną dla 4 gazów O2, AIR5, CO2, VAC na korytarzu w pobliżu 
zasilanego gabinetu zabiegowego.  
Instalacje prowadzić podtynkowo.  W zakresie są również prace budowlane wykończeniowe. 
Instalację O2 należy podłączyć do instalacji istniejącej.  
 
Instalacja sprężonego powietrza do szafy do suszenia endoskopów 
Należy zasilić istniejącą instalację sprężonego powietrza, wyprowadzoną poza gabinet, która doprowadza sprężone 
powietrze do szafy do suszenia endoskopów EDC Plus na 8 endoskopów. Parametry powietrza wg DTR urządze-
nia. 
 
Dodatkowe panele medyczne na Oddziale Onkologii Klinicznej 
Na Oddziale Onkologii Klinicznej należy wykonać i zasilić dodatkowe panele medyczne (02 i VAC) w następujących 
pomieszczeniach: 1008, 1023. 
W szpitalu stosowane są punkty poboru gazów medycznych typu AGA. 
 
Instalacja tlenu 
W budynku jest czynna instalacja tlenowa, zasilana przez łącznik z innego budynku. Wymagana jest przebudowa 
sieci polegająca na wykonaniu skrzynki zaworowo-informacyjnej odcinającej budynek. Obecnie skrzynka ta znaj-
duje się w innym budynku. 
W ramach zadania należy uzupełnić istniejącą instalację tlenową na Oddziale Onkologii Klinicznej o następujące 
elementy: 

 zasilić istniejącą instalację tlenową do trzech gabinetów: 1001, 1002, 1003; w gabinetach tych znajdują się 
tablice poboru gazów 

 wykonać instalację do paneli medycznych w pomieszczeniach: 1008, 1023. 
 
Instalacja próżni dla Oddziału Onkologii Klinicznej 
W ramach zadania należy zasilić istniejącą instalację próżni na Oddziale Onkologii Klinicznej oraz dokonać wszyst-
kich prób instalacji tak, aby w całości oddać instalację do użytkowania. 
Do następujących pomieszczeń należy dodatkowo doprowadzić instalację próżni: 1008, 1010. 
 
Instalacja sprężonego powietrza dla Oddziału Onkologii Klinicznej 
W ramach zadania należy zasilić istniejącą instalację sprężonego powietrza na Oddziale Onkologii Klinicznej oraz 
dokonać wszystkich prób instalacji tak, aby w całości oddać instalację do użytkowania. 
Istniejąca instalacja doprowadzona jest do pomieszczenia: 1021. 
 
Rurociągi instalacji gazów medycznych 
System rurociągowy do gazów medycznych musi być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-EN ISO 7396-2 przez firmy posiadające certyfikaty zezwalające na wykonywanie, 
certyfikowanie i atestowanie systemów rurociągowych do gazów medycznych. Instalację należy prowadzić podtyn-
kowo lub w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi. 
Rurociągi nowe oraz istniejące w zakresie zadania należy oznakować identyfikatorami określając nazwę gazu i 
kierunek przepływu. Oznakowanie barwne rurociągów należy przyjąć w oparciu o PN-EN1089 z opisaną nazwą 
gazu lub jego symbolem. 
Próby kontrolne i eksploatacyjne należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO7396-1 dla całego zakresu zadania. 
 
Centrala dwutlenku węgla  
Wykonanie wg PN-EN ISO 7396-1 
 wielkość baterii butlowych: 3x1 butla ( 10l / 7,5 kg)- bez zakupu butli  (CO2 wyrób medyczny do laparoskopii) 

 wydajność: 30 m3/h  
 redukcja ciśnienia: 2 stopnie 
 przełączanie: automatyczne  
 ciśnienie wyjścia (robocze): 5 bar 
Opis wymaganych elementów składowych / wyposażenia / funkcji: 
 Tablica redukcyjna przeznaczona dla dwustronnej baterii butlowej dwutlenku węgla z dwustopniową redukcją 

ciśnienia do poziomu 5 bar wraz z przyłączem zasilania rezerwowego (wymagany oddzielny reduktor). Prze-
łączanie stron baterii butlowych w pełni automatyczne, pneumatyczne. 
Odczyt ciśnienia poszczególnych baterii butlowych oraz ciśnienia wyjściowego poprzez manometry lub wy-
świetlacz LCD. 
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Wymagana możliwość wyprowadzenia i przekazywania meldunków o ciśnieniu roboczym, stanie pracy baterii 
butlowych np. do zewnętrznych sygnalizatorów. 
Wymagana redundancja obu stopni redukcji - aby zapewnić możliwość przeprowadzanie prac serwisowych i 
naprawczych przy reduktorach każdej ze stron oraz każdego stopnia bez przerywania zasilania. 
Wymagane dane techniczne tablicy redukcyjnej  
 wydajność znamionowa: 30 Nm3/h  
 max. ciśnienie wejściowe: 150 bar  
 ciśnienie wyjścia: 5 bar  
Wymagana deklaracja CE producenta oraz klasyfikacja jako wyrób klasy II b. 

 3 baterie butlowe, każda przeznaczona dla 2 butli CO2, składające się z mocowania butli, kolektorów wyso-
kiego ciśnienia, łączników butlowych, wyposażone w zawory wysokiego ciśnienia do odcinania stron baterii 
butlowych oraz zawory odciążające. Wymagane jest wyposażenie w zawory zwrotne dla poszczególnych przy-
łączy butli sprężonego gazu. 

 Monitor koncentracji tlenu - system ostrzegający o stężeniach tlenu poniżej 19,5% lub powyżej 23,5%, akty-
wujący alarm z sygnałem dźwiękowym i wizualnym przy wejściu do pomieszczenia. 

 Stanowiska na butle pełne / puste (3 x1 butla – ułożenie szeregowe) 
  
Centrala powietrza do celów medycznych 
Wykonanie wg PN-EN ISO 7396-1 
Należy zastosować układ trzech kompresorów o wydajności wynikającej z DTR urządzeń i zakresu zadania, przy 
P=10bar 
Przygotowanie powietrza medycznego – urządzenia przygotowujące powietrze medyczne muszą zagwarantować 
jakość powietrza zgodną z europejską farmakopeą - dwa równolegle pracujące osuszacze adsorpcyjne: 
 osuszanie - 2 osuszacze adsorpcyjne: 

 ciśnieniowy punkt rosy -40°C przy parametrach na wlocie P=7 bar i T=35°C 
 filtracja - dwa niezależne układy filtrów: 

I. stopień (filtr wstępny) 
 najmniejsze wielkości wytrącane: 0,01µm    
 resztkowa zawartość oleju: <0,01 mg/m3          

II. stopień (filtr z węglem aktywnym)  
 resztkowa zawartość oleju: <0,003 mg/m3          

III. stopień (filtr bakteryjny) 
 stopień przepuszczania: ≤0,00001 % przy 0,01µ                                                             

 
Pomiar zawartości pary wodnej i tlenku węgla w sprężonym powietrzu – monitor punktu rosy i tlenku węgla. 
 
Redukcja ciśnienia – do celów medycznych: do poziomu 5 bar - dwa niezależne układy reduktorów 
 
Stabilizacja ciśnienia – dwa zbiorniki ciśnieniowe o poj. 500 l 
 
Wymagana jest nadrzędna jednostka sterująca sprężarkami do automatycznego sterowania i kontroli instalacji za-
silającej. Funkcje / wyposażenie: 
 utrzymanie gotowości eksploatacyjnej instalacji przy zadziałaniu jednego lub dwóch zabezpieczeń sterowni-

czych,  

 układ cyklicznej zmiany obciążenia kompresorów (praca naprzemienna) po każdym rozruchu kompresora. 
 
Centrala próżni 
Wykonanie wg PN-EN ISO 7396-1 
Agregat próżni centralnej w formie kompaktowej  - wszystkie komponenty (pompy, filtry, naczynie obserwacyjne, 
zbiornik, szafa sterownicza) zamontowane na wspólnej ramie montażowej. 
 
Układ trzech pomp – wydajność: 3 x35 m3/h 
 
Filtracja: układ dwóch niezależnych podwójnych filtrów klasy S – stopień separacji: ≥99,97% przy wielkości cząstek 
0,2 - 0,5µm (mikrometra) 
 
Ochrona instalacji zasilającej przed wydzielinami - naczynie obserwacyjne  
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Stabilizacja podciśnienia – 1 zbiornik wyrównawczy o pojemności min. 400 l 
 
Wymagana jest nadrzędna jednostka sterująca pompami do automatycznego sterowania i kontroli instalacji próż-
niowej. Funkcje / wyposażenie: 

 utrzymanie gotowości eksploatacyjnej instalacji przy zadziałaniu jednego lub dwóch zabezpieczeń sterowni-
czych, 

 układ cyklicznej zmiany obciążenia pomp (praca naprzemienna) po każdym rozruchu pompy,  
 3 sygnalizatory świetlne - praca każdej z pomp, 
 licznik godzin pracy pomp, 

 wyłącznik główny, 
 możliwość zmiany trybu uruchamiania pomp z automatycznego na „ręczny” - oddzielnie dla każdej pompy. 
 
Wymagana deklaracja CE producenta oraz klasyfikacja jako wyrób klasy II b. 
 
Uwaga dotyczące wszystkich urządzeń 
Podane parametry urządzeń należy zweryfikować na etapie projektowym jednak powinny zostać zastosowane 
urządzenia o nie gorszych parametrach. 

2.1.5.  Elektroenergetyczne i elektryczne: instalacje zewnętrzne, urządzenia, instalacje we-
wnętrzne 

W trakcie prac projektowych obowiązkiem projektanta jest dokonanie analizy istniejącej infrastruktury energetycz-
nej, oraz zaprojektowanie rozwiązania które zapewni zasilanie dla wszystkich urządzeń objętych Zadaniem.                
W przypadku braku możliwości wykorzystania jakiejkolwiek części istniejącego układu zasilania dla potrzeb zasile-
nia nowej stacji gazów. Projektant zaprojektuje nową infrastrukturę zasilającą urządzenie. W projekcie należy poli-
czyć ochronę przeciwporażeniową. Należy zaprojektować nową rozdzielnicę z której zostaną zasilone wszystkie 
urządzenia wchodzące w skład stacji. 
 
We wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem należy zaprojektować nowe oświetlenie spełniające wy-
magania normy PN–EN 12464-1–2012, wyposażonych w źródła oświetlenia typu LED, z dostosowaniem rozmiesz-
czenia opraw oświetleniowych do podziału pomieszczeń wg branży architektonicznej. Bezwzględnie należy zasto-
sować oprawy oświetleniowe LED o odpowiednim stopniu ochrony minimum IP44 z kloszem. 
 
Należy zaprojektować oświetlenie awaryjne w oparciu o normę PN-EN 1838:2013-11. Oprawy podłączyć do centrali 
monitorującej Rubic UNA w budynku nr 2. 
 
Dla projektowanych urządzeń i jego infrastruktury należy zaprojektować połączenia wyrównawcze.  
 
Instalację nN wykonać w układzie sieciowym TN-S wg PN-HD 60364-4-41:2017-09 Na zasilaniu głównej rozdziel-
nicy należy zabudować ochronę przepięciową. Projektant przeanalizuje i zaprojektuje odpowiedni stopień ochrony 
przepięciowej. 

2.1.6.  Elektryczne niskoprądowe: instalacje zewnętrzne, urządzenia, instalacje wewnętrzne 

Pomieszczenia objęte opracowaniem należy objąć ochroną całkowitą zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14. Instalacje 
podłączyć do istniejącej centrali SSP producenta POLON w budynku nr 2. Należy doprowadzić instalację LAN do 
pomieszczenia stacji.  

2.1.7.  Wyposażenie 

Wyposażenie wykonać z uwzględnieniem wytycznych: 
 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, 

Wyposażenie musi być opracowane przed projektem budowlanych i uzgodnione z Działem Aparatury Medycznej 
przy akceptacji Działu inwestycji. 
 
Zakres wyposażenia obejmuje: 
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 elementy armatury sanitarnej (według wymagań technologicznych) 
 sprzęt gospodarczy i technologiczny 
 sprzęt BHP i ochrony przeciwpożarowej wg opracowanej dokumentacji projektowej 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej, uzgodnień i decyzji 

2.2.1.  Zakres dokumentacji projektowej 

a. Mapa do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, pozyskanie zasobów kartogra-
ficznych i opracowanie mapy do celów projektowych wg. procedur Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej w RZI Wrocław. 
Mapa do celów projektowych (MDCP) opracowana musi być przez uprawnionego geodetę w zakresie niezbęd-
nym do realizacji zadania. 
Pozyskanie zasobów kartograficznych i opracowanie mapy do celów projektowych należy przeprowadzić wg. 
procedur Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wrocław. 
Wszystkie rysunki dołączone do dokumentacji projektowej muszą być opracowane na podstawie MDCP przy-
jętej do zasobów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wrocław. 
Koszty opracowania MDCP pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot Umowy. 
 

b. Prace geologiczne i odkrywki w zakresie niezbędnym do realizacji zadania. 
Prace geologiczne muszą być prowadzone przez uprawnionego geologa.  
Po zakończeniu prac teren musi zostać uporządkowany i doprowadzony do stanu sprzed prowadzonych prac. 
Wszelkie awarie, usterki i zniszczenia mienia szpitala oraz osób trzecich powstałe wskutek prowadzonych prac 
pokrywa Wykonawca. 
Koszty prac i opracowań geologicznych pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot Umowy. 

 
c. Projekt budowlany wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy projektu budowlanego z póź. Zmianami 
Oprawia się następujące elementy projektu budowlanego: 
 projekt zagospodarowania działki lub terenu, 
 projekt architektoniczno-budowlany, 

 projekt techniczny z projektem prefabrykacji, 
 załączniki projektu budowlanego (opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa               

w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki       
z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy –              
w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

Projekt budowlany w postaci papierowej oprawia się do formatu A4 
Strony projektu budowlanego oraz załączniki do niego numeruje się kolejno. 
Dla każdego elementu projektu budowlanego stosuje się oddzielną numerację. W przypadku oprawy wieloto-
mowej oddzielną numerację stosuje się dla każdego tomu projektu zagospodarowania działki lub terenu, pro-
jektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego. 

 
d. Projekty wykonawcze i technologiczne wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grud-

nia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowe, z póź. zmianami o w zakresie: 
 Zagospodarowanie terenu 

część opisowa 

 charakterystyka stanu istniejącego 
 charakterystyczne parametry 
 bilans terenu (powierzchnia terenu ulegająca przekształceniu: powierzchnia zabudowy, powierzchnia 

biologicznie czynna, powierzchnia chodników) 

 opis sposobu rekultywacji terenów zielonych 
 opis nawierzchni utwardzonych 
 elementy ochrony przeciwpożarowej 
część graficzna 
 stan istniejący 

 projekt zagospodarowania terenu z bilansem terenu i warunkami ochrony przeciwpożarowej 
 plansza sieciowa koordynacyjna 
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 Sieci, przyłącza, instalacje zewnętrzne i urządzenia techniczne sanitarne 
 Sieci, przyłącza, instalacje zewnętrzne i urządzenia techniczne elektryczne 
 Sieci, przyłącza, instalacje zewnętrzne i urządzenia techniczne niskoprądowe 

 Architektura i wyposażenie  
część opisowa 
 charakterystyka stanu istniejącego 
 charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
 zestawienie powierzchni 

 układ funkcjonalny  
 elementy architektoniczno-budowlane (z oznaczeniem zakresu temperatur, Ucmax, Ucproj, λ, para-

metrów ppoż, kolorystyki) 
 posadzka: konstrukcja, dylatacje, oznaczenia poziome 

 ściany zewnętrzne: konstrukcja, dylatacje, przebicia, obróbki 
 ślusarka otworowa 
 ochrona przeciwpożarowa 
 pierwsze wyposażenie w sprzęt gospodarczy, BHP i przeciwpożarowy 
część rysunkowa 

 inwentaryzacja stanu istniejącego – budynek nr 2 w zakresie opracowania 
 rzuty kondygnacji – układ funkcjonalny (z rozmieszczeniem urządzeń technologicznych) 
 rzuty kondygnacji – elementy architektoniczno-budowlane + zestawienia elementów 
 rzuty kondygnacji – rzuty koordynacyjne wielobranżowe 

 rzuty posadzek – z uwzględnieniem materiałów wykończeniowych, elementów instalacyjnych, spad-
ków, dylatacji, kolorystyki + zestawienia elementów + detale 

 rzuty sufitów podwieszanych – z uwzględnieniem materiałów wykończeniowych, elementów konstruk-
cyjnych, elementów instalacyjnych, dylatacji, kolorystyki + zestawienia elementów + detale 

 przekroje charakterystyczne – z uwzględnieniem elementów architektoniczno-budowlanych i instala-
cyjnych + detale 

 zestawienia ślusarki otworowej + detale 
 rozwinięcia ścian z rozmieszczeniem elementów armatury sanitarnej, elementów wykończeniowych 

ścian z uwzględnieniem wyposażenia pomieszczeń + detale + zestawienia 
 inne detale i zestawienia niezbędne do zweryfikowania zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych i 

technicznych 
 Konstrukcja 

 opis materiałów konstrukcyjnych 
 opis elementów konstrukcyjnych 

 obliczenia statyczne 
 niezbędne rysunki i schematy 

 Instalacje sanitarne  
 bilans mediów  

 bilans mocy cieplnej 
 obliczenia zysków ciepła 
 obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego 
 obliczenia instalacji 
 opis techniczny z listą części poszczególnych instalacji 

 rzuty, przekroje i rozwinięcia wszystkich instalacji 
 zbiorczy rysunek wszystkich instalacji z opisaniem w miejscach skrzyżowań wysokości montażu po-

szczególnych instalacji 
 Automatyka systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 

 Gazy medyczne 
 Instalacje elektryczne 

(rozdzielnice główne i strefowe, wewnętrzne linie zasilające, instalacja gniazd wtyczkowych 230V, gniazd 
wtyczkowych 230V DATA, instalacja oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyj-
nego, instalacja zasilania urządzeń sanitarnych, zasilania urządzeń niskoprądowych, zasilania urządzeń 
technologicznych, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja połączeń wyrównawczych, wyłączniki 
przeciwpożarowe i instalacja przeciwpożarowa, bilans mocy elektrycznej z uwzględnieniem przyszłej roz-
budowy budynku) 

 Instalacje elektryczne niskoprądowe 
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(instalacja okablowania strukturalnego, SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu), CCTV – system 
telewizji dozorowej, SSP – system sygnalizacji pożaru, system telefonii VoIP, system BMS, instalacje dla 
potrzeb urządzeń technologicznych 

 
e. Książka pomieszczeń - zestawienie efektów rzeczowych zamierzenia 

Opracowanie zawierające tabelę pomieszczeń z określeniem ich parametrów, podstawowych elementów wy-
kończeniowych oraz ich wyposażenia (wyposażenie techniczne, technologiczne, pierwsze wyposażenie w 
sprzęt meblowy, gospodarczy i przeciwpożarowy) 

 
f. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdego elementu powołanego w projekcie wy-

konawczym 
wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego 
 

g. Zestawienie Kosztów Zadania wg. Decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 
r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych oraz Decyzji Nr 119/MON Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i rea-
lizacji centralnych planów rzeczowych. 

 
h. Dokumentacja powykonawcza obejmująca wszystkie zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowla-

nego, projektów wykonawczych i technologicznych, dokonane w trakcie realizacji; podpisana przez kierownika 
budowy, a wszystkie zmiany winny być potwierdzone przez projektantów odpowiednich branż 
 

i. Operat pomiarowy do aktualizacji mapy zasadniczej (mapa do celów projektowych, inwentaryzacja po-
wykonawcza) wg. procedur Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wrocław 
 

j. Dokumentacja odbiorowa obejmująca: 
 dziennik budowy 
 wymagane prawem dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń  
 protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz protokoły odbiorów częściowych 

 protokoły prób i badań instalacji 
 protokół z badania jakości wody 
 protokół z pomiarów skuteczności wentylacji 
 opinia kominiarska dotycząca przewodów wentylacji grawitacyjnej  

 protokół z rozruchu technologicznego systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 
 protokoły odbioru urządzeń zawierające: nazwę i typ urządzenia, zdjęcie tabliczki znamionowej, dokumen-

tację techniczno—ruchową, instrukcje obsługi i eksploatacji, kopie kart gwarancyjnych 
 instrukcję eksploatacji obiektu wraz z harmonogramem serwisowym urządzeń, wykazem materiałów eks-

ploatacyjnych i czynności serwisowych 

 wykaz urządzeń objętych WDT  
 wykaz urządzeń objętych ustawą F-gazową  
 protokół ze szkolenia Użytkownika 
 protokół potwierdzający rozliczenie mediów komunalnych 

 oddzielna dokumentacja powykonawcza obejmująca zabezpieczenia ppoż. instalacji 
 dokument potwierdzający nadanie znaku CE dla każdej instalacji gazów medycznych zgodnie z Ustawą o 

Wyrobach Medycznych wraz z instrukcją użytkowania oraz dokumentacją powykonawczą 

2.2.2. Zakres uzgodnień i decyzji 

Zakres uzgodnień i decyzji do uzyskania przez Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu w ramach zadania: 
a. Uzyskanie warunków technicznych i warunków przyłączenia do sieci (o ile będzie wymagane) 
b. Uzgodnienie projektu budowlanego z: 

 Kierownikiem Działu Inwestycji 4WSzKzP 
 Kierownikiem Działu Remontów i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP 

 Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej. 4WSzKzP 
 Kierownikiem Sekcji BHP 4WSzKzP 
 Rzeczoznawcą ds. p.poż. oraz  zgłoszenie Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 
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 Rzeczoznawcą ds. bhp oraz Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej 
c. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z ZKUDP (Zespołem Koordynacyjnym Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej) przy RZI we Wrocławiu 
d. Zgłoszenie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie zaświadczenia o 

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (o ile będzie wymagane) 
e. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 
f. Uzyskanie oświadczenia gestorów o włączeniu do sieci (o ile będzie wymagane) 
g. Uzgodnienie projektów wykonawczych z: 

 Kierownikiem Działu Inwestycji 4WSzKzP 

 Kierownikiem Działu Remontów i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP 
 Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej 4WSzKzP 
 Komendantem Ochrony 4WSzKzP 
 Kierownikiem Sekcji BHP 4WSzKzP 
 Rzeczoznawcą ds. p.poż. 

h. Uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania urządzeń ciśnieniowych i hydraulicznych od Wojsko-
wego Dozoru Technicznego (o ile będzie wymagane) 

i. Uzyskanie decyzji na użytkowanie przez jednostki nadrzędne: 
- Wojskową Delegaturę Ochrony Przeciwpożarowej 
- Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej 

j. Uzyskanie decyzji na użytkowanie  
 
Po stronie Wykonawcy znajdują się również wszystkie inne niezbędne badania, opracowania, opinie i decyzje, które 
nie zostały ujęte w PFU a są konieczne do realizacji zadania według harmonogramu, aż do uzyskania końcowej 
decyzji na użytkowanie obiektu. 
 
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi ustawy Prawo budowlane i aktów powiązanych oraz opisywać 
pełen zakres robót niezbędnych do wykonania w celu osiągnięcia przez projektowany obiekt budowlany pełnej 
zdolności eksploatacyjnej wynikającej z obowiązujących przepisów, przeznaczenia obiektu oraz wymagań stawia-
nych przez Zamawiającego i Użytkownika. 
 
Po stronie Wykonawcy znajdują się również wszystkie inne niezbędne badania, opracowania, opinie i decyzje, które 
nie zostały ujęte w PFU są konieczne do realizacji zadania według harmonogramu rzeczowo-finansowego, aż do 
uzyskania końcowej decyzji na użytkowanie. 
 
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi spełniać wymogi ustawy Prawo budowlane i aktów powiązanych 
oraz opisywać pełen zakres robót niezbędnych do wykonania w celu osiągnięcia przez projektowany obiekt budow-
lany pełnej zdolności eksploatacyjnej wynikającej z obowiązujących przepisów, przeznaczenia obiektu oraz wyma-
gań stawianych przez Zamawiającego i Użytkownika. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania go przed orga-
nami administracji publicznej, wojskowej i gestorami sieci oraz oświadczenie PB-5. 
 
Wykonawca, jako Pełnomocnik Zamawiającego, zobligowany jest do niezwłocznego przekazywania koresponden-
cji z organami administracji publicznej, wojskowej, gestorami sieci dotyczącymi realizacji niniejszego zadania. 
Wykonawca zobligowany jest do przekazania oryginałów wszystkich opinii i decyzji Zamawiającemu. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodnienia, decyzje i inne dokumenty administracyjne  jako oryginał bez-
pośrednio lub jako wymagany przepisami prawa załącznik w dokumentacji. 

2.2.3.  Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji 

Każde opracowanie dla niniejszego zadania musi posiadać Kartę dokumentacji, zawierające listę wszystkich opra-
cowań stanowiących przedmiot umowy według załącznika nr 01 do PFU. 
Nr opracowania wskazany w Karcie dokumentacji należy oznaczyć każde opracowanie na stronie tytułowej. 
 
Część rysunkową dokumentacji należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze-
śnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami, z uwzględ-
nieniem obowiązujących norm: 
PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 1: Budynki i części budynków 
PN-EN ISO 4157-2 Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń 
PN-EN ISO 4157-3 Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 3: Identyfikatory pomieszczeń 



Rozbudowa budynku nr 2 o zaplecze gazów medycznych i rozbudowa pracowni endoskopowej 
Program funkcjonalno-użytkowy 

 

 
16 

 

PN-EN ISO 6284 Rysunek budowlany – Oznaczanie odchyłek granicznych 
PN-EN ISO 11091 Rysunek budowlany – Projekty zagospodarowania terenu 
PN-B-01025 Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych 
PN-B-01027  Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu 
PN-B-01029  Rysunek budowlany – Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych 
PN-EN ISO 5261  Rysunek techniczny. Przedstawianie uproszczone prętów i kształtowników 
PN-EN ISO 2553  Spajanie i procesy pokrewne. Umowne przedstawianie na rysunkach. Złącza spajane 
PN-EN ISO 5845-1  Rysunek techniczny – Przedstawianie uproszczone zespołów z częściami złącznymi Część 1: Zasady ogólne 
PN-ISO 9836  Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubatur 

Oznaczenia na rysunkach zgodnie z powołanymi normami 
Rysunki zwymiarowane w [mm] oraz w [m] w przypadku PZT 
Parametry elementów architektoniczno-budowlanych należy podawać w [mm] / [m] 
 
Dokumentacja projektowa: 
a. Projekt budowlany      4 egzemplarze w wersji papierowej 
b. Projekty wykonawcze i technologiczne   3 egzemplarze w wersji papierowej 
c. Książka pomieszczeń     2 egzemplarze w wersji papierowej 
d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 2 egzemplarzy w wersji papierowej 
e. Przedmiary robót budowlanych   1 egzemplarz w wersji papierowej 
f. Zestawienie Kosztów Zadania    1 egzemplarz w wersji papierowej 
g. Scenariusz pożarowy     1 egzemplarz w wersji papierowej 
h. Dokumentacja powykonawcza    3 egzemplarze w wersji papierowej 
i. Dokumentacja odbiorowa                 3 egzemplarze w wersji papierowej 

 
Wszystkie strony w opracowań muszą być ponumerowane i zgodne z załączonym do opracowania spisem treści. 
 
Każdy element dokumentacji należy przekazać również w wersji elektronicznej w formacie: doc, dwg, ath, pdf na 
płycie CD lub innym nośniku danych (wersja edytowalna + wersja PDF). 
Rysunki w formacie dwg muszą być opracowane w skali rysunku 1 = 1 mm. 
Rysunki w formacie dwg muszą być wykonane na „warstwach” odpowiadającym poszczególnym elementom archi-
tektoniczno-budowlanym, instalacyjnym; wymiary i opisy muszą być na odrębnych „warstwach”. 
Dokumentacja przekazana w wersji edytowalnej i w formacie PDF musi być opisana i pogrupowana zgodnie z Kartą 
Dokumentacji według wzoru: 
B02 GM 25 PZT_O,   B02 GM 25  PW_A_O   dla opisu 
B02 GM 25 PZT_01 Sytuacja,  B02 GM 25  PW_A_01 Rzut poz. 0,00 dla rysunków 
Itd… 
Załączniki stanowiące część danego opracowania (opisu) muszą być integralną częścią dokumentacji zapisanej w 
formacie PDF. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową, opracowania, opinie i decyzje aktualne pod 
względem stanu prawnego w dniu przekazania Zamawiającemu. 
Wykonawca dokumentacji załączy oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, aktualnie 
obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Przekazanie dokumentacji następuje zgodnie z harmonogramem i zapisami Umowy między Zamawiającym, a Wy-
konawcą. 

2.3. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie robót budowlanych 

Opis ogólnych wymagań Zamawiającego dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na pod-
stawie dokumentacji projektowej dla zadania. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego do-
kumentacją projektowo, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz do przekazywania elemen-
tów przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie. 

2.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego i w porozumieniu z nim dokonać odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR uważane są za wartości docelowe, od których 
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dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
decyzją inspektorów nadzoru. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wyko-
nawcy. 
Technologia wykonania robót wynika z Dokumentacji projektowej, szczegółowych instrukcji producentów, wytycz-
nych jednostek naukowo-badawczych np. ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Wa-
runków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz sztuki budowlanej.  
 
Przekazanie terenu budowy 
Rozpoczęcie robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem i przekazanie placu budowy 
możliwe będzie po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę lub 
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Dokumenty budowy 
będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem przez Wyko-
nawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiają-
cego. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami  zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót.  
Wykonawca odpowiada również za zabezpieczenie wszystkich elementów budowlanych oraz wyposażenia szpitala 
w rejonie prowadzonych prac po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym technologii ich zabezpieczenia. 
Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarte w cenie ryczałto-
wej umowy. 
 
Zaplecze budowy  
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wskazanej przez siebie lokalizacji podlegającej akceptacji Zamawia-
jącego.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do odbioru 
końcowego, a w szczególności: 
- zabezpieczenia i zagwarantowania warunki bezpiecznej pracy oraz nienaruszalność mienia, zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
- odpowiada za ochronę punktów pomiarowych do zakończenia robót; uszkodzone lub zniszczone znaki geode-

zyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt, 
- we własnym zakresie zorganizowania zaplecza budowy; koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 

kwocie przedmiotu umowy; utrzymanie pomieszczenia w zadawalającym stanie technicznym oraz sprzątanie 
jest w zakresie obowiązków Wykonawcy, 

- do wykonania na czas budowy niezbędnych przyłączy mediów do zaplecza i placu budowy; koszty wykonania, 
utrzymania i demontażu ujęte są w kwocie przedmiotu umowy, 

- uporządkowania placu budowy. 
 
Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wy-
dane przez odpowiednie władze miejscowe i wojskowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz 
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, 
urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły i niezwłocznie powinien informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie swoich wystąpień i zezwoleń oraz inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzy-
manie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywat-
nej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
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koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne będące na terenie 
budowy. Wszelkie roboty wykonywane w pobliżu zinwentaryzowanych sieci muszą być poprzedzone przekopami 
kontrolnymi wykonanymi ręcznie. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej 
i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę 

Wszystkie negatywne skutki prac związanych z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę ujawnione po od-
biorze końcowym, a wynikające z jego zaniedbań obciążają Wykonawcę. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie lub inne szkodliwe oddziaływanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wy-
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy 
realizacji robót przez personel Wykonawcy oraz przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań Wykonawcy.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wyko-
nawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicz-
nego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i zawarte są w cenie umownej. 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 
i urządzeń oraz zieleni istniejącej. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wypo-
sażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
Wykonawca odpowiada za naprawę wszelkich uszkodzeń związanych z transportem realizowanym dla potrzeb 
przedmiotu umowy. 
 
Wjazd na teren szpitala 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia pomia-
rów geodezyjnych, prac geologicznych, inwentaryzacji oraz prac odkrywkowych załączając miejsca prowadzenia 
odkrywek, odwiertów i innych prac. W zgłoszeniu Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac, 
pojazdy, które wjadą na teren szpitala, określi termin prowadzenia prac. 
Zamawiający niezwłocznie wskaże Wykonawcy warunki wjazdu na teren szpitala w związku z prowadzeniem przez 
niego robót budowlanych. 
Akceptowanie użytych materiałów 
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca niezwłocz-
nie przedstawi  wniosek materiałowy dotyczący proponowanego materiału.  
Materiały muszą być uwzględnione w STWiOR. 
Wnioski należy przedstawić w formie papierowej (w 2 egz.) z pierwszą stroną na której umieszczone są następujące 
informacje:  
 nr wniosku (numerowanie branżami) 
 nazwa zadania 
 Inwestor 
 Wykonawca 

 nazwa i oznaczenie zgłaszanego materiału 
 informacja jakiej instalacji dotyczy zgłaszany materiał 
 wyszczególnienie dołączonych dokumentów 
 podpis Kierownika budowy lub Kierownika robót 

 miejsce na akceptację Inspektora nadzoru 
 miejsce na akceptację Projektanta 
Do wniosku Wykonawca dołącza niezbędne dokumenty potwierdzające możliwość wbudowania danego materiału 
zgodnie z Umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji Wykonawcy 
w terminie 5 dni roboczych licząc od daty skutecznego przekazania wniosku Inspektorowi. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkol-
wiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwią-
zane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
W przypadku gdy Wykonawca proponuje inny materiał / urządzenie niż wskazany w Dokumentacji projektowej lecz 
o równoważnych lub lepszych parametrach niż określa Dokumentacja, to przed zgłoszeniem do akceptacji przez 
Inspektora nadzoru musi on uzyskać opinię Nadzoru autorskiego o możliwości wbudowania proponowanych mate-
riałów / urządzeń. Dodatkowo do wniosku materiałowego zaopiniowanego przez Nadzór autorski należy przedłożyć 
uzasadnienie proponowanej zmiany ze wskazaniem korzyści dla Zamawiającego np. niższy koszt, krótszy czas 
realizacji itp. 
 
Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 
Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich producenci, przyjmuje 
się, że nie są one wiążące i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) 
mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urzą-
dzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie 
gorszej niż określono w kartach katalogowych.   
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych, o 
równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie 
materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty 
nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone, a Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia na swój koszt wbudo-
wanych materiałów. Z tego tytułu Wykonawca nie może żądać wydłużenia terminu realizacji robót i zwrotu ponie-
sionych kosztów. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez 
Wykonawcę, na jego koszt, do ich pierwotnego stanu. 
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2.3.2.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Umowie. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym  
i w gotowości do pracy. 

2.3.3.  Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 
terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

2.3.4.  Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami 
Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad.  
Wykonawca dostarczy na teren budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty zgodnie z Umową, a także nie-
zbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych 
na terenie budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty każdej części składo-
wej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 
magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usy-
tuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 
Wykonawca 
 
Projekt organizacji placu budowy i Zasady prowadzenia robót 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji: „Projekt organizacji placu budowy” oraz „Zasady prowa-
dzenia robót”.  
Opracowanie pn.„Projekt organizacji placu budowy” powinien zawierać: 

 część rysunkową, na której należy oznaczyć m.in. lokalizację biura budowy, szatni dla pracowników, kontenery 
sanitarne, kontenery magazynowe, place składowe, stanowiska p.poż., ogrodzenie placu budowy, drogi wjaz-
dowe/manewrowe, punkty poboru energii i wody dla celów budowy oraz lokalizację przyłączy energii elektrycz-
nej i wody, 

 część opisową, uszczegółowiającą część rysunkową. 
Opracowanie pn. „Zasady prowadzenia robót” powinno opisywać w szczególności czas w jakim w ciągu dnia mogą 
być prowadzone roboty, ustalenia dotyczące pracy w dni ustawowo wolne, zasady poruszania się pracowników i 
pojazdów wykonawcy po terenie, zasady uzyskania wymaganych przepustek i zgód od Zamawiającego, zasady 
przeprowadzenia koniecznych prób, sprawdzeń, wyłączeń itp., gdzie wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgody 
Zamawiającego. 
Uzgodniony 1 egzemplarz opracowań jw. Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu. 
 
Raporty miesięczne 
Wykonawca sporządzi Raporty miesięczne z przebiegu prac oraz przekaże je Zamawiającemu najpóźniej do dru-
giego dnia każdego miesiąca w całym okresie realizacji robót budowlanych. Raporty będą przekazywane w formie 
pisemnej w  2 egz. oraz elektronicznej.  
Raport miesięczny powinien zawierać (między innymi): 
 opis robót wykonywanych w miesiącu sprawozdawczym, w postaci tabelarycznej tak jak kosztorys ofertowy 

wraz z przedmiarem robót zawierającym ilości zrealizowane w danym miesiącu (w formacie ath oraz pdf), 
 opis robót planowanych do wykonania w okresie następnego miesiąca, 
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 zestawienie zbiorcze wartości wykonanych robót (narastająco i w miesiącu sprawozdawczym) wraz z wykazem 
złożonych faktur, 

 porównanie stanu zaawansowania robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo - finansowym, a w przy-
padku niezgodności wskazanie działań naprawczych, 

 listę personelu i sprzętu na budowie, 
 dokumentację fotograficzną ważniejszych zdarzeń i robót prowadzonych w miesiącu sprawozdawczym (6-8 

zdjęć). 
 
Harmonogram rzeczowy 
Wymaga się aby zgodnie z umową, Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu w termi-
nach umownych Harmonogram rzeczowy opracowany na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego sta-
nowiącego załącznik nr 1 do umowy. 
W Harmonogramie rzeczowo-finansowym należy wskazać: 
 opis zadania oraz przypisane mu szczegółowe czynności i roboty, 

 planowane daty rozpoczęcia i zakończenia, 
 wartości za wykonanie  poszczególnych  czynności i roboty oraz wartości za zadania, 
 przewidywane sprzedaże w poszczególnych miesiącach oraz narastająco, wartości brutto. 
Harmonogram ten będzie stanowił podstawę do bieżącej kontroli terminowej realizacji prac projektowych i uzgod-
nień. W przypadku wystąpienia zmian terminów, Wykonawca w ciągu 1 tygodnia od daty wprowadzenia zmiany 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego i uzyskania ak-
ceptacji Zamawiającego. W przypadku nie przedłożenia harmonogramu do akceptacji lub nie uzyskania akceptacji 
Zamawiającego, Wykonawcę obowiązuje ostatni zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram. Zamawia-
jący ma prawo do odmowy uzgodnienia harmonogramu pozycja harmonogramu (opisująca dokumentację projek-
towo-kosztorysową, decyzje administracyjne i uzgodnienia, roboty budowlane, dokumentacja powykonawcza i 
inne) jest niezgodna z obowiązującym prawem, technologią wykonania robót, normami i sztuką budowlaną lub / i 
jeżeli zagrożony jest termin realizacji przedmiotu zamówienia według zapisów umowy. 
 
Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaga-
niach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, STWiOR, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 
lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  

2.3.5.  Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie dokumentacji projektowej                    
i STWiOR. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR, normach, 
wytycznych i instrukcjach branżowych. 
 
Pobieranie próbek 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone     
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,          
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy w ramach Dokumentacji budowy i okazywane na każde żądanie 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w terminie określonym przez Inspektora nadzoru. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu. 
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające deklarację właściwości użytkowych lub inny dokument, zgodny z prawem, potwierdzający  ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej lub  STWiOR. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez STWiOR, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określa-
jący w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wy-
konanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Ma-
teriały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legali-
zacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

2.3.6.  Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.  
Wykonawca dokumentuje wykonaną i przekazaną Zamawiającemu dokumentacją fotograficzną w czasie umożli-
wiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót wszystkich branż, a które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przez Zamawiającego na 1 tydzień przed protokolarnym dokonaniem 
odbioru oraz wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  1 tygodnia  licząc od  daty  
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, a wszyst-
kie odbiory i sprawdzenia instalacji muszą odbywać się w obecności Kierownika robót danej branży. 
Potwierdzeniem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu jest Protokół odbioru robót zanikających           
i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót w zakresie: 

 odbiorów rozruchu technologicznego, odbioru instalacji oraz urządzeń technicznych oraz rozwiązań systemo-
wych, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, innych robót stanowiących całość technologiczną 

 odbiory wyposażenia meblowego i sprzętu gospodarczego 
 przeprowadzonych szkoleń obsługi technicznej szpitala i przyszłych użytkowników wraz z instrukcjami 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Przegląd przedodbiorowy i Odbiór końcowy 
Zasady przeprowadzania przeglądu przedodbiorowego oraz  odbioru końcowego określa Zamawiający, zgodnie      
z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Przegląd przedodbiorowy przeprowadza Zamawiający po uprzednim 
poinformowaniu Wykonawcy. Na przeglądzie przedodbiorowym dokonuje się oceny przygotowania budowy do od-
bioru końcowego oraz określa się szczegółowo zakres i formę dokumentacji odbiorowej. 
Wykonawca co najmniej 10 dni wcześniej pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 
który odbędzie się komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, Użytkownika oraz organów nadrzędnych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
a) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) protokoły odbiorów częściowych Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przez Zamawiającego na 3 dni 

przed protokolarnym dokonaniem odbioru częściowego. Potwierdzeniem odbioru częściowego jest protokół 
odbioru częściowego. 

c) certyfikaty, krajowe oceny techniczne, karty gwarancyjne urządzeń 
d) dokumentację powykonawczą 
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e) inne dokumenty, decyzje i pozwolenia potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami i założeniami inwestorskimi, w tym uzgodnienia z: 
 Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej 
 Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 

Odbiór końcowy jest uzależniony również od uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na wykonywanie działal-
ności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego na podstawie opracowanego przez Wy-
konawcę Planu ochrony radiologicznej (plan osłon stałych) na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wyko-
nywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wy-
konywania tej działalności) oraz dokumentacji projektowej i zrealizowanych robót budowlanych. 
Za odbiór końcowy uważa się odbiór robót dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego. 
Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
Zamawiający jest uprawniony do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy w przypadku 
nie dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, dokumentów, protokołów i certyfikatów. 
 
Odbiór w okresie gwarancji i rękojmi, przeglądy gwarancyjne  
Odbiory te są dokonywane w trakcie użytkowania obiektu, na który Wykonawca udzielił rękojmi, gwarancji.  
 
Odbiór ostateczny 
Po okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu umowy, Zamawiający zorgani-
zuje odbiór ostateczny pogwarancyjny w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego. 
Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:  
a) Protokół odbioru końcowego 
b) dokumenty potwierdzające usunięcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
W odbiorze uczestniczą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy z udziałem przedstawiciela 
Użytkownika. Pozytywny protokół z odbioru ostatecznego zwalnia Wykonawcę z zobowiązań wynikających                 
z umowy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

2.3.7.  Podstawy płatności 

Podstawą płatności wynagrodzenia są protokoły odbioru poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy we-
dług warunków opisanych w umowie. 

2.3.8.  Uwagi 

Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia wszystkich prac w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, dokumentacji powykonawczej, uzyskiwania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, robót bu-
dowlanych z uwzględnieniem obowiązującego prawa administracyjnego, budowlanego i przepisów powiązanych 
oraz procedur i przepisów Ministerstwa Obrony Narodowej. 
 
Nie wymienienie jakiejkolwiek kategorie, grupy i podgrupy wg. CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim oraz przepisami obowiązującymi w MON. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszyst-
kich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym 
związanych. Złożona oferta Wykonawcy musi obejmować cały zakres niezbędnych prac do przygotowania inwe-
stycji, jej wykonania, odbioru robót oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

2.4. Uwagi końcowe 

Przywołane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym 
obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień złożenia oferty. Program 
Funkcjonalno-Użytkowy określa zakres zamówienia, jest podstawą do sporządzenia kalkulacji (preliminarza) kosz-
tów realizacji zamówienia oraz ustalenia ryczałtowej ceny ofertowej na kompleksową realizację zadania obejmują-
cego:  
 opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych, w tym opracowanie pro-

jektu budowlanego, dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych,   
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 uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich pozwoleń, ekspertyz, opinii i uzgodnień niezbędnych do 
realizacji inwestycji, 

 wykonanie robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z przedmioto-
wym zadaniem wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem do użytkowania,  

 dostawę oraz montaż mebli, białego montażu wraz z armaturą i akcesoriami, zgodnie z opracowanym projek-
tem i technologią, wyposażenie technologicznego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w do-
kumentacji przetargowej, 

 wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiającego.  
 
Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w PFU. 
Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuować określone w PFU założenia funkcjonalne w sposób 
zgodny z przepisami i warunkami określonymi dla przewidzianych do zainstalowania poszczególnych urządzeń 
technicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (przywołane przepisy należy stosować zgodnie z 
obowiązującym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień złożenia 
oferty). Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.  
Program Funkcjonalno-Użytkowy poza przedstawieniem celu w postaci zrealizowania opisanego zamierzenia in-
westycyjnego służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania 
oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji 
na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wyma-
ganymi prawem uzgodnieniami, zgłoszeniem robót budowlanych, jak również na wykonanie wszelkich robót bu-
dowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem do użytkowania, 
szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.  
Zamawiający informuje, że zawarte w PFU wraz z załącznikami należy traktować jako przykładowe rozwiązanie 
funkcjonalne. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne 
w zakresie wymaganej funkcjonalności budynków oraz grup pomieszczeń (zgodnie z ich rodzajem i przeznacze-
niami) przy zachowaniu stosownych, obowiązujących wymogów określonych w przepisach budowlanych. Należy 
również pamiętać, że obiekty należy wykonać w zgodzie z założeniami określonymi w technologii. Dokumentacja 
projektowa na każdym etapie musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. 
PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy re-
alizacji przedmiotowej inwestycji: 

 umowa, 
 PFU, 
 dokumentacja projektowa. 
Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie występowania sprzeczności pomiędzy zapisami PFU, 
normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Zamawiającego oraz nadzoru inwestor-
skiego i autorskiego przed przystąpieniem do robót.  
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji (+/- 5%), chyba że w poszczególnych rozdziałach lub na poszczególnych rysun-
kach określono inaczej. Cechy materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność z założeniami określonymi w 
PFU wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
 
Wykonawca ma obowiązek:  
 Uzyskania na własny koszt wszelkich materiałów i badań koniecznych dla wykonania dokumentacji projektowej 

i prowadzenia robót budowlanych  

 Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji admi-
nistracyjnych niezbędnych w celu wykonania całego zadania inwestycyjnego we właściwych urzędach oraz 
poniesienie związanych z tym kosztów. 

 Opracowania koniecznych inwentaryzacji, projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z aktualnymi prze-
pisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej.  

 Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego.  
 Sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
 Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia robót. 
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 Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 
czynności na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Za nienależyte wykonanie 
tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.  

 Wykonawca ma obowiązek, przy zachowaniu parametrów określonych w PFU zaoferować rozwiązania tech-
niczne, technologie, sprzęt, urządzenia, które na etapie użytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i 
dostarczonego sprzętu będą przedstawiały najkorzystniejsze koszty eksploatacji i użytkowania.  

 Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespołu projektowego – uprawnionego architekta koordynu-
jącego pracę zespołu projektowego, których działanie będzie umożliwiało stały kontaktu z Zamawiającym i 
wyznaczonymi przez Zamawiającego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Zamawiający wymaga sta-
łego pobytu kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania robót.  

 Przygotowania dokumentów związanych z przekazaniem do użytkowania wykonanego zadania /dokumentacja 
powykonawcza/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji /zgłoszenia obiektu do użyt-
kowania oraz składania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień koniecznych do uprawomocnienia się decyzji w spra-
wie pozwolenia na użytkowanie oraz reprezentowania Zamawiającego w tym postępowaniu o uzyskaniu po-
zwolenia na użytkowanie. 

 Uwzględnienia w cenie wykonania nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji rozruchowej i szkoleń. 
 Wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 
 
Znaki towarowe i równoważność 
Uwaga: Ilekroć w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym znajduje się odniesienie do norm, ocen technicz-
nych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, należy przyjąć, że dopuszcza rozwiązania rów-
noważne opisywanym, 
 
Zamawiający nie opisuje przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu  zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamó-
wienia za pomocą dostatecznie dokładnych innych określeń. Dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamó-
wienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, wykonawca przyjmie, że wskazaniu ta-
kiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny.   
 
UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy 
rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Ozna-
cza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej 
technologii wykonania, wymienionych   w   powołanej dokumentacji z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości.  
 

II. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca pozyska w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki, na 
której planowane jest zamierzenie inwestycyjne. Zamawiający przekaże Wykonawcy na etapie realizacji. 
 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budow-
lanych 

Zamawiający udostępni wykonawcy posiadaną dokumentację obiektów istniejących. 

3.1. Kopia mapy zasadniczej 

Wykonawca pozyska w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia. 

3.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Wykonawca pozyska w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia. 
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3.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zamawiający nie posiada zaleceń konserwatorskich. Wykonawca pozyska niezbędne opinie i pozwolenia oraz 
przeprowadzi badania w ramach realizacji zadania, jeśli będą wymagane.  

3.4. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca pozyska w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia. 

3.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Zamawiający nie posiada przedmiotowych analiz, raportów lub ekspertyz. Wykonawca, jeśli będzie to konieczne 
wykona odpowiednie opinie we własnym zakresie. 

3.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zamawiający nie posiada danych dotyczących ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. Wykonawca, jeśli 
będzie to konieczne wykona takie badania we własnym zakresie. 

3.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przy-
łączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazo-
wych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych 

Wszelkie niezbędne do realizacji zamówienia pozwolenia, zgody oraz warunki techniczne i realizacyjne Wyko-
nawca pozyska we własnym zakresie. 

3.8. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowla-
nego 

Prace projektowe oraz budowlane należy prowadzić w sposób zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi oraz 
przepisami lokalnymi. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze państwowe jak 
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie jego wykonywania. 
Dokumentację projektową należy wykonać m.in. zgodnie z: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024r. poz.725) 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024r poz. 1320). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 2021 poz. 1213). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 2024 poz. 275). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tekst jednolity 2024 poz. 1194). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 54). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 320). 
Rozporządzenia: 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyro-
bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (2022 poz. 402; 

 
UWAGA: Aktualność przepisów, rozporządzeń oraz norm należy sprawdzić przed zastosowaniem. 
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3.9. Dokumentacja do wglądu siedzibie zamawiającego  

Zamawiający udostępni Oferentom do wglądu w siedzibie zamawiającego opracowanie: „Inwentaryzacja Instalacji 
gazów medycznych w kompleksie 4 WSzKzP SPZOZ przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu.” 

III. Załączniki 

PFU Załącznik nr 01 Karta dokumentacji wzór 
PFU Załącznik nr 02 Sytuacja 
PFU Załącznik nr 03 Koncepcja 
PFU Załącznik nr 04 Budynek nr 2 piwnica – stan istniejący 
PFU Załącznik nr 05 Budynek nr 2 parter – stan istniejący 
PFU Załącznik nr 06 Budynek nr 2 rzut I piętra- Inwentaryzacja instalacji gazów medycznych 
PFU Załącznik nr 07 Budynek nr 2 rzut parteru- Inwentaryzacja instalacji gazów medycznych 
 
 


