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45215140-0
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Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Meble (wigcznie z biurowymi), wyposazenie, (...)

Roézny sprzet

Instalacje wodne

Urzadzenia dezynfekujgce

Meble

Meble rézne i wyposazenie

Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

Gazy medyczne
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. Czes¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego ,Rozbudowa budynku nr 2 o zaple-
cze techniczne gazéw medycznych i rozbudowa pracowni endoskopowej’, w zakresie ktérego jest opracowa-
nie wielobranzowej dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien, wy-
konanie robot budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP Z0OZ,
ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroctaw.

Nieruchomo$¢ stanowi teren zamkniety Decyzjg Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 pazdziernika
2023 r. w sprawie ustalenia terenéw zamknietych w resorcie obrony narodowej.

1.1. Charakterystyka zadania inwestycyjnego

1.1.1. Cel zadania inwestycyjnego

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa pomieszczenia technicznego gazéw medycznych dla potrzeb pracowni
endoskopow w istniejgcym budynku nr 2.

1.1.2. Zakres zadania inwestycyjnego

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje roboty budowlane zwigzane z:

a. przebudowag tgcznika w budynku nr 2 wydzielajgcego pomieszczenia dla potrzeb gazéw medycznych,

b. przebudowsg, rozbidérkami i budowg niezbednej infrastruktury technicznej w zakresie instalacji zewnetrznych,
sieci i urzadzen,

c. wykonaniem przebi¢ i prowadzenia instalacji wewnagtrz budynku nr 2 oraz wykonaniem robét wykonczeniowych
zwigzanych z robotami budowlanymi w budynku nr 2,

d. wyposazeniem obiektu w sprzet technologiczny, meblowy i gospodarczy (pierwsze wyposazenie),

e. zagospodarowaniem i rekultywacjg terendw zielonych.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zobligowany jest do:

—  weryfikacji propozycji uktadu funkcjonalnego Zamawiajacego oraz zatozerh PFU wraz zatgcznikami pod katem
optymalizaciji realizacji inwestyciji,

— opracowanie inwentaryzacji wielobranzowej, wykonania badan geologicznych i hydrogeologicznych, opraco-
wania mapy do celéw projektowych oraz wszelkich innych opracowan niezbednych do realizacji inwestycji,

— opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, projektow wykonawczych
i technologicznych, przedmiarow, zestawienia kosztéw zadania, specyfikacji wykonania i odbioru robét i innych
opracowan niezbednych do realizacji zadania,

— uzyskania wszelkich uzgodnien, decyzji, opinii, opracowan, map i warunkéw technicznych przytgczenia do sieci
niezbednych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe i uzyskanie zaswiadczen o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu w zakresie przytgczenia do sieci,

—  przygotowania placu budowy,

— realizacji robot budowlanych wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanych uzgodnien,
decyzji, opinii i warunkéw technicznych gestoréw mediéw,

—  sprawowanie nadzoru autorskiego,

— koordynacja z dostawcg sprzetu dostawy, montazu i uruchomienia sprzetu oraz koordynacji demontazu istnie-
jacego sprzetu,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

— uzyskanie decyzji dopuszczajacych zainstalowane urzgdzenia, przeprowadzenie préb szczelnosci i dopusz-
czenia instalacji i urzgdzen,

— realizacje pierwszego wyposazenia w sprzet technologiczny, meblowy, gospodarczy i przeciwpozarowy,

— szkolenia personelu w zakresie zainstalowanego sprzetu technologicznego,

— uzyskanie ostatecznej decyzji na uzytkowanie.
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1.2. Charakterystyczne parametry zadania inwestycyjnego

1.2.1. Lokalizacja

— 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej we Wroctawiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 53-350 Wroctaw
— dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3

1.2.2. Planowane parametry zadania inwestycyjnego

Dla potrzeb pracowni endoskopowej zlokalizowanej na parterze budynku nr 2 zaplanowano budowe zaplecza tech-
nicznego dla gazéw medycznych pod istniejgcym fgcznikiem w wewnetrznym dziedziricu budynku nr 2.

W ramach zadania zaplanowano zabudowe przestrzeni pod tgcznikiem, wydzielajgc niezbedne pomieszczenia
techniczne dostepne bezposrednio z terenu. Dla obstugi pomieszczenh przewidziano nowy chodnik potgczony z
chodnikiem istniejgcym.

W obszarze planowanej zabudowy tgcznika znajduje sie wejscie do magazynu odpaddw niebezpiecznych.
Lokalizacja zadania wedtug zatacznika nr 02 do PFU.

W pomieszczeniach nie przewiduje sie pracy statej ani czasowej z wyjgtkiem doraznej obstugi techniczne;j.
Propozycja uktadu funkcjonalnego wedtug zatgcznika nr 03 do PFU.

Parametry zadania:

—  Powierzchnia zabudowy okoto 50,00 m?
—  Powierzchnia uzytkowa okotfo 50,00 m?
—  Wysokos$¢ zabudowy 450 m

—  Kubatura okoto 225,00 m?
—  Powierzchnia chodnika okoto 50,00 m2
Uwaga:

Zamawiajgcy dopuszcza + 10 % odchylenia parametrow powierzchni i kubatur pod warunkiem, ze uzyskane po-
wierzchnie i kubatury spetniajg wymogi przepiséw i norm oraz zapewnig spetnienie wymagan w zakresie uzytko-
wania.

Uktad funkcjonalny musi by¢ uszczegétowiony i uzgodniony z Dziatem Aparatury Medycznej przy akceptacji Dziatu
inwestyciji.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Aktualne uwarunkowania realizacji zadania inwestycyjnego wynikajg z lokalizacji przedmiotu zamdwienia i warun-
kéw jego realizaciji.

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ, ul. Rudolfa
Weigla 5, 53-350 Wroctaw. Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie czynnej jednostki stuzby zdrowia.

Nieruchomos$¢ stanowi teren zamkniety Decyzjg Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 pazdziernika
2023 r. w sprawie ustalenia terendw zamknietych w resorcie obrony narodowe;j.

Dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana jest do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny uktad urbanistyczny osiedla Borek | we Wro-
ctawiu wraz z Parkiem Potudniowym, zespotem szpitala przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim.

W razie natrafienia w trakcie robét na budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypusz-
czenie, ze jest obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie zawiadomié
o tym Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.
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2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Opis wymagan Zamawiajgcego w zakresie przedmiotu zamoéwienia

2.1.1. Architektura i konstrukcja

Zabudowe pomieszczen zaplanowano w technologii lekkiej obudowy: stalowa konstrukcja ryglowa z obudowg z
ptyt warstwowych.

Podtoga na gruncie

Podtoga typu przemystowego dostosowana do zwiekszonego obcigzenia od urzgdzen technicznych.

Podtoga zabezpieczona hydroizolacyjnie, termoizolacyjnie i akustyczne.

Posadzka oraz cokét wewnetrzny (na catej wysokosci) zabezpieczona przed zabrudzeniami, chemikaliami i
woda.

Nalezy zapewni¢ spadki posadzki w kierunku kratek / koryt odwodnieniowych.

Cokét scian zewnetrznych

Cokot wykonac¢ z bloczkéw betonowych lub jako czes¢ ptyty posadzkowe;j.

Cokoty zabezpieczone hydroizolacyjnie, termoizolacyjnie i akustyczne

Od strony zewnetrznej cokdt wykonczony wg BSO tynkiem z kruszywem kwarcowym — rozwigzanie systemowe
Cokot od strony pomieszczen zabezpieczony w technologii posadzki z zachowaniem wymagan sanitarnych.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii lekkiej obudowy - ptyty warstwowe na konstrukcji stalowej — roz-
wigzanie systemowe wraz z systemem obrébek, uszczelek i tgcznikow.
Profilowanie ptyt:

— od strony wewnetrznej — gtadkie,

— od strony zewnetrznej — mikroprofilowane.
Typ plyt (grubosé ptyt, rodzaj rdzenia, typ powtoki) nalezy dostosowaé do obowigzujgcych przepiséw z zakresu
izolacyjnosci cieplnej, akustycznej, warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz do wymagan higieniczno-sani-
tarnych.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne wykonane w technologii lekkiej obudowy - ptyty warstwowe na konstrukcji stalowej — roz-
wigzanie systemowe wraz z systemem obrébek, uszczelek i tgcznikow.

Profilowanie ptyt — gtadkie.

Typ plyt (grubosé ptyt, rodzaj rdzenia, typ powtoki) nalezy dostosowaé do obowigzujgcych przepiséw z zakresu
izolacyjnosci cieplnej, akustycznej, warunkdw ochrony przeciwpozarowej oraz do wymagan higieniczno-sani-
tarnych.

Dopuszcza sie wykonanie $cian wewnetrznych z wykorzystaniem innych technologii przy zachowaniu wyma-
gan technologicznym stawianych pomieszczeniom. Wykonczenie $cian nalezy réwniez dostosowaé¢ do tech-
nologii pomieszczen.

Sufity podwieszone
Sufity podwieszane w pomieszczeniach technicznych - o ile bedg wymagane ze wzgledéw technologicznych, na-
lezy dostosowaé do wymagan akustycznych i sanitarnych. Zastosowac rozwigzanie systemowe.

Drzwi

drzwi stalowe dwuskrzydtowe, ocieplone z oscieznicami systemowymi

skrzydta drzwiowe gtadkie o jednolitej ptaszczyznie,

drzwi antywlamaniowe RC2,

nad drzwiami zalecane zintegrowane naswietle state, szklenie P4,

klamki, klucze, samozamykacze,

kratki nawiewne i inne wyposazenie dodatkowe wg wymagan technologicznych,
dymoszczelnos¢ i ognioodpornosé wedtug warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
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Kolorystyka elementéow architektoniczno-budowlanych

—  kolor oktadziny wewnetrznej ptyt warstwowych RAL 9002

— kolor oktadziny zewnetrznej ptyt warstwowych  RAL 9002

—  posadzki RAL 9018 — kolor popielaty / cementowy

— drzwi zewnetrzne RAL 7016 — kolor antracytowy lub zblizony
Dopuszcza sie wprowadzenie elementéw / akcentow o innej kolorystyce w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Roboty budowlane wewnatrz budynku nr 2

Pomieszczenie pracowni endoskopéw zlokalizowane jest na parterze budynku nr 2. Instalacja gazéw medycznych
musi zosta¢ do niego doprowadzona od zaplanowanych pomieszczen technicznej. Czgsciowo instalacje prowa-
dzone bedag w terenie miedzy pomieszczeniami a budynkiem nr 2, nastepnie piwnicg az do pomieszczenia endo-
skopu.

W budynku nr 2 bedg wykonywane réwniez prace zwigzane z zasileniem w gazy medyczne paneli medycznych,
nego powietrza, doprowadzeniem wody i kanalizacji do projektowanego budynku. .

Nalezy zatem przewidzie¢ roboty budowlane zwigzane z robotami ziemnymi, przebiciami oraz zabudowg instalacji.
Wszystkie roboty prowadzone bedg w czynnej jednostce stuzby zdrowia, zatem Wykonawca musi zaplanowac je
w sposob, ktéry zagwarantuje ciggtosé swiadczenia ustug przez Szpital i bezpieczenstwo personelu i pacjentow.
Rozwigzania w zakresie prowadzenia robét muszg mie¢ odzwierciedlenie w opracowanej przez Wykonawce doku-
mentaciji.

Po stronie Wykonawcy sg tez wszelkie prace wykonczeniowe i porzgdkowe zwigzane z doprowadzeniem instalacji
gazow medycznych do pomieszczen endoskopu w budynku nr 2.

Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu

W zwigzku z zaplanowang budowg przewidziano realizacje chodnika stanowigcego dojscie / dojazd do budynku
nr 50 do pomieszczenia odpaddéw niebezpiecznych oraz do dwoch pomieszczen technicznych.

Powierzchnia chodnika  okoto 50,00 m?2

Nawierzchnie chodnikéw wykona¢ z kostki betonowej brukowej zapewniajgcej nosnosc¢ dla pojazddéw dostawczych.
Obramowanie nawierzchni wykona¢ kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem, przy czym nalezy
przewidzie¢ naturalne odwodnienie chodnika w kierunku terenu zielonego. Poziom chodnika powinien znajdowac
sie okoto 0,02m od poziomu posadzki w pomieszczeniach technicznych z zapewnieniem spadku od strony wejsé
do tych pomieszczen.

Istniejgcy teren zielony (trawnik) nalezy po zakonczeniu robét budowlanych rekultywowac.

Uwaga

Zakres robot budowlanych obejmuje wszystkie prace izolacyjne, hydroizolacyjne, wykonczeniowe w zakresie po-
sadzek, wykonczenia $cian, montaz sufitbw podwieszanych, montaz drzwi, oraz innych elementéw architektonicz-
nych, ktére sg niezbedne do uzyskania zgody na uzytkowanie pomieszczen oraz wymogami Uzytkownika.

Technologia wykonania obiektu, zastosowane rozwigzania techniczne i materiatowe musza uzyska¢ akceptacje
Dziatu Inwestycji ma etapie opracowywania dokumentaciji projektowe;j.

2.1.2. Sanitarne: instalacje zewnetrzne, urzadzenia, instalacje wewnetrzne

Centrala dwutlenku wegla

Wentylacje zaprojektowacé tak, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury w pomieszczeniu w zakresie +10°C do +40°C.
Przy rozmieszczaniu otworéw uwzgledni¢ gestos¢ gazow - kratki nawiewne umieszczac pod sufitem a wyciggowe
nad posadzka.

Przewidzie¢ ogrzewanie zapobiegajgce obnizeniu sie temperatury w pomieszczeniu ponizej +10°C.

Centrala sprezonego powietrza
Dla sprezarek nalezy wykonaé¢ czerpnie i wyloty powietrza, uwzgledniajgc zapotrzebowanie powietrza przy swo-
bodnym ustawieniu sprezarek oraz ilo$¢ powietrza wylotowego zgodnie z ich DTR. WIlot z czerpni powietrza powi-
nien by¢ potozony przy posadzce w poblizu sprezarek, otwory wylotowe powietrza ze sprezarek nalezy usytuowaé
w gornej czesci Scian.
Nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng na potrzeby centrali sprezonego powietrza zgod-
nie z DTR sprezarek.
Wentylacja pomieszczenia winna zapobiegaé przegrzewaniu sie urzadzen, maksymalna temperatura w pomiesz-
czeniu nie moze przekraczac +40°C.
Przewidzie¢ ogrzewanie zapobiegajace obnizeniu sie temperatury w pomieszczeniu ponizej +10°C.
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W poblizu separatora oleju i wody nalezy umozliwi¢ odprowadzenie wody, np. przez wykonanie kratki $ciekowej w
celu odprowadzenia oczyszczonej wody do kanalizacji ogélnosptawne;j.

Centrala prézni

Nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng na potrzeby centrali prézni zgodnie z DTR agre-
gatu prozni.

Wentylacja pomieszczenia winna zapobiegaé przegrzewaniu sie urzadzen, maksymalna temperatura w pomiesz-
czeniu nie moze przekraczac +40°C.

Przewidzie¢ ogrzewanie zapobiegajgce obnizeniu sie temperatury w pomieszczeniu ponizej +10°C.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

W obrebie pomieszczen technicznych nalezy zaprojektowa¢ umywalke dla celéw sanitarnych i eksploatacyjnych.
Do budynku nalezy doprowadzi¢ wode zimng.

Cieptg wode zapewni¢ poprzez zastosowanie elektrycznego podgrzewacza wody.

Instalacje wodng nalezy wpigé w piwnicy budynku nr 2 do istniejgcej instalaciji. Instalacje kanalizacyjng w zaleznosci
od uwarunkowan projektowych do instalacji w budynku nr 2 lub do instalacji zewnetrzne;.

Odprowadzenie wody z dachu do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Miejsca wpie¢ instalacji zalezne bedg od przyjetych rozwigzan projektowych. W przypadku potrzeby uszczegoto-
wienia informacji nalezy dokona¢ wizji lokalnej w obiekcie.

W przypadku wystgpienia kolizji zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z lokalizacjg budynku instalacje na-
lezy przetozyé.

2.1.3.Automatyka

Nalezy wykona¢ projekt automatyki.

Automatyka instalacji gazéw medycznych

Nalezy wykona¢ sygnalizator stanu gazéw medycznych, inaczej panel alarmujgco-monitorujgcy, stuzacy do aku-
stycznego i wizualnego wykrywania i sygnalizowania nieprawidtowosci stanu gazéw medycznych (czyli spadku lub
nadmiernego wzrostu ci$nienia) oraz nadzoru stanu pracy central gazow medycznych i przekazania alarméw eks-
ploatacyjnych.

Sygnalizator powinien posiada¢ nastepujgce funkcje:

— podglad stanu gazéw medycznych z telefonu komérkowego czy kazdego innego urzgdzenia wyposazonego w
przegladarke internetowg bedacego w zasiegu sieci internetowej,

— potgczenie ze szpitalnym systemem BMS poprzez protokét Modbus RTU, TCP/IP oraz szeregiem konfiguro-
walnych wyjs¢ cyfrowych,

— podigczenie awaryjnego zasilania 12V ze wskazaniem stanu natadowania baterii,

— mierzenie chwilowych przeptywow, jak i zuzycia gazu z zewnetrznego przeptywomierza (licznik zuzycia z moz-
liwoscig zerowania czy wybrania zakresu pomiaru).

Sygnalizator nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu warsztatu SSM.

Sygnalizator nalezy podtaczy¢ do najblizszego Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego.

Automatyka instalacji wentylacji
Automatyka centrali wentylacyjnej powinna zosta¢ wpieta do systemu BMS Szpitala (szczegoty ustali¢ na etapie
wykonywania projektu)

2.1.4. Instalacja gazéw medycznych

Zasilenie kolumny endoskopowej AMBIA w gazy medyczne

Nalezy zasili¢ istniejaca instalacje gazéw medycznych kolumny endoskopowej AMBIA (zgodnie z DTR urzadzenia).
Rurociggi zostaty wyprowadzone na korytarz.

Wymagane media do kolumny:

—  dwutlenek wegla (CO2),

—  sprezone powietrze 5 bar (AIR5),

—  proznia (VAC),

— tlen (02)

— odcigg gazoéw poanestetycznych Og
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Nalezy wykonaé skrzynke zaworowo — informacyjng dla 4 gazéw 02, AIR5, CO2, VAC na korytarzu w poblizu
zasilanego gabinetu zabiegowego.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. W zakresie sg réwniez prace budowlane wykonczeniowe.

Instalacje O2 nalezy podtaczy¢ do instalacji istniejgce;.

Instalacja sprezonego powietrza do szafy do suszenia endoskopow

Nalezy zasili¢ istniejaca instalacje sprezonego powietrza, wyprowadzong poza gabinet, ktéra doprowadza sprezone
powietrze do szafy do suszenia endoskopéw EDC Plus na 8 endoskopéw. Parametry powietrza wg DTR urzadze-
nia.

Dodatkowe panele medyczne na Oddziale Onkologii Klinicznej

Na Oddziale Onkologii Klinicznej nalezy wykona¢ i zasili¢ dodatkowe panele medyczne (02 i VAC) w nastepujgcych
pomieszczeniach: 1008, 1023.

W szpitalu stosowane sg punkty poboru gazéw medycznych typu AGA.

Instalacja tlenu

W budynku jest czynna instalacja tlenowa, zasilana przez tgcznik z innego budynku. Wymagana jest przebudowa

sieci polegajgca na wykonaniu skrzynki zaworowo-informacyjnej odcinajgcej budynek. Obecnie skrzynka ta znaj-

duje sie w innym budynku.

W ramach zadania nalezy uzupetni¢ istniejgca instalacje tlenowg na Oddziale Onkologii Klinicznej o nastepujgce

elementy:

—  zasili¢ istniejacy instalacje tlenowg do trzech gabinetéw: 1001, 1002, 1003; w gabinetach tych znajdujg sie
tablice poboru gazéw

— wykonac¢ instalacje do paneli medycznych w pomieszczeniach: 1008, 1023.

Instalacja prézni dla Oddziatu Onkologii Klinicznej

W ramach zadania nalezy zasili¢ istniejgcg instalacje prézni na Oddziale Onkologii Klinicznej oraz dokona¢ wszyst-
kich prob instalacji tak, aby w catosci odda¢ instalacje do uzytkowania.

Do nastepujgcych pomieszczen nalezy dodatkowo doprowadzi¢ instalacje prézni: 1008, 1010.

Instalacja sprezonego powietrza dla Oddziatu Onkologii Klinicznej

W ramach zadania nalezy zasili¢ istniejaca instalacje sprezonego powietrza na Oddziale Onkologii Klinicznej oraz
dokonaé wszystkich prob instalacji tak, aby w catosci oddac instalacje do uzytkowania.

Istniejgca instalacja doprowadzona jest do pomieszczenia: 1021.

Rurociagi instalacji gazéw medycznych

System rurociggowy do gazéw medycznych musi byé wykonany zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm
PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-EN ISO 7396-2 przez firmy posiadajgce certyfikaty zezwalajgce na wykonywanie,
certyfikowanie i atestowanie systemow rurociggowych do gazéw medycznych. Instalacje nalezy prowadzi¢ podtyn-
kowo lub w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi.

Rurociggi nowe oraz istniejagce w zakresie zadania nalezy oznakowa¢ identyfikatorami okreslajgc nazwe gazu i
kierunek przeptywu. Oznakowanie barwne rurociggdéw nalezy przyja¢ w oparciu o PN-EN1089 z opisang nazwg
gazu lub jego symbolem.

Préby kontrolne i eksploatacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO7396-1 dla catego zakresu zadania.

Centrala dwutlenku wegla

Wykonanle wg PN-EN ISO 7396-1
wielkos$¢ baterii butlowych: 3x1 butla ( 101/ 7,5 kg)- bez zakupu butli (CO2 wyréb medyczny do laparoskopii)

- wydajnos¢: 30 m¥/h

— redukcja cisnienia: 2 stopnie

—  przetgczanie: automatyczne

—  cisnienie wyjscia (robocze): 5 bar

Opis wymaganych elementéw sktadowych / wyposazenia / funkgji:

— Tablica redukcyjna przeznaczona dla dwustronnej baterii butlowej dwutlenku wegla z dwustopniowg redukcja
cisnienia do poziomu 5 bar wraz z przytgczem zasilania rezerwowego (wymagany oddzielny reduktor). Prze-
taczanie stron baterii butlowych w petni automatyczne, pneumatyczne.

Odczyt cisnienia poszczegolnych baterii butlowych oraz cisnienia wyjsciowego poprzez manometry lub wy-
Swietlacz LCD.
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Wymagana mozliwo$¢ wyprowadzenia i przekazywania meldunkéw o cisnieniu roboczym, stanie pracy baterii
butlowych np. do zewnetrznych sygnalizatoréw.

Wymagana redundancja obu stopni redukcji - aby zapewni¢ mozliwo$é przeprowadzanie prac serwisowych i
naprawczych przy reduktorach kazdej ze stron oraz kazdego stopnia bez przerywania zasilania.

Wymagane dane techniczne tablicy redukcyjnej

— wydajnos$¢ znamionowa: 30 Nm3/h

— max. ci$nienie wejSciowe: 150 bar

—  ci$nienie wyjscia: 5 bar

Wymagana deklaracja CE producenta oraz klasyfikacja jako wyréb klasy Il b.

— 3 baterie butlowe, kazda przeznaczona dla 2 butli CO2, skiadajgce sie z mocowania butli, kolektoréw wyso-
kiego cisnienia, tgcznikéw butlowych, wyposazone w zawory wysokiego cisnienia do odcinania stron baterii
butlowych oraz zawory odcigzajgce. Wymagane jest wyposazenie w zawory zwrotne dla poszczegodlnych przy-
taczy butli sprezonego gazu.

— Monitor koncentracji tlenu - system ostrzegajgcy o stezeniach tlenu ponizej 19,5% lub powyzej 23,5%, akty-
wujgcy alarm z sygnatem dzwiekowym i wizualnym przy wejsciu do pomieszczenia.

—  Stanowiska na butle petne / puste (3 x1 butla — utozenie szeregowe)

Centrala powietrza do celow medycznych
Wykonanie wg PN-EN ISO 7396-1
Nalezy zastosowa¢ uktad trzech kompresoréw o wydajnosci wynikajgcej z DTR urzgdzen i zakresu zadania, przy
P=10bar
Przygotowanie powietrza medycznego — urzadzenia przygotowujgce powietrze medyczne muszg zagwarantowac
jakos¢ powietrza zgodng z europejskg farmakopeg - dwa réwnolegle pracujgce osuszacze adsorpcyjne:
— osuszanie - 2 osuszacze adsorpcyjne:
—  cisnieniowy punkt rosy -40°C przy parametrach na wlocie P=7 bar i T=35°C
— filtracja - dwa niezalezne uktady filtrow:
I. stopien (filtr wstepny)
— najmniejsze wielkosci wytrgcane: 0,01um
—  resztkowa zawarto$¢ oleju: <0,01 mg/m3
II. stopien (filtr z weglem aktywnym)
—  resztkowa zawarto$¢ oleju: <0,003 mg/m3
Il. stopien (filtr bakteryjny)
— stopien przepuszczania: <0,00001 % przy 0,01y

Pomiar zawartos$ci pary wodnej i tlenku wegla w sprezonym powietrzu — monitor punktu rosy i tlenku wegla.

Redukcja cisnienia — do celéw medycznych: do poziomu 5 bar - dwa niezalezne uktady reduktorow

Stabilizacja ci$nienia — dwa zbiorniki cisnieniowe o poj. 500 |

Wymagana jest nadrzedna jednostka sterujgca sprezarkami do automatycznego sterowania i kontroli instalacji za-

silajgcej. Funkcje / wyposazenie:

— utrzymanie gotowosci eksploatacyjnej instalacji przy zadziataniu jednego lub dwoch zabezpieczen sterowni-
czych,

— uktad cyklicznej zmiany obcigzenia kompresoréw (praca naprzemienna) po kazdym rozruchu kompresora.

Centrala prozni

Wykonanie wg PN-EN ISO 7396-1

Agregat prézni centralnej w formie kompaktowej - wszystkie komponenty (pompy, filtry, naczynie obserwacyjne,

zbiornik, szafa sterownicza) zamontowane na wspdlnej ramie montazowe;j.

Uktad trzech pomp — wydajnos¢: 3 x35 mé/h

Filtracja: uktad dwoch niezaleznych podwdjnych filtréw klasy S — stopien separacji: 299,97% przy wielkosci czgstek
0,2 - 0,5um (mikrometra)

Ochrona instalacji zasilajgcej przed wydzielinami - naczynie obserwacyjne
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Stabilizacja podcisnienia — 1 zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci min. 400 |

Wymagana jest nadrzedna jednostka sterujgca pompami do automatycznego sterowania i kontroli instalacji préz-

niowej. Funkcje / wyposazenie:

— utrzymanie gotowosci eksploatacyjnej instalacji przy zadziataniu jednego lub dwoéch zabezpieczen sterowni-
czych,

— uktad cyklicznej zmiany obcigzenia pomp (praca naprzemienna) po kazdym rozruchu pompy,

— 3 sygnalizatory $wietlne - praca kazdej z pomp,

— licznik godzin pracy pomp,

- wylgcznik gtéwny,

— mozliwo$¢ zmiany trybu uruchamiania pomp z automatycznego na ,reczny” - oddzielnie dla kazdej pompy.

Wymagana deklaracja CE producenta oraz klasyfikacja jako wyréb klasy Il b.

Uwaga dotyczace wszystkich urzadzen
Podane parametry urzadzen nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektowym jednak powinny zosta¢ zastosowane
urzgdzenia o nie gorszych parametrach.

2.1.5. Elektroenergetyczne i elektryczne: instalacje zewnetrzne, urzadzenia, instalacje we-
wnetrzne

W trakcie prac projektowych obowigzkiem projektanta jest dokonanie analizy istniejgcej infrastruktury energetycz-
nej, oraz zaprojektowanie rozwigzania ktdére zapewni zasilanie dla wszystkich urzgdzen objetych Zadaniem.
W przypadku braku mozliwosci wykorzystania jakiejkolwiek czesci istniejgcego uktadu zasilania dla potrzeb zasile-
nia nowej stacji gazow. Projektant zaprojektuje nowg infrastrukture zasilajgcg urzadzenie. W projekcie nalezy poli-
czy¢ ochrone przeciwporazeniowg. Nalezy zaprojektowaé nowg rozdzielnice z ktérej zostang zasilone wszystkie
urzgdzenia wchodzace w sktad staciji.

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zaprojektowaé nowe oswietlenie spetniajace wy-
magania normy PN-EN 12464-1-2012, wyposazonych w zrédta oswietlenia typu LED, z dostosowaniem rozmiesz-
czenia opraw os$wietleniowych do podziatu pomieszczen wg branzy architektonicznej. Bezwzglednie nalezy zasto-
sowac oprawy oswietleniowe LED o odpowiednim stopniu ochrony minimum IP44 z kloszem.

Nalezy zaprojektowac¢ oswietlenie awaryjne w oparciu o norme PN-EN 1838:2013-11. Oprawy podtgczy¢ do centrali
monitorujgcej Rubic UNA w budynku nr 2.

Dla projektowanych urzadzen i jego infrastruktury nalezy zaprojektowa¢ potgczenia wyréwnawcze.

Instalacje nN wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S wg PN-HD 60364-4-41:2017-09 Na zasilaniu gtéwnej rozdziel-
nicy nalezy zabudowac¢ ochrone przepieciowa. Projektant przeanalizuje i zaprojektuje odpowiedni stopieh ochrony
przepieciowe;.

2.1.6. Elektryczne niskopradowe: instalacje zewnetrzne, urzadzenia, instalacje wewnetrzne

Pomieszczenia objete opracowaniem nalezy objaé ochrong catkowitg zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14. Instalacje
podtaczy¢ do istniejgcej centrali SSP producenta POLON w budynku nr 2. Nalezy doprowadzi¢ instalacje LAN do
pomieszczenia stacji.

2.1.7. Wyposazenie

Wyposazenie wykonac¢ z uwzglednieniem wytycznych:

— Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg,

— Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczego-
towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
lecznicza,

Wyposazenie musi by¢ opracowane przed projektem budowlanych i uzgodnione z Dziatem Aparatury Medycznej

przy akceptacji Dziatu inwestyciji.

Zakres wyposazenia obejmuje:
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2.2,

2.2,

elementy armatury sanitarnej (wedtug wymagan technologicznych)
sprzet gospodarczy i technologiczny
sprzet BHP i ochrony przeciwpozarowej wg opracowanej dokumentacji projektowej

Opis wymagan Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowej, uzgodnien i decyz;ji

1. Zakres dokumentacji projektowej

Mapa do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji zadania, pozyskanie zasobéw kartogra-
ficznych i opracowanie mapy do celéw projektowych wg. procedur Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej w RZI Wroctaw.

Mapa do celéw projektowych (MDCP) opracowana musi by¢ przez uprawnionego geodete w zakresie niezbed-
nym do realizacji zadania.

Pozyskanie zasobéw kartograficznych i opracowanie mapy do celéw projektowych nalezy przeprowadzi¢ wg.
procedur Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wroctaw.

Wszystkie rysunki dotgczone do dokumentacji projektowej muszg by¢ opracowane na podstawie MDCP przy-
jetej do zasobdw Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wroctaw.

Koszty opracowania MDCP pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot Umowy.

Prace geologiczne i odkrywki w zakresie niezbednym do realizacji zadania.

Prace geologiczne muszg by¢ prowadzone przez uprawnionego geologa.

Po zakonhczeniu prac teren musi zosta¢ uporzgdkowany i doprowadzony do stanu sprzed prowadzonych prac.
Wszelkie awarie, usterki i zniszczenia mienia szpitala oraz oséb trzecich powstate wskutek prowadzonych prac
pokrywa Wykonawca.

Koszty prac i opracowan geologicznych pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot Umowy.

Projekt budowlany wg. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdto-

wego zakresu i formy projektu budowlanego z p6z. Zmianami

Oprawia sie nastepujgce elementy projektu budowlanego:

—  projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

—  projekt architektoniczno-budowlany,

—  projekt techniczny z projektem prefabrykacji,

—  zalaczniki projektu budowlanego (opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy, oswiadczenie wtasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia dziatki
z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy —
w przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej, informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Projekt budowlany w postaci papierowej oprawia sie do formatu A4

Strony projektu budowlanego oraz zatgczniki do niego numeruje sie kolejno.

Dla kazdego elementu projektu budowlanego stosuje sie oddzielng numeracje. W przypadku oprawy wieloto-

mowej oddzielng numeracje stosuje sie dla kazdego tomu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, pro-

jektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego.

Projekty wykonawcze i technologiczne wg. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grud-
nia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowe, z péz. zmianami o w zakresie:
— Zagospodarowanie terenu

czesc¢ opisowa

— charakterystyka stanu istniejgcego

— charakterystyczne parametry

— bilans terenu (powierzchnia terenu ulegajgca przeksztatceniu: powierzchnia zabudowy, powierzchnia

biologicznie czynna, powierzchnia chodnikéw)

—  opis sposobu rekultywaciji terenéw zielonych

— opis nawierzchni utwardzonych

— elementy ochrony przeciwpozarowej

czesc graficzna

— stanistniejacy

—  projekt zagospodarowania terenu z bilansem terenu i warunkami ochrony przeciwpozarowej

— plansza sieciowa koordynacyjna
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Sieci, przylacza, instalacje zewnetrzne i urzadzenia techniczne sanitarne
Sieci, przylacza, instalacje zewnetrzne i urzadzenia techniczne elektryczne
Sieci, przylacza, instalacje zewnetrzne i urzadzenia techniczne niskopradowe
Architektura i wyposazenie

czesc¢ opisowa

charakterystyka stanu istniejgcego

charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

zestawienie powierzchni

uktad funkcjonalny

elementy architektoniczno-budowlane (z oznaczeniem zakresu temperatur, Ucmax, Ucproj, A, para-
metréw ppoz, kolorystyki)

posadzka: konstrukcja, dylatacje, oznaczenia poziome

Sciany zewnetrzne: konstrukcja, dylatacje, przebicia, obrébki

Slusarka otworowa

ochrona przeciwpozarowa

pierwsze wyposazenie w sprzet gospodarczy, BHP i przeciwpozarowy

czesc¢ rysunkowa

inwentaryzacja stanu istniejgcego — budynek nr 2 w zakresie opracowania

rzuty kondygnaciji — uktad funkcjonalny (z rozmieszczeniem urzgdzen technologicznych)

rzuty kondygnaciji — elementy architektoniczno-budowlane + zestawienia elementéw

rzuty kondygnaciji — rzuty koordynacyjne wielobranzowe

rzuty posadzek — z uwzglednieniem materiatéw wykonczeniowych, elementéw instalacyjnych, spad-
kéw, dylatacji, kolorystyki + zestawienia elementéw + detale

rzuty sufitdbw podwieszanych — z uwzglednieniem materiatéw wykonczeniowych, elementéw konstruk-
cyjnych, elementdw instalacyjnych, dylatacji, kolorystyki + zestawienia elementéw + detale

przekroje charakterystyczne — z uwzglednieniem elementéw architektoniczno-budowlanych i instala-
cyjnych + detale

zestawienia Slusarki otworowej + detale

rozwiniecia $cian z rozmieszczeniem elementéw armatury sanitarnej, elementéw wykonczeniowych
$cian z uwzglednieniem wyposazenia pomieszczen + detale + zestawienia

inne detale i zestawienia niezbedne do zweryfikowania zastosowanych rozwigzan funkcjonalnych i
technicznych

Konstrukcja

opis materiatéw konstrukcyjnych
opis elementéw konstrukcyjnych
obliczenia statyczne

niezbedne rysunki i schematy

Instalacje sanitarne

bilans mediow

bilans mocy cieplnej

obliczenia zyskoéw ciepta

obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego

obliczenia instalacji

opis techniczny z listg czes$ci poszczegdlnych instalaciji

rzuty, przekroje i rozwiniecia wszystkich instalacji

zbiorczy rysunek wszystkich instalacji z opisaniem w miejscach skrzyzowan wysokosci montazu po-
szczegoblnych instalacji

Automatyka systemow wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Gazy medyczne

Instalacje elektryczne

(rozdzielnice gtéwne i strefowe, wewnetrzne linie zasilajgce, instalacja gniazd wtyczkowych 230V, gniazd
wtyczkowych 230V DATA, instalacja oswietlenia podstawowego, o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyj-
nego, instalacja zasilania urzgdzen sanitarnych, zasilania urzgdzen niskopragdowych, zasilania urzagdzen
technologicznych, instalacja odgromowa i uziemiajgca, instalacja potaczen wyréwnawczych, wytgczniki
przeciwpozarowe i instalacja przeciwpozarowa, bilans mocy elektrycznej z uwzglednieniem przysziej roz-
budowy budynku)

Instalacje elektryczne niskopradowe
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(instalacja okablowania strukturalnego, SSWiN — system sygnalizacji wtamania i napadu), CCTV — system
telewizji dozorowej, SSP — system sygnalizacji pozaru, system telefonii VolP, system BMS, instalacje dla
potrzeb urzgdzen technologicznych

Ksiazka pomieszczen - zestawienie efektéw rzeczowych zamierzenia

Opracowanie zawierajgce tabele pomieszczen z okresleniem ich parametréw, podstawowych elementow wy-
konczeniowych oraz ich wyposazenia (wyposazenie techniczne, technologiczne, pierwsze wyposazenie w
sprzet meblowy, gospodarczy i przeciwpozarowy)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla kazdego elementu powotanego w projekcie wy-
konawczym

wg. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego

Zestawienie Kosztow Zadania wg. Decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 wrze$nia 2021
r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych oraz Decyzji Nr 119/MON Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniajgca decyzje w sprawie zasad opracowywania i rea-
lizacji centralnych planéw rzeczowych.

Dokumentacja powykonawcza obejmujgca wszystkie zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowla-
nego, projektéw wykonawczych i technologicznych, dokonane w trakcie realizacji; podpisana przez kierownika
budowy, a wszystkie zmiany winny by¢ potwierdzone przez projektantéw odpowiednich branz

Operat pomiarowy do aktualizacji mapy zasadniczej (mapa do celdéw projektowych, inwentaryzacja po-
wykonawcza) wg. procedur Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wroctaw

Dokumentacja odbiorowa obejmujgca:

— dziennik budowy

— wymagane prawem dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatow i urzadzen

—  protokoty z odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz protokoty odbioréw czesciowych

—  protokoty préb i badan instalacji

—  protokét z badania jakosci wody

—  protokét z pomiaréw skutecznosci wentylacji

— opinia kominiarska dotyczgca przewodéw wentylacji grawitacyjnej

—  protokét z rozruchu technologicznego systemow wentylacyjno-klimatyzacyjnych

—  protokoty odbioru urzgdzen zawierajgce: nazwe i typ urzadzenia, zdjecie tabliczki znamionowej, dokumen-
tacje techniczno—ruchowa, instrukcje obstugi i eksploatacji, kopie kart gwarancyjnych

— instrukcje eksploatacji obiektu wraz z harmonogramem serwisowym urzadzen, wykazem materiatow eks-
ploatacyjnych i czynnosci serwisowych

— wykaz urzadzen objetych WDT

— wykaz urzadzen objetych ustawg F-gazowg

—  protokot ze szkolenia Uzytkownika

—  protokét potwierdzajgcy rozliczenie mediéw komunalnych

— oddzielna dokumentacja powykonawcza obejmujgca zabezpieczenia ppoz. instalacji

— dokument potwierdzajgcy nadanie znaku CE dla kazdej instalacji gazéw medycznych zgodnie z Ustawg o
Wyrobach Medycznych wraz z instrukcjg uzytkowania oraz dokumentacjg powykonawczg

2.2.2.Zakres uzgodnien i decyzji

Zakres uzgodnien i decyzji do uzyskania przez Wykonawce i przekazania Zamawiajgcemu w ramach zadania:

a.
b.

Uzyskanie warunkéw technicznych i warunkéw przytaczenia do sieci (o ile bedzie wymagane)
Uzgodnienie projektu budowlanego z:

—  Kierownikiem Dziatu Inwestycji 4WSzKzP

—  Kierownikiem Dziatu Remontéw i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP

— Inspektorem Ochrony Przeciwpozarowej. 4WSzKzP

—  Kierownikiem Sekcji BHP 4WSzKzP

— Rzeczoznawcg ds. p.poz. oraz zgtoszenie Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowe;j
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— Rzeczoznawcg ds. bhp oraz Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej
c. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z ZKUDP (Zespotem Koordynacyjnym Uzgadniania Dokumentac;ji
Projektowej) przy RZI we Wroctawiu
d. Zgtoszenie robét niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe oraz uzyskanie zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (o ile bedzie wymagane)
e. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
Uzyskanie oswiadczenia gestorow o wigczeniu do sieci (o ile bedzie wymagane)
g. Uzgodnienie projektéw wykonawczych z:
—  Kierownikiem Dziatu Inwestycji 4WSzKzP
—  Kierownikiem Dziatu Remontéw i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP
— Inspektorem Ochrony Przeciwpozarowej 4WSzKzP
—  Komendantem Ochrony 4WSzKzP
—  Kierownikiem Sekcji BHP 4WSzKzP
— Rzeczoznawcg ds. p.poz.
h. Uzyskanie decyzji dopuszczenia do uzytkowania urzadzen cisnieniowych i hydraulicznych od Wojsko-
wego Dozoru Technicznego (o ile bedzie wymagane)
i. Uzyskanie decyzji na uzytkowanie przez jednostki nadrzedne:
- Wojskowa Delegature Ochrony Przeciwpozarowe;j
- Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej
j.  Uzyskanie decyzji na uzytkowanie

—h

Po stronie Wykonawcy znajdujg sie réwniez wszystkie inne niezbedne badania, opracowania, opinie i decyzje, ktére
nie zostaty ujete w PFU a sg konieczne do realizacji zadania wedlug harmonogramu, az do uzyskania koncowe;j
decyzji na uzytkowanie obiektu.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi ustawy Prawo budowlane i aktéw powigzanych oraz opisywaé
peten zakres robot niezbednych do wykonania w celu osiggniecia przez projektowany obiekt budowlany petnej
zdolnosci eksploatacyjnej wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw, przeznaczenia obiektu oraz wymagan stawia-
nych przez Zamawiajgcego i Uzytkownika.

Po stronie Wykonawcy znajdujg sie réwniez wszystkie inne niezbedne badania, opracowania, opinie i decyzje, ktére
nie zostaty ujete w PFU sg konieczne do realizacji zadania wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego, az do
uzyskania kohcowej decyzji na uzytkowanie.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi spetnia¢ wymogi ustawy Prawo budowlane i aktow powigzanych
oraz opisywac peten zakres robét niezbednych do wykonania w celu osiggniecia przez projektowany obiekt budow-
lany petnej zdolnosci eksploatacyjnej wynikajacej z obowigzujgcych przepiséw, przeznaczenia obiektu oraz wyma-
gan stawianych przez Zamawiajgcego i Uzytkownika.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz petnomocnictwa w zakresie reprezentowania go przed orga-
nami administracji publicznej, wojskowej i gestorami sieci oraz o$wiadczenie PB-5.

Wykonawca, jako Pethomocnik Zamawiajgcego, zobligowany jest do niezwlocznego przekazywania koresponden-
cji z organami administracji publicznej, wojskowej, gestorami sieci dotyczgcymi realizacji niniejszego zadania.
Wykonawca zobligowany jest do przekazania oryginatéw wszystkich opinii i decyzji Zamawiajgcemu.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu uzgodnienia, decyzje i inne dokumenty administracyjne jako oryginat bez-
posrednio lub jako wymagany przepisami prawa zatgcznik w dokumentac;ji.

2.2.3. Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji

Kazde opracowanie dla niniejszego zadania musi posiada¢ Karte dokumentacji, zawierajgce liste wszystkich opra-
cowan stanowigcych przedmiot umowy wedtug zatgcznika nr 01 do PFU.
Nr opracowania wskazany w Karcie dokumentacji nalezy oznaczy¢ kazde opracowanie na stronie tytutowej.

Czes¢ rysunkowg dokumentacji nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze-
$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi zmianami, z uwzgled-
nieniem obowigzujgcych norm:

PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany — Systemy oznaczen — Cze$¢ 1: Budynki i czesci budynkéw

PN-EN ISO 4157-2 Rysunek budowlany — Systemy oznaczen — Czes¢ 2: Nazwy i numery pomieszczen

PN-EN ISO 4157-3 Rysunek budowlany — Systemy oznaczen — Czes¢ 3: Identyfikatory pomieszczen
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PN-EN ISO 6284 Rysunek budowlany — Oznaczanie odchytek granicznych
PN-EN ISO 11091 Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu

PN-B-01025 Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
PN-B-01027 Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub terenu
PN-B-01029 Rysunek budowlany — Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-EN ISO 5261 Rysunek techniczny. Przedstawianie uproszczone pretow i ksztattownikdw

PN-EN ISO 2553 Spajanie i procesy pokrewne. Umowne przedstawianie na rysunkach. Ztgcza spajane

PN-EN ISO 5845-1 Rysunek techniczny — Przedstawianie uproszczone zespotdw z czg$ciami ztacznymi Czes¢ 1: Zasady ogolne
PN-ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubatur
Oznaczenia na rysunkach zgodnie z powotanymi normami

Rysunki zwymiarowane w [mm] oraz w [m] w przypadku PZT

Parametry elementéw architektoniczno-budowlanych nalezy podawaé w [mm]/ [m]

Dokumentacja projektowa:

a. Projekt budowlany 4 egzemplarze w wersji papierowej
b. Projekty wykonawcze i technologiczne 3 egzemplarze w wersji papierowej
c. Ksigzka pomieszczen 2 egzemplarze w wersji papierowej
d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét 2 egzemplarzy w wersji papierowej
e. Przedmiary robét budowlanych 1 egzemplarz w wersji papierowej
f. Zestawienie Kosztéw Zadania 1 egzemplarz w wersji papierowej
g. Scenariusz pozarowy 1 egzemplarz w wersji papierowej
h. Dokumentacja powykonawcza 3 egzemplarze w wersji papierowej
i.  Dokumentacja odbiorowa 3 egzemplarze w wersji papierowej

Wszystkie strony w opracowan muszg by¢ ponumerowane i zgodne z zatgczonym do opracowania spisem tresci.

Kazdy element dokumentacji nalezy przekazac réwniez w wersji elektronicznej w formacie: doc, dwg, ath, pdf na
ptycie CD lub innym nosniku danych (wersja edytowalna + wersja PDF).

Rysunki w formacie dwg muszg by¢ opracowane w skali rysunku 1 =1 mm.

Rysunki w formacie dwg musza by¢ wykonane na ,warstwach” odpowiadajgcym poszczegdélnym elementom archi-
tektoniczno-budowlanym, instalacyjnym; wymiary i opisy muszg by¢ na odrebnych ,warstwach”.

Dokumentacja przekazana w wersji edytowalnej i w formacie PDF musi by¢ opisana i pogrupowana zgodnie z Kartg
Dokumentaciji wedtug wzoru:

B02 GM 25 PZT_O, B02 GM 25 PW_A O dla opisu
B02 GM 25 PZT_01 Sytuacja, B02 GM 25 PW_A_01 Rzut poz. 0,00 dla rysunkéw
Itd...

Zataczniki stanowigce czes¢ danego opracowania (opisu) muszg by¢ integralng czescig dokumentacji zapisanej w
formacie PDF.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje projektowa, opracowania, opinie i decyzje aktualne pod
wzgledem stanu prawnego w dniu przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca dokumentacji zatgczy oswiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z Umowa, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Przekazanie dokumentacji nastepuje zgodnie z harmonogramem i zapisami Umowy miedzy Zamawiajgcym, a Wy-
konawca.

2.3. Opis wymagan Zamawiajacego w zakresie robét budowlanych

Opis ogdlnych wymagan Zamawiajgcego dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane na pod-
stawie dokumentac;ji projektowej dla zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego do-
kumentacjg projektowo, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz do przekazywania elemen-
téw przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie.

2.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i STWIOR

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim dokona¢ odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
decyzjg inspektoréw nadzoru.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$é z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny byé niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wyko-
nawcy.

Technologia wykonania robét wynika z Dokumentacji projektowej, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycz-
nych jednostek naukowo-badawczych np. ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Wa-
runkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych oraz sztuki budowlane;j.

Przekazanie terenu budowy

Rozpoczecie robét budowlanych objetych pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem i przekazanie placu budowy
mozliwe bedzie po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robé6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Dokumenty budowy
bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem przez Wyko-
nawce w porozumieniu z Zamawiajgcym. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajg-
cego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robét.
Wykonawca odpowiada rowniez za zabezpieczenie wszystkich elementéw budowlanych oraz wyposazenia szpitala
w rejonie prowadzonych prac po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym technologii ich zabezpieczenia.
Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych roboét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarte w cenie ryczatto-
wej umowy.

Zaplecze budowy
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wskazanej przez siebie lokalizacji podlegajgcej akceptacji Zamawia-

jacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do odbioru

koncowego, a w szczegodlnosci:

- zabezpieczenia i zagwarantowania warunki bezpiecznej pracy oraz nienaruszalno$¢ mienia, zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osob nieupowaznionych,

- odpowiada za ochrone punktéw pomiarowych do zakonczenia robét; uszkodzone lub zniszczone znaki geode-
zyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt,

- we wlasnym zakresie zorganizowania zaplecza budowy; koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w
kwocie przedmiotu umowy; utrzymanie pomieszczenia w zadawalajgcym stanie technicznym oraz sprzgtanie
jest w zakresie obowigzkéw Wykonawcy,

- do wykonania na czas budowy niezbednych przytgczy mediéw do zaplecza i placu budowy; koszty wykonania,

utrzymania i demontazu ujete sg w kwocie przedmiotu umowy,

uporzgdkowania placu budowy.

]

Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wy-
dane przez odpowiednie wiadze miejscowe i wojskowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzgdzen, materiatow lub metod. W sposéb ciggty i niezwlocznie powinien informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie swoich wystgpien i zezwolen oraz inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzy-
manie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywat-
nej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
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koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne bedace na terenie
budowy. Wszelkie roboty wykonywane w poblizu zinwentaryzowanych sieci muszg by¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi wykonanymi recznie.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci prywatnej
i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym; optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce

Wszystkie negatywne skutki prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce ujawnione po od-

biorze konhcowym, a wynikajgce z jego zaniedban obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie lub inne szkodliwe oddziatywanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mieé¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wy-
dane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy oraz przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci Wyko-
nawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicz-
nego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i zawarte sg w cenie umowne;.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalaciji
i urzadzen oraz zieleni istniejgce;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wypo-
sazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
Wykonawca odpowiada za naprawe wszelkich uszkodzen zwigzanych z transportem realizowanym dla potrzeb
przedmiotu umowy.

Wijazd na teren szpitala

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu z tygodniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia pomia-
réw geodezyjnych, prac geologicznych, inwentaryzacji oraz prac odkrywkowych zatgczajgc miejsca prowadzenia
odkrywek, odwiertéw i innych prac. W zgtoszeniu Wykonawca wskaze osobe odpowiedzialng za prowadzenie prac,
pojazdy, ktére wjada na teren szpitala, okresli termin prowadzenia prac.

Zamawiajgcy niezwtocznie wskaze Wykonawcy warunki wjazdu na teren szpitala w zwigzku z prowadzeniem przez
niego robot budowlanych.

Akceptowanie uzytych materiatéw
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca niezwiocz-
nie przedstawi wniosek materiatowy dotyczgcy proponowanego materiatu.

Materiaty muszg by¢ uwzglednione w STWIiOR.

Whioski nalezy przedstawic¢ w formie papierowej (w 2 egz.) z pierwszg strong na ktérej umieszczone sg nastepujgce
informacje:

— nrwniosku (numerowanie branzami)

— nazwa zadania

— Inwestor

—  Wykonawca

— nazwa i oznaczenie zgtaszanego materiatu

— informacja jakiej instalacji dotyczy zgtaszany materiat

—  wyszczegolnienie dotgczonych dokumentéw

—  podpis Kierownika budowy lub Kierownika robét

— miejsce na akceptacje Inspektora nadzoru

— miejsce na akceptacje Projektanta

Do wniosku Wykonawca dotacza niezbedne dokumenty potwierdzajgce mozliwo$s¢ wbudowania danego materiatu
zgodnie z Umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji Wykonawcy
w terminie 5 dni roboczych liczac od daty skutecznego przekazania wniosku Inspektorowi. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrdodta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkol-
wiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robét.

Eksploatacja zrodet materiatéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

W przypadku gdy Wykonawca proponuje inny materiat / urzgdzenie niz wskazany w Dokumentacji projektowej lecz
o rownowaznych lub lepszych parametrach niz okresla Dokumentacja, to przed zgtoszeniem do akceptacji przez
Inspektora nadzoru musi on uzyska¢ opinie Nadzoru autorskiego o mozliwosci wbudowania proponowanych mate-
riatéw / urzgdzen. Dodatkowo do wniosku materiatowego zaopiniowanego przez Nadzér autorski nalezy przedtozy¢
uzasadnienie proponowanej zmiany ze wskazaniem korzysci dla Zamawiajacego np. nizszy koszt, krétszy czas
realizaciji itp.

Roéwnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne urzgdzenia, maszyny, materiaty lub ich producenci, przyjmuje
sie, ze nie sg one wigzgce i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg)
majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegélnych urzg-
dzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie
gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o
réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwato$¢ i niezawodnosc.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone, a Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia na swéj koszt wbudo-
wanych materiatéw. Z tego tytutu Wykonawca nie moze zgda¢ wydtuzenia terminu realizacji robot i zwrotu ponie-
sionych kosztow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce, na jego koszt, do ich pierwotnego stanu.

19



Rozbudowa budynku nr 2 o zaplecze gazéw medycznych i rozbudowa pracowni endoskopowej
Program funkcjonalno-uzytkowy

2.3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

2.3.3. Transport

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na os$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z
terenu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

2.3.4. Wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoficzenia rob6t okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty zgodnie z Umowga, a takze nie-
zbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na terenie budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktado-
wej urzadzen i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w
magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btgd w usy-
tuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca

Projekt organizacji placu budowy i Zasady prowadzenia roboét

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji: ,,Projekt organizacji placu budowy” oraz ,,Zasady prowa-

dzenia robot”.

Opracowanie pn.,Projekt organizacji placu budowy” powinien zawieraé:

— czesc rysunkowa, na ktérej nalezy oznaczy¢ m.in. lokalizacje biura budowy, szatni dla pracownikéw, kontenery
sanitarne, kontenery magazynowe, place sktadowe, stanowiska p.poz., ogrodzenie placu budowy, drogi wjaz-
dowe/manewrowe, punkty poboru energii i wody dla celéw budowy oraz lokalizacje przytgczy energii elektrycz-
nej i wody,

—  czesc¢ opisowg, uszczegodtowiajgcg czes¢ rysunkows.

Opracowanie pn. ,Zasady prowadzenia robo6t” powinno opisywaé w szczegolnosci czas w jakim w ciggu dnia moga

by¢ prowadzone roboty, ustalenia dotyczgce pracy w dni ustawowo wolne, zasady poruszania sie pracownikéw i

pojazdow wykonawcy po terenie, zasady uzyskania wymaganych przepustek i zgéd od Zamawiajgcego, zasady

przeprowadzenia koniecznych préb, sprawdzen, wytgczen itp., gdzie wymagane jest wczesniejsze uzyskanie zgody

Zamawiajgcego.

Uzgodniony 1 egzemplarz opracowan jw. Wykonawca niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu.

Raporty miesieczne

Wykonawca sporzgdzi Raporty miesieczne z przebiegu prac oraz przekaze je Zamawiajgcemu najpdzniej do dru-

giego dnia kazdego miesigca w catym okresie realizacji rob6t budowlanych. Raporty beda przekazywane w formie

pisemnej w 2 egz. oraz elektroniczne;.

Raport miesieczny powinien zawiera¢ (miedzy innymi):

— opis robét wykonywanych w miesigcu sprawozdawczym, w postaci tabelarycznej tak jak kosztorys ofertowy
wraz z przedmiarem robot zawierajgcym ilosci zrealizowane w danym miesigcu (w formacie ath oraz pdf),

— opis robét planowanych do wykonania w okresie nastepnego miesigca,
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—  zestawienie zbiorcze wartosci wykonanych robét (narastajgco i w miesigcu sprawozdawczym) wraz z wykazem
ztozonych faktur,

— poréwnanie stanu zaawansowania robo6t z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo - finansowym, a w przy-
padku niezgodnosci wskazanie dziatan naprawczych,

— liste personelu i sprzetu na budowie,

— dokumentacje fotograficzng wazniejszych zdarzen i robét prowadzonych w miesigcu sprawozdawczym (6-8
zdjet).

Harmonogram rzeczowy

Wymaga sie aby zgodnie z umowa, Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu w termi-
nach umownych Harmonogram rzeczowy opracowany na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego sta-
nowigcego zatgcznik nr 1 do umowy.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy wskazac:

—  opis zadania oraz przypisane mu szczegoétowe czynnosci i roboty,

— planowane daty rozpoczecia i zakonczenia,

— wartosci za wykonanie poszczegdlnych czynnosci i roboty oraz wartosci za zadania,

— przewidywane sprzedaze w poszczegoélnych miesigcach oraz narastajgco, wartosci brutto.

Harmonogram ten bedzie stanowit podstawe do biezgcej kontroli terminowej realizacji prac projektowych i uzgod-
nien. W przypadku wystgpienia zmian terminéw, Wykonawca w ciggu 1 tygodnia od daty wprowadzenia zmiany
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego i uzyskania ak-
ceptacji Zamawiajgcego. W przypadku nie przedtozenia harmonogramu do akceptacji lub nie uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego, Wykonawce obowigzuje ostatni zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram. Zamawia-
jacy ma prawo do odmowy uzgodnienia harmonogramu pozycja harmonogramu (opisujgca dokumentacije projek-
towo-kosztorysowa, decyzje administracyjne i uzgodnienia, roboty budowlane, dokumentacja powykonawcza i
inne) jest niezgodna z obowigzujgcym prawem, technologig wykonania robét, normami i sztukg budowlang lub / i
jezeli zagrozony jest termin realizacji przedmiotu zaméwienia wedtug zapiséw umowy.

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaga-
niach sformutowanych w umowie, dokumentac;ji projektowej, STWiIOR, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

2.3.5. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary materiatéw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie dokumentacji projektowej
i STWIOR. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR, normach,
wytycznych i instrukcjach branzowych.

Pobieranie prébek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy w ramach Dokumentacji budowy i okazywane na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub inny dokument, zgodny z prawem, potwierdzajgcy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w dokumentaciji projektowej lub STWIOR. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okresla-
jacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wy-
konanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Ma-
terialy posiadajace atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legali-
zacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

2.3.6. Odbior robét

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Wykonawca dokumentuje wykonang i przekazang Zamawiajagcemu dokumentacjg fotograficzng w czasie umozli-
wiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot wszystkich branz, a ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru przez Zamawiajgcego na 1 tydzien przed protokolarnym dokonaniem
odbioru oraz wpisem do dziennika budowy.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 1 tygodnia liczgc od daty
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, a wszyst-
kie odbiory i sprawdzenia instalacji muszg odbywac sie w obecnosci Kierownika robét danej branzy.
Potwierdzeniem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu jest Protokét odbioru roboét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robét w zakresie:

— odbioréw rozruchu technologicznego, odbioru instalacji oraz urzadzen technicznych oraz rozwigzan systemo-
wych, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, innych robét stanowigcych catos¢ technologiczng

— odbiory wyposazenia meblowego i sprzetu gospodarczego

—  przeprowadzonych szkolen obstugi technicznej szpitala i przysztych uzytkownikéw wraz z instrukcjami

Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przeglad przedodbiorowy i Odbiér koncowy

Zasady przeprowadzania przegladu przedodbiorowego oraz odbioru koncowego okresla Zamawiajgcy, zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie wytycznymi. Przeglad przedodbiorowy przeprowadza Zamawiajgcy po uprzednim

poinformowaniu Wykonawcy. Na przegladzie przedodbiorowym dokonuje sie oceny przygotowania budowy do od-

bioru koncowego oraz okresla sie szczegotowo zakres i forme dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca co najmniej 10 dni wczesniej pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego,

ktéry odbedzie sie komisyjnie przy udziale Zamawiajacego, Wykonawcy, Uzytkownika oraz organéw nadrzednych.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) protokoty odbioréw czesciowych Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajgcego na 3 dni
przed protokolarnym dokonaniem odbioru czesciowego. Potwierdzeniem odbioru czesciowego jest protokot
odbioru czesciowego.

c) certyfikaty, krajowe oceny techniczne, karty gwarancyjne urzadzen

d) dokumentacje powykonawcza
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e) inne dokumenty, decyzje i pozwolenia potwierdzajgce wykonanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami i zatozeniami inwestorskimi, w tym uzgodnienia z:
—  Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyijnej
—  Delegature Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
Odbiér koncowy jest uzalezniony rowniez od uzyskania przez Zamawiajgcego zezwolenia na wykonywanie dziatal-
nosci zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego na podstawie opracowanego przez Wy-
konawce Planu ochrony radiologicznej (plan oston statych) na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentéw wymaganych przy skfadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wyko-
nywanie dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu wy-
konywania tej dziatalnosci) oraz dokumentac;ji projektowej i zrealizowanych robét budowlanych.
Za odbiér koncowy uwaza sie odbidr robot dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajacego.
Protokét odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy w przypadku
nie dostarczenia przez Wykonawce wymaganych uzgodnien, dokumentow, protokotéw i certyfikatow.

Odbidr w okresie gwarancji i rekojmi, przeglady gwarancyjne
Odbiory te sg dokonywane w trakcie uzytkowania obiektu, na ktéry Wykonawca udzielit rekojmi, gwarancji.

Odbioér ostateczny

Po okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zakresie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zorgani-

zuje odbiér ostateczny pogwarancyjny w ostatnim kwartale uptywajgcego okresu gwarancyjnego.

Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

a) Protokét odbioru koncowego

b) dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz
zaistniatych w okresie gwarancyjnym

W odbiorze uczestniczg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy z udziatem przedstawiciela

Uzytkownika. Pozytywny protokét z odbioru ostatecznego zwalnia Wykonawce z zobowigzahn wynikajgcych

z umowy z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranciji.

2.3.7. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci wynagrodzenia sg protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw realizacji przedmiotu umowy we-
dtug warunkéw opisanych w umowie.

2.3.8. Uwagi

Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia wszystkich prac w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, dokumentacji powykonawczej, uzyskiwania decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, robét bu-
dowlanych z uwzglednieniem obowigzujgcego prawa administracyjnego, budowlanego i przepiséw powigzanych
oraz procedur i przepiséw Ministerstwa Obrony Narodowe;.

Nie wymienienie jakiejkolwiek kategorie, grupy i podgrupy wg. CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz przepisami obowigzujacymi w MON. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszyst-
kich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catego zakresu zaméwienia i poniesienia wszelkich kosztow z tym
zwigzanych. Ztozona oferta Wykonawcy musi obejmowac caty zakres niezbednych prac do przygotowania inwe-
stycji, jej wykonania, odbioru robot oraz do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2.4. Uwagi koncowe

Przywotane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcym

obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty. Program

Funkcjonalno-Uzytkowy okresla zakres zamowienia, jest podstawg do sporzadzenia kalkulacji (preliminarza) kosz-

téw realizacji zamowienia oraz ustalenia ryczattowej ceny ofertowej na kompleksowg realizacje zadania obejmuja-

cego:

— opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania rob6t budowlanych, w tym opracowanie pro-
jektu budowlanego, dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych,

23



Rozbudowa budynku nr 2 o zaplecze gazéw medycznych i rozbudowa pracowni endoskopowej
Program funkcjonalno-uzytkowy

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich pozwolen, ekspertyz, opinii i uzgodnien niezbednych do
realizacji inwestycji,

— wykonanie robot budowlanych, montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych zwigzanych z przedmioto-
wym zadaniem wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem do uzytkowania,

— dostawe oraz montaz mebli, biatego montazu wraz z armaturg i akcesoriami, zgodnie z opracowanym projek-
tem i technologig, wyposazenie technologicznego zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w do-
kumentacji przetargowej,

— wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w PFU.

Wykonawca w ramach realizaciji projektu powinien kontynuowac okreslone w PFU zatozenia funkcjonalne w sposéb
zgodny z przepisami i warunkami okreslonymi dla przewidzianych do zainstalowania poszczegélnych urzgdzen
technicznych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (przywotane przepisy nalezy stosowaé¢ zgodnie z
obowigzujgcym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia
oferty). Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzgdkiem prawnym.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy poza przedstawieniem celu w postaci zrealizowania opisanego zamierzenia in-
westycyjnego stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz przygotowania
oferty szczegodlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji
na kompleksowgq realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wyma-
ganymi prawem uzgodnieniami, zgtoszeniem robét budowlanych, jak réwniez na wykonanie wszelkich robot bu-
dowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem do uzytkowania,
szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU wraz z zatgcznikami nalezy traktowac jako przyktadowe rozwigzanie
funkcjonalne. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu w sposéb uwzgledniajgcy wszystkie wytyczne
w zakresie wymaganej funkcjonalnosci budynkéw oraz grup pomieszczen (zgodnie z ich rodzajem i przeznacze-
niami) przy zachowaniu stosownych, obowigzujgcych wymogoéw okreslonych w przepisach budowlanych. Nalezy
réwniez pamietac, ze obiekty nalezy wykona¢ w zgodzie z zatozeniami okreslonymi w technologii. Dokumentacja
projektowa na kazdym etapie musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy re-
alizacji przedmiotowej inwestyc;ji:

- umowa,

- PFU,

— dokumentacja projektowa.

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystepowania sprzecznosci pomiedzy zapisami PFU,
normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢ wyjasniane przy udziale Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestor-
skiego i autorskiego przed przystgpieniem do robot.

Dane okre$lone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji (+/- 5%), chyba ze w poszczegdlnych rozdziatach lub na poszczegodlnych rysun-
kach okreslono inaczej. Cechy materiatow i elementéw muszg wykazywaé zgodnosé¢ z zatozeniami okreslonymi w
PFU wymaganiami i standardami, a odstepstwa od tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Wykonawca ma obowigzek:

— Uzyskania na wtasny koszt wszelkich materiatéw i badan koniecznych dla wykonania dokumentac;ji projektowej
i prowadzenia robot budowlanych

— Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji admi-
nistracyjnych niezbednych w celu wykonania catego zadania inwestycyjnego we wtasciwych urzedach oraz
poniesienie zwigzanych z tym kosztéw.

—  Opracowania koniecznych inwentaryzacji, projektow budowlanych i wykonawczych zgodnie z aktualnymi prze-
pisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

— Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego.

—  Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

—  Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
rozpoczecia robot.
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—  Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

— Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU zaoferowaé rozwigzania tech-
niczne, technologie, sprzet, urzadzenia, ktére na etapie uzytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i
dostarczonego sprzetu bedg przedstawiaty najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania.

— Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego — uprawnionego architekta koordynu-
jacego prace zespotu projektowego, ktérych dziatanie bedzie umozliwiato staty kontaktu z Zamawiajgcym i
wyznaczonymi przez Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wymaga sta-
tego pobytu kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania roboét.

—  Przygotowania dokumentéw zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania wykonanego zadania /dokumentacja
powykonawcza/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji /zgtoszenia obiektu do uzyt-
kowania oraz sktadania wszelkich wyjasnien i uzupetnien koniecznych do uprawomocnienia sie decyzji w spra-
wie pozwolenia na uzytkowanie oraz reprezentowania Zamawiajgcego w tym postepowaniu o uzyskaniu po-
zwolenia na uzytkowanie.

— Uwzglednienia w cenie wykonania nadzordw, opinii i sporzgdzenia dokumentac;ji rozruchowej i szkolen.

—  Wykonania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Znaki towarowe i rownowaznos¢

Uwaga: llekro¢ w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym znajduje sie odniesienie do norm, ocen technicz-
nych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, nalezy przyjaé, ze dopuszcza rozwigzania row-
nowazne opisywanym,

Zamawiajgcy nie opisuje przedmiotu zamdwienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia,
chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamo-
wienia za pomocg dostatecznie doktadnych innych okreslen. Dlatego wszedzie, gdzie z opisu przedmiotu zamo-
wienia wynika wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, wykonawca przyjmie, ze wskazaniu ta-
kiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” i Wykonawca moze zaoferowac¢ przedmiot réwnowazny.

UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej nalezy
rozumie¢ jako okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Ozna-
cza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatbw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w powotanej dokumentacji zzachowaniem jej wymogow w zakresie jakoSci.

Il. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajagcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca pozyska w ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nierucho-

moscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki, na
ktorej planowane jest zamierzenie inwestycyjne. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na etapie realizac;ji.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budow-
lanych

Zamawiajgcy udostepni wykonawcy posiadang dokumentacje obiektdw istniejgcych.

3.1. Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca pozyska w ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia.

3.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Wykonawca pozyska w ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia.
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3.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajgcy nie posiada zalecen konserwatorskich. Wykonawca pozyska niezbedne opinie i pozwolenia oraz
przeprowadzi badania w ramach realizacji zadania, jesli bedg wymagane.

3.4. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca pozyska w ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia.

3.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajgcy nie posiada przedmiotowych analiz, raportéw lub ekspertyz. Wykonawca, jesli bedzie to konieczne
wykona odpowiednie opinie we wtasnym zakresie.

3.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Zamawiajgcy nie posiada danych dotyczgcych ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci. Wykonawca, jesli
bedzie to konieczne wykona takie badania we wlasnym zakresie.

3.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przy-
taczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazo-
wych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Wszelkie niezbedne do realizacji zamowienia pozwolenia, zgody oraz warunki techniczne i realizacyjne Wyko-
nawca pozyska we wtasnym zakresie.

3.8. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowla-
nego

Prace projektowe oraz budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zgodny z obowigzujgcymi aktami prawnymi oraz
przepisami lokalnymi.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie jego wykonywania.
Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024r. poz.725)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024r poz. 1320).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 2021 poz. 1213).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity 2024 poz. 275).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tekst jednolity 2024 poz. 1194).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 54).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 320).

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepi-
séw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyro-
boéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (2022 poz. 402;

UWAGA: Aktualno$c¢ przepiséw, rozporzgdzen oraz norm nalezy sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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3.9. Dokumentacja do wgladu siedzibie zamawiajgcego

Zamawiajgcy udostepni Oferentom do wgladu w siedzibie zamawiajgcego opracowanie: ,Inwentaryzacja Instalacji
gazow medycznych w kompleksie 4 WSzKzP SPZOZ przy ul. Weigla 5 we Wroctawiu.”

. Zataczniki

PFU Zatgcznik nr 01 Karta dokumentacji wzor

PFU Zatgcznik nr 02 Sytuacja

PFU Zatgcznik nr 03 Koncepcja

PFU Zatgcznik nr 04 Budynek nr 2 piwnica — stan istniejgcy

PFU Zatgcznik nr 05 Budynek nr 2 parter — stan istniejgcy

PFU Zatgcznik nr 06 Budynek nr 2 rzut | pietra- Inwentaryzacja instalacji gazéw medycznych
PFU Zatgcznik nr 07 Budynek nr 2 rzut parteru- Inwentaryzacja instalacji gazéw medycznych
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