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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                    
REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAWIADACH 

 

OBIEKT: Szkoła 

LOKALIZACJA: Nawiady, dz. nr 72/2, obręb Nawiady, 11-710 Nawiady  

INWESTOR: Gmina Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki 
______________________________________________ 
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane      

Kod CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe  

Kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 

Kod CPV 45453000-7 Roboty renowacyjne  

Kod CPV 44212310-5 Rusztowania 

                                                                                                                                                                                 
  
A.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.     Wstęp  
 
1.1.3 Finansowanie inwestycji: 
- Gmina Piecki 

  

1.2  Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót przy  robotach : Wymiana stolarki okiennej, remont stolarki drzwiowej oraz 

malowanie elewacji zabytkowej szkoły w Nawiadach. 

 
1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy   zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 

rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.2 . 
 
1.4  Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 
Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone 

szczegółowo w przedmiarach robót. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować 

w powiązaniu ze   szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych 

rodzajów robót. 
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PRACE ZWIĄZANE Z REMONTEM ZGODNE Z WYTYCZNYMI    
       KONSERWATORA. 
Zaprojektowano n/w prace uwzględniając zalecenia zawarte w badaniach 
konserwatorskich budynku szkoły podstawowej w Nawiadach wraz z programem 
prac konserwatorskich.  
 
Zakres projektu obejmuje dokumentację budowlaną  wymiany stolarki okiennej, 
remont stolarki drzwiowej oraz malowanie elewacji budynku zabytkowej szkoły w 
Nawiadach.  
Wszystkie prace projektuje się z uwzględnieniem zachowania zabytkowego 
charakteru obiektu oraz z zachowaniem historycznej wartości.  
Dodatkowo na zlecenie inwestora zostanie wykonany kosztorys inwestorski na 
wykonanie prac objętych remontem oraz przedmiar robót. 
 
Dokumentacja projektowa obejmuje prace remontowe w zakresie: 

• Wymiana stolarki okiennej 

• Remont stolarki drzwiowej 

• Malowanie elewacji 

 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych w 
zakresie realizacji inwestycji, polegającej na wykonaniu wymiany stolarki 
okiennej , remontu stolarki drzwiowej oraz malowania elewacji, zgodnej z 
wymogami wiedzy technicznej oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r.  

 
 WNIOSKI I ZALECENIA KONSERWATORSKIE  

Budynek był w całości tynkowany drobno nakrapianym tynkiem, który 
pomalowano na biało. Białe były też okna i drewniane okapy dachowe wraz ze 
słupem wspierającym przy głównym wejściu. Początkowo okna na piętrze 
wyposażone były w okiennice, które, tak jak drzwi , były w kolorze ciemno zielonym. 
Kolor drzwi określono wg wzornika NCS - NCS S 6030-G. 

 Elewacje budynku nie wymagają usuwania tynku. Choć odkryto, że znajdują 
się na nich tynki pochodzące z różnego czasu i różniące się składem. Nie mają 
jednak one negatywnego wpływu na stan zachowania elewacji. Najstarszy fragment 
tynku, który można uznać za oryginalny znajduje się, nad drzwiami bocznego wejścia 
elewacji frontowej. Ma on powierzchnię fakturowaną, drobno nakrapianą. Takim 
tynkiem były pierwotnie pokryte wszystkie elewacje.  

Zaleca się naprawę pęknięć i ubytków w tynku poprzez uzupełnianie. Należy 
zachować fakturę drobno nakrapianą. Następnie elewacje powinny być pomalowanie 
na kolor lekko złamanej bieli o symbolu NCS S 0502-R  

Stolarka okienna jest mocno wyeksploatowana i nieszczelna. Remont okien 
nie przywróci im pełnej jakości użytkowej. Nadają się do wymiany. Nowe okna 
powinny być drewniane i wykonane na wzór oryginalnych, z dokładnym 
zachowaniem podziałów, proporcji i zewnętrznego rysunku. Zaleca się jednak, aby 
zachować przynajmniej jedno okno w roli tzw. świadka. Mogłoby to być np. okno w 
lukarnie. Okna malować na biało.  
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Drzwi poddać konserwacji. Powinny być malowane na kolor ciemno zielony. 

Można przywrócić drewniane okiennice, w które pierwotnie wyposażone były okna na 
piętrze. 

 
 
  PROGRAM PRAC ZGODNY Z ZALECENIAMI KONSERWATORA 
 

1. Wymiana okien. 

2. Uzupełnienie ubytków w tynku z odtworzeniem odpowiedniej faktury. 

 Naprawa i uzupełnianie ubytków w detalach zdobiących elewację – gzymsy. 
3. Remont drzwi. 

 Usunięcie z powierzchni drewna starych powłok malarskich metodą termiczną 
(nagrzewnica powietrza), lub na drodze chemicznej przy użyciu specjalnych past 
zmydlających. 
Podczas oczyszczania drewno nie powinno ulegać uszkodzeniom (nadpalenia, 
nacięcia od narzędzi). Preparaty chemiczne należy starannie usunąć z powierzchni 
drzwi wraz ze starą farbą, następnie zmyć drewno wodą, wysuszyć i miejscowo 
doczyścić drobnym papierem ściernym. Usunięcie wtórnych elementów drewnianych 
i metalowych. Uzupełnienie ubytków, wymiana partii silnie skorodowanych. Brakujące 
fragmenty stolarki, a także silnie skorodowane nie nadające się do wzmacniania 
należy wymienić na zrekonstruowane wg zachowanych oryginalnych fragmentów. 
Duże ubytki należy uzupełnić metodą flekowania i czopowania. Należy zastosować 
odpowiednio dobrane i wyrezonowane drewno w tym samym gatunku. Mniejsze 
ubytki i pęknięcia uzupełnić kitem na bazie żywicy epoksydowej lub dwuskładnikową 
żywicą poliestrowo-styrenową, a następnie wyszlifować papierem ściernym. 
 Przed malowaniem drewno zabezpieczyć przed wilgocią specjalnym preparatem np. 
Valti Base prod. firmy Tikkurila. Jest to gruntujący preparat do drewna zawierający 
olej lniany. Przeznaczony jest do impregnowania i gruntowania zewnętrznych 
powierzchni drewnianych. Dzięki głębokiej penetracji drewna opóźnia niszczący 
wpływ wilgoci oraz zabezpiecza przed rozwojem mikroorganizmów.  
Do wykończeniowego malowania drzwi głównych należy zastosować farbę w kolorze 
ciemnej zieleni oznaczonym symbolem NCS S 6030-G dającą powłokę matową. 
Możliwe jest zastosowanie emalii ftalowej, olejno-ftalowej lub alkilowej. Proponuje się 
zastosowanie farb produkcji firmy Beckers, Tikkurila, Caparol, lub Sigma.  

4. Dwu-trzykrotne malowanie elewacji farbą silikonową w kolorystyce zgodnej z 

projektem. 
 
 
Prace związane z odtworzeniem tynku będą prowadzone na całej elewacji. 
        
            Materiały wykorzystane przy pracach renowacyjnych powinny posiadać  
                                             stosowne certyfikaty  
 
Prace remontowe należy prowadzić w sposób taki, aby przywrócić jak najwięcej 
oryginalnych elementów wystroju i wyposażenia budynku. 
 
Program prac konserwatorskich będzie nieodzownym załącznikiem projektu 
budowlanego. 
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UWAGI OGÓLNE 

1. Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi i sztuką 

budowlaną, przepisami BHP i pod nadzorem osób uprawnionych. 

 
2. W okresie prowadzonych prac należy prowadzić dziennik prac 

konserwatorskich oraz dokumentację fotograficzną w różnych stadiach 

różnych prac, oraz przedstawić w końcowej dokumentacji konserwatorskiej. 

 
3. Jakiekolwiek ewentualne zmiany w pracach budowlanych lub zmianie 

technologii czy sposobie wykonania należy uzgadniać z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Olsztynie - w celu uzyskania akceptacji. 

 
4. W niniejszej dokumentacji wskazano przykładowe nazwy producentów, 

materiałów, technologii w celu określenia parametrów technicznych oraz 

innych wymogów, które muszą być spełnione w czasie realizacji zamówienia.  

Jednakże dopuszcza się stosowanie innych równoważnych rozwiązań, o ile 

zachowane zostaną ich parametry zawarte w dokumentacji. Oczywiście po 

wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru , oraz 

projektantem pełniącym nadzór autorski. 

 
5. Podczas prac prowadzonych przy elewacji, niezbędne będzie ustawienie 

rusztowania.  Należy bezwzględnie przestrzegać bezpieczeństwa pracy, przy 

wznoszeniu oraz składaniu rusztowań, jak również podczas wykonywania 

robót na wysokości. 

          
6. Po zakończeniu prac wykonawca przekaże inwestorowi sporządzoną 

dokumentację powykonawczą. 

 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z    

 przedmiarami robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1 Przekazanie placu budowy   
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren robót  

wraz   z przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi. 

 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu 

do posesji   oraz do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru  ostatecznego  robót . 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał   

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki do 

ochrony robót wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względu bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót powodujących utrudnienie 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

inwestorem oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie. 

Roboty będą prowadzone w czynnych obiektach, w związku z czym terminy 

prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany konsultować z zarządcami 

obiektów.    

 
1.5.3   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykończenia robót  Wykonawca będzie:      

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające 

ze  skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania   utylizować wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek. 

 

1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z    

utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za  wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za    

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe       

oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w 

czasie  trwania budowy. 

 

1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi  

pojazdów przy transporcie gruntu, materiałów na i z terenu robót. 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do 

kierowania robotami. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 

       
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie 

materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty 

odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby  

budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 

 

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
2.  Materiały 
 
2.1  Stosowanie materiałów 

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które  posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których 

nie ustalono Polskiej Normy 

- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania 

 

 



INWEST- BUD Mariusz Piórkowski                                                                                                       

Kiersztanowo 54 E , 11-700 Mrągowo                                                                               

tel. 604 261 584, e-mail: inwest-bud1@wp.pl 

 
2.2  Przechowywanie i składowanie  materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić 

równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 

poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 

wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju  materiału. 

Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie 

może być później zamieniany. 

  
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika 
 
4.  Transport   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba i wydajność środków transportu powinna 

gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym umową. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnymi rezerwowymi ,środkami transportu 

umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 

transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 

Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

 
 5.  Wykonanie  robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze  ST, 

harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego  przez Wykonawcę 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny  koszt. Polecenia Inspektora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

 

6.    Kontrola jakości  robót. 
 
6.1 Zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych   

materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie , 

wszystkie urządzenia i przyrządy niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca.                       

 
6.2    Badania i pomiary                    
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W  przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST 

należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi 

Inspektora o  miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca 

przedstawi  na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje   
Inwestor dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają:  

- certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami.  

- Deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
6.4   Dokumenty budowy 
1. Dziennik Budowy  

2. Pozostałe dokumenty budowy: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- umowa cywilno prawna 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
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Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za 

zabezpieczenie dokumentów odpowiada Wykonawca.  

 
7.   Odbiór robót 
 
7.1  Odbiór robót zanikowych 
Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności 

Wykonawcy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.   

 
7.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu 

określenia zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót fakturami 

częściowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

 
7.3 Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  

końcowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wymienionych poniżej. Odbioru końcowego  robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników  

badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarami i 

ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót 

zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających . 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, zgodnie z umową.    

 
7.4  Odbiór ostateczny pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu 

gwarancyjnego określonego w umowie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. W  trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może 

dokonać przeglądu gwarancyjnego o którym będzie powiadamiał pisemnie 

Wykonawcę.  
 



INWEST- BUD Mariusz Piórkowski                                                                                                       

Kiersztanowo 54 E , 11-700 Mrągowo                                                                               

tel. 604 261 584, e-mail: inwest-bud1@wp.pl 

 
7.5  Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru  końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

 Protokół Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące  dokumenty: 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów 

- atesty i świadectwa badań materiałów  

- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do  

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru  ostatecznego robót. 

 
8. Podstawa płatności 
  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość / kwota/ podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / 

ofercie/.Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie   uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla  tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej 

/przedmiarach/.             

Rozliczenia finansowe zgodnie z zawarta umową pomiędzy wykonawca a 
zamawiającym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
9.     Przepisy związane 
 
9.1   Obowiązujące w Polsce normy i normatywy. 
 
9.2  Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie ustawa  
        z dnia 07.07.1994r  Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków 

technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu  i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i ochrony zdrowia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem  CE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

  

 

 
Opracował: mgr inż. Mariusz Piórkowski 


