
 

 
 

 

 
 

 ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
§  przebudowa schodów terenowych; 
§  budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym 
 
realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa schodów terenowych przy ul. 
Racławickiej dz. nr 1774/2, obręb Miechów" 
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§ obręb: Miechów 
§ ulica: Racławicka 
§ miejscowość: Miechów  
§ gmina: Michów 
§ powiat: miechowski 
§ województwo: małopolskie 
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      Ul. Mikołaja Reja 23                                                                     
    33-300 Nowy Sącz                                                                                                        

 
adres do korespondencji:                                 
ul. M. Reja 23    
33-300 Nowy Sącz      
 

 
info@biuro2m.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
http://www.biuro2m.pl/ 
T: + 48 604 196 930 
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Specjalność konstrukcje budowlane 

- zagospodarowanie terenu                                                                  
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA  
W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE PODSTAWA PRAWNA: USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 
04.02.1994 R. (DZIENNIK USTA NR 24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 
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ZAKRES OPRACOWANIA 
 

 NUMER ST NAZWA STT STRONA 

A-Z 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

A-Z 01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY POMIAROWE, 
PRACE ZIEMNE PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

 

 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

Roboty pomiarowe 
Zdjęcie warstwy humusu pod ścieżki komunikacyjne, place 
Plantowanie terenu 
Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, śmieci 

 

A-Z 02.00 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE  
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
 
 

 

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
Warstwy odsączające i odcinające 

   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
   Zbrojenie 
   Szalowanie 
   Betonowanie, rozszalowanie  

 

 

A-Z 03.00 SCHODY TERENOWE MURKI OPOROWE  
 

1. 
2. 
3. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bloki granitowe schodowe na ławie bet., ława z oporem bet. C20/25 
Palisada granitowa 12x12 cm/opornik betonowy 10x30x100 cm  
Płyty okładzinowe – granit płoieniowany 40x60x3 cm 

 

 

A-Z 04.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY / OBIEKTY BUDOWLANE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
 

 
 
 

 

Donice na zieleń niską – [D]   
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

A-Z 00.00 
 
 
KODY CPV  
45111200 - 0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213 - 4   Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111291 - 4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0   Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2   Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45320000 - 6   Roboty izolacyjne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
•  Umowa o prace projektowe. 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 wraz z 

późniejszymi zmianami)  

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją inwestycji „Przebudowa schodów terenowych przy ul. Racławickiej dz. nr 
1774/2 obręb Miechów” SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 

przedmiotu zamówienia:  
45111200  -   0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111213  -   4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu  
45111291  -   4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112720  -   8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
45112210  -   0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  
45112700  -   2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45112710  -   5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45233250  -   6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45233253  -   7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  
45233161  -   5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych  

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
budowlanych i instalacyjnych. 

4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY 
POMIAROWE, PORZĄDKOWE  
- zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenie i oznakowanie), wygrodzenie stref 

niebezpiecznych, oznakowanie;  
-   zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew;  
-  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej;  
-   ułożenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego składowania;  
-  wyznaczenie w terenie projektowanych alejek, placów oraz elementów małej architektury;  
-  zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;  
-  zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem 
-  zabezpieczenie elementów demontowanych i złożenie we wskazane miejsce przez 

Zamawiającego 
 

4.2 PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU  
-  przesuwanie mas ziemnych;  
-  kształtowanie skarp, nasypów sztucznych;  
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-  równanie terenu - niwelacja 

4.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
- Rozbiórka istniejącej schodów terenowych (zgodnie z rys. PZT); 
- Usunięcie fragmentu istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (zgodnie z rys. PZT); 
-  Demontaż istniejącej barkierki 

4.4 WYKONANIE PODBUDOWY POD SCHODY 
-  wykonanie korytowania w gruncie;  
-  wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego i piasku;  

4.5 WYKONANIE MURKÓW – ROBOTY ŻELBETOWE  
-  wykonanie wykopów pod ławę murków;  
-  wykonanie zewnętrznych murków żelbetowych (zbrojenie, szalowanie, betonowanie) 

4.6 BUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH 
-  schody terenowe granitowe – bloki granitowe układane na betonie 
-  montaż barierek wraz z pochwytami 

4.7 BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
-  wykonanie donic z granitu w geometrii schodów na potrzeby nasadzeń zieleni niskiej;  

4.8 PRACE PORZĄDKOWE 
-  oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci;  
-  wynajem kontenera na śmieci wraz z wywozem  
-  utylizacja/złożenie w wyznaczone miejsce elementów demontowanych (do uzgodnienia z 

Inwestorem); 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i 

szczegółowo określone w poszczególnych STT.  

6. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów 
Zieleni i poleceniami Inwestora.  

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  
Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie określonym 

w umowie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, 
Księgę Obmiaru Robót, Zarejestrowany Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej (PB, PW) i SST.  

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową:  
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−  Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy,  

−  Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej.  

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na 
piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od  
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy  
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub  
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną  
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

9. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH  

9.1 ZASADY OGÓLNE  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w żadnym wypadku 

nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej,  
zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań  
projektowych.  

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 
następującymi przypadkami:  

•   gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie  
•   gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie 

dla  zdrowia i życia użytkowników  

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i 
zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.  

 

9.2 ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE  
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach 

winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. Rozwiązania równoważne mają obowiązek spełniać 
wymagania jakościowe nie gorsze niż pierwotnie zastosowane.  

Rozwiązania równoważne dotyczą:  
a) Nawierzchnie  
-  producent  
-  technologia wykonania 
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-  kolorystyka  
b)  Elementów małej architektury  
-  producent  
-  materiał konstrukcyjny i wykończeniowy  
-  technologia  
-  kolorystyka  
Wszystkie rozwiązania uznane za równoważne powinny być uzgodnione i zaakceptowane 

przez Inwestora oraz Projektanta przedmiotowej dokumentacji.  

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE 
WYKONANIA ROBÓT  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c)  możliwością powstania pożaru 



 

                                                                7 
 

STWIOR „PRZEBUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH PRZY UL. RACŁAWICKIEJ W MIECHOWIE” 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy.  

13. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o 
wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inżynier/Kierownik projektu ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  
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15. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

16. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
Ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia.  

18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych  
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z  
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
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19. MATERIAŁY  

19.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie realizacji robót.  

 

19.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

 

19.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w  
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika  
projektu.  

19.4 POCHODZENIE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i 

starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni 
być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych 
zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.  

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora.  

19.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju  

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 
o  
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym,  
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jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika  
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody  
Inżyniera/Kierownika projektu.  

 

19.6 SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania tam, gdzie jest ono wymagane 
przepisami. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

20. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające wym. Warunkom mogą być dopuszczone 
przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w 
obrębie realizacji zadania.  

 

21. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich zgodność z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru 
 nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST a także w normach i 
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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22. KONTROLA JAKOŚCI  

22.1 ZASADY OGÓLNE 
Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót.  

22.2 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia  

Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z  
dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora  
nadzoru.  

Program zapewnienia jakości zawierać będzie:  
a)  część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy i sposób prowadzenia 

robót oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracowników. 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. System (sposób i procedurę) 
proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. Wyposażenie i sprzęt.  

b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót wykaz maszyn i urządzeń 
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenia w 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób 
zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i 
robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

22.3 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie. Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy 
roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektową i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi 
nadzoru świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość 
robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. Do czasu aż 
stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

 

22.4 CERTYFIKATY I DEKLARACJE  
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia  
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
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będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

23. DOKUMENTY BUDOWY  

23.1 DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
−  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
−  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
−  datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  
−  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
−  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, − uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,  
−  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
−  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  
−  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
−  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
−  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
−  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
−  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
−  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
−  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, − inne 

istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje 
Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
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23.2 KSIĄŻKA OBMIARÓW 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

 

23.3 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 

następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie  

 

23.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  

 

24. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.  

25. ODBIÓR ROBÓT  

25.1 RODZAJE ODBIORU ROBÓT 
W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanych 

przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
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-  odbiór częściowy robót  
-  odbiór końcowy robót  
-  odbiór pogwarancyjny  

25.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia 
inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami.  

 
 

25.3 ODBIÓR CZĘŚĆI ROBÓT 
Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru dokonuje 
inspektor nadzoru.  

25.4 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora i wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W trakcie 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych.  

25.5 DOKUMENTY ODBIORU 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy  
-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora  
-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru  
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  

inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki  
pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 
termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

25.6 ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie „Odbiór końcowy robót”.  

26. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w 

szczególności: 
-  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
-  Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania  
-  Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  
-  Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy  
-  Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT.  

27. PRZEPISY POWIĄZANE  
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE, 

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
 
 
 

A-Z 01.00 
 
 
 
 
 
 
KODY CPV:  

 
45111200 - 0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
•  Umowa o prace projektowe. 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją inwestycji „Przebudowa schodów terenowych przy ul. Racławickiej dz. nr 
1774/2 obręb Miechów” SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 

przedmiotu zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”.  

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Zakresem robót jest objęte:  
 

4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE PO PRACACH 
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  
▪ zabezpieczenie terenu budowy;  
▪ usunięcie ciętych gałęzi  
▪ usunięcie drewna po ścince 
▪ usunięcie pozostałości po nasadzeniach przeznaczonych do usunięcia 

4.2 ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE  
•  prace geodezyjne;  
•  wyznaczenie w terenie lokalizacji i geometrii schodów;  
•  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej;  
•  prace związane z kształtowaniem i wyrównaniem terenu 

4.3 PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE  
•  zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;  
•  zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem / utylizacja 
•  uprzątniecie terenu po budowie  
 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

6. MATERIAŁY  
Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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7. SPRZĘT  

7.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2 SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z 
PORZĄDKOWANIEM TERENU PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKĄ 
DRZEWOSTANEM  
Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu w miejscach trudno dostępnych 

należy stosować drobny sprzęt pomocniczy. 

7.3 SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH  
Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować:  
-  niwelator 
-  dalmierz  
-  drobny sprzęt pomocniczy 
-  taśma miernicza 

7.4 SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do 

powtórnego użycia należy stosować:  
-  równiarki,  
-  spycharki,  
-  łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
-  koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu  

7.5 SPRZĘT DO KSZTAŁTOWANIA I PLANTOWANIA TERENU  
Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować:  
•  równiarki, spycharki, ładowarki,  
•  łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach,  

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
•  koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu  

7.6 SPRZĘT DO ROBÓT PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE  
Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT  

8.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2 TRANSPORT HUMUSU  
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 
i przeznaczenia humusu.  
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9. WYKONANIE ROBÓT  

9.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE PO PRACACH 
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  
• zabezpieczenie terenu budowy;  

9.3 ROBOTY POMIAROWE  
• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni  

robót  
• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i  

niwelacja siatki.  
• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót.  
• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 
• Wykonanie pomiarów przejściowych 
•  Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych.  

9.4 PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE  
• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;  
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem;  
• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami  

10. KONTROLA JAKOŚCI  

10.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23  

10.2 KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I PRAC 
PORZĄDKOWYCH PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA 
DRZEWOSTANEM  
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:  
•  Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy;  
•  Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu;  
•  Dokładności prac związanych z oczyszczaniem terenu po pracach związanych  z 

gospodarką drzewostanem;  

10.3 KONTROLA PRAC POMIAROWYCH  
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:  
• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych;  

10.4 KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU  
W czasie prowadzenia prac polega na:  
• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu;  
• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi.  

10.5 KONTROLA PRAC ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU  
W czasie prowadzenia prac polega na:  
•  Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu  
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10.6 KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE  
W czasie prowadzenia prac polega na:  
•  Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu 

11. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 

Jednostką obmiarową jest:  
- szt. (sztuka) paliki, repery  
- m2/ha powierzchni  
- m3 humusu  

12. ODBIÓR ROBÓT  
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w 

szczególności:  
-  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
-  Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania  
-  Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  
-  Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy  
-  Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT.  

14. PRZEPISY POWIĄZANE  
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 

  



 

                                                                21 
 

STWIOR „PRZEBUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH PRZY UL. RACŁAWICKIEJ W MIECHOWIE” 

 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 

ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 
 
 
 

A-Z 02.00 
 
 
 
KODY CPV:  

 
45262300 - 4  Betonowanie  
45262310 - 7  Roboty żelbetowe  
45262220 - 6  Roboty w zakresie fundamentów  
45112700 - 2  Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską  
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 •  Umowa o prace projektowe. 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją inwestycji „Przebudowa schodów terenowych przy ul. Racławickiej dz. nr 
1774/2 obręb Miechów” SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 

przedmiotu zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”.  

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych robotami żelbetonowymi i betonowymi. Ustalenia zawarte 
w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem murków 
żelbetonowych 

Zakresem robót jest objęte:  
-  montaż i rozbiórka szalunku 
-  zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
-  betonowanie konstrukcji betonowych 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 
Beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, Ilość stali w 

konstrukcjach Żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej objętości. Z 
tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i Żelbetowe określa się w praktyce jedną nazwą 
- konstrukcje z betonu. 

Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody 
zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w Żądanym 
kształcie z materiału wylewanego na placu budowy, 

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach Żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali 
zwykłej zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych 
konstrukcjach i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton 
naprężenia ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im 
odpowiednią sztywność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje 
konstrukcja, a także przed działaniem wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. 
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Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki 
betonowej. Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

– ustawienie deskowania konstrukcji, 
– przygotowanie i montaż zbrojenia, 
– przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
– pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 

wytrzymałości. 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej 

elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość 
konstrukcyjną. 

Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 
neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel 

Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów 
budowlanych, 

Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia 
określonych sił, 

6. MATERIAŁY  

6.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

6.2 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez  
Zamawiającego.  

6.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu  

budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on  
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.  

6.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  

6.5 POCHODZENIE MATERIAŁÓW - WYMAGANIA 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości 

i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja 
przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty 
potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub 
międzynarodowych organizacji normujących. Wykonawca powinien dostarczyć 
Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów lub produktów. Przed 
złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien 
złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i 



 

                                                                24 
 

STWIOR „PRZEBUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH PRZY UL. RACŁAWICKIEJ W MIECHOWIE” 

starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem 
Inwestora.  
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

Stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 
Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 

– St3SX-b, klasa stali A I - pręty gładkie śr. 6 - 12 mm, 
– 34GS klasa A III - pręty żebrowane śr. 8-25 mm, 
– Bst500s klasa A-IIIN - pręty żebrowane śr. 8-25 mm, 
– ze stali kształtowej St3SX wykonać wbetonowywane marki do mocowania ślusarki 
W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-

1000mm, a ich masa do l000kg. W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty 
proste powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie 
określono inaczej. 

Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i 
gatunków. 

Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 
uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. 
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg 
wymiarów i gatunków. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. Elementy 
kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 
zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. 

Mieszanka betonowa 
Przewiduje się użycie mieszanki betonowej: 
– C 12/15 - podkład pod ścianki i murki 
– C20/25 – suchy beton do układania bloków granitowych 
– C30/37 – główny materiał murki żelbetowe 
Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: kruszywo 

mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie 
dodatki mineralne (udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i domieszki 
chemiczne (udział do 5% masy cementu) 

Kruszywo mineralne 
Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające 

normą PN-B-06712 i PNB- 06714. Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie 
naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego 
kruszywa: 

- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicyO-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
W zależności od uziemienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 

mm, grube o ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę 

urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków 
formowania, które są określane przez: 

– kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
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– zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu 
– sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie 

lub ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka 

opadowego. 
Cement  
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: 
portlandzki (CEMI),  
portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się sześć 
klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej 
wytrzymałości wczesnej). 
Woda 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie 
powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. 
W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy 
stwierdzić, że woda pitna 
(oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. 
Składowanie materiałów 
Druty i siatki składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg 
wymiarów i gatunków. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. Pręty 
zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach 
układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o 
drugi. 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 
wyspecjalizowanej 
wytwórni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. Papę 
składować w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. Bitumiczny 
preparat gruntujący przechowywać z dala od źródeł ognia, w szczelnie zamkniętych 
fabrycznych pojemnikach. 

6.6 MATERIAŁ WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski.  

6.7 MATERIAŁ PODBUDOWY Z KRUSZYW  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

6.8 MATERIAŁ PODBUDOWY Z BETONU  
Materiałem do wykonania podbudowy jest tzw. Chudy beton. Chudy beton, lub chudziak to 

potoczne nazwy betonu podkładowo-wyrównawczego. Jest to beton nienośny klasy nie wyższej 
niż C8/10. Charakteryzuje go niska wytrzymałość na ściskanie. Wykorzystywany jest na każdej 
budowie między innymi jako warstwa podkładowa pod fundamenty, mająca za zadanie stabilizację 
podłoża. PN-EN 206-1:2003 Beton  

6.9 MATERIAŁ PODBUDOWY Z KRUSZYWA 
Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, fr. 0-31,5 mm,  
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6.9.1 UZIARNIENIE KRUSZYWA 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku Rys. 1 Krzywa uziarnienia 
kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 
Rys. 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wyk. metodą 

stabilizacji mechanicznej  
▪ 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 

jednowarstwową  
▪ 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  

6.9.2 WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 
Tabela 1. Wymagania dla kruszywa łamanego dla podbudowy stabilizowanej mechanicznie 

 

7. SPRZĘT  

7.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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7.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  
-  równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,  

-  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
-  walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  
-  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki  
-  zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  
-  mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej 

-  zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne   
-  pompa do betonu 
-  wibratory do zagęszczania mieszanki betonowej 

8. TRANSPORT  

8.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21  

8.2 TRANSPORT KRUSZYW  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i  
zawilgoceniem. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych.  

8.3 WYTWORZENIE I TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ 
 
Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby 

jej transport z wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed segregacją i 
wysychaniem. 

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj 
przewożona taczkami. 

Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi 
dźwig towarowy lub osobowy - towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami 
dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu są stosowane wózki o 
napędzie elektrycznym. 

Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana przenośnikami 
taśmowymi na odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 18°, a w 
dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, Żeby mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała 
rozsegregowaniu. Przenośni powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki mieszanki w 
czasie ruchu powrotnego. 

Na budowach, na których jest zainstalowany żuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych 
pojemnikach podwieszonych do haka żurawia. 

Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, 
wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym 
kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach 
samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości 
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w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości 
poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty 
nachylenia kolan. 

8.4 TRANSPORT STALI 
 
Stal należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i 

odkształceniu. 

9. WYKONANIE ROBÓT  

9.1 ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2 USTAWIENIE SZALUNKÓW 
Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące:  
•  Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. 

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność 
wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w 
całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych 
wykonuje się je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inżynierowi. Ich 
konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów 
roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki 
betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), 
obciążenia od pracowników itp. Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem 
zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających 
bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być 
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, stropów o rozpiętości 
powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia 
konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego 
rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej 
obficie zlać wodą. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich 
użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 5.2.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu 
przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i 
wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, 
obliczeniowo - doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
– przygotowanie składników, 
– dozowanie i mieszanie składników, 
– transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy 
za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania 
"składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 
mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 
większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, 
zwanych betonowniami."  
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Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

– wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów  
– wykonanie zbrojenia  
– przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej  
– wykonanie robót zanikających  
– prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie  
– gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania  
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 

9.3 BETONOWANIE 
Wymagania dotyczące utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

są następujące:  
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 

być większa, niż l,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować 
deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. 

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody Przy betonowaniu w czasie deszczu należy 
zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w 
deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy 
zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

9.4 UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
Wymagania dotyczące utrzymania warstw są następujące: 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 

elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z 
najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania 
jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. 
Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej 
swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie 
większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości 
nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie 
powinna przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna 
by ć zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki 
przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od wielkości 
elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. 

Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 
a) poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje 

się w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności 
betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej 
warstwy, 

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych 
powierzchniach 
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betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest 
niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że położone 
niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych wyżej, 

c) warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; 
sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 

rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych 
o konsystencj. ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów 
pogrążalnych.  

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w 
mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania 
ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania 
wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych 
parametrach. 

Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem 
cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 
10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po 
przyjętym 10 czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza 
w następne miejsce. 

Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w 

środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku 
osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć 
do deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim 
środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie 
elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi 
np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. 
Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem 
powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby 
zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podłogi betonowe 
wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można też zagęszczać przez 
odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
 
Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur: 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 
zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach 
dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się 
temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową temperaturę +5°C należy 
traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić 
przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych 
temperatur, to należy określić właściwą i organizację i technologię wykonania robót prowadzonych 
przy temperaturach granicznych: do +5°C, do - 3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie 
należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej - 15°C na wolnym powietrzu. 
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W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie przez beton 
pełnej wymaganej mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na 
działanie czynników atmosferycznych - należy rozumieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodpomości - 

zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88: Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań 
konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być uzgodnione przez projektanta i Inżyniera. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

9.5 WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO  
Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania mieszanki z kruszywa są następujące:  
▪ Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
▪ Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
▪ Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
▪ Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  

▪ Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).  

▪ Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana.  

▪ W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć.  

▪ Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy.  

9.6 UTRZYMANIE PODBUDOWY  
Wymagania dotyczące utrzymania podbudowy są następujące:  
▪ Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie.  
▪ Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

10. KONTROLA JAKOŚCI  

10.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2 KONTROLE I BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:  
▪ Jakości składników betonu oraz prawidłowego ich składowania 
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▪ Dozowania składników mieszanki betonowej 
▪ Jakości mieszanki betonowej podczas transportu 
▪ Prawidłowości przebiegu twardnienia betonu 
▪ Terminów rozdeskowania 
▪ Poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach 
pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 
próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Zbrojenie należy układać 
po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo 
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczani mieszanki betonowej. Do 
stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, 
należy stosować różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw 
sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Zbrojenie 
przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności 
ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, jego 
usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, położeniu złączy, długości zakotwienia 
itp. 

 
 

11. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest:  
- [m3] wbudowanej mieszanki betonowej 
- [m2] wykonania izolacji 
- [t] tona, dla wbudowanego zbrojania i marek 
 

12. ODBIÓR ROBÓT  
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
▪  dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
▪  dziennik budowy, 
▪  protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
▪  wyniki badań kontrolnych betonu, 
▪  protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 
▪  inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy,mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z 
ustawą Prawo Budowlane. 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w 

szczególności:  
-  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
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-  Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania  
-  Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  
-  Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy  
-  Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT.  

14. PRZEPISY POWIĄZANE  
▪ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
▪ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
▪ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
▪ PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
▪ PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
▪ PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
▪ PN-B-06250 Beton zwykły 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

SCHODY TERENOWE MURKI OPOROWE 
 
 
 

A-Z 03.00 
 
 
KODY CPV :  
 
45111200 -  0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111291 -  4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45112700 -  2   Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45520000 -  8    Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską  
45233252 -  3   Roboty budowlane w zakresie układania obrzeży 
45233253 -  0   Roboty budowlane związane z montażem krawężników i obrzeży 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
•  Umowa o prace projektowe. 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją inwestycji „Przebudowa schodów terenowych przy ul. Racławickiej dz. nr 
1774/2 obręb Miechów” SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 

przedmiotu zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”.  

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Zakresem robót jest objęte:  
-  wykonanie zbrojenia murów prętami żebrowanymi  
-  wykonanie szalunku murów  
-  stabilizacja podłoża pod schody 
-  ułożenie bloków granitowych – schody pokryte blokami granitowymi płomieniowanymi 
-  montaż barierek stalowych 
-  wykonanie warstw wyrównawczych  
 
  

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
Blok granitowy schodowy płomieniowany 15  x39 (15x35) x 150-200 cm – bloki ułożone na 
ławie z suchego betonu C20/25. 
Opornik granitowy 10x30x100 – układany na suchyn betonie C20/25 
Płyty okładzinowe granitowe 3 cm (płomieniowane) - montaż na markach systemowych 
Czapka  granitowe 3 cm – montaż na markach systemowych do betonu 

6. MATERIAŁY  

6.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

6.2 STOSOWANE MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi są:  
-  oporniki odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007;  
-  żwir lub piasek do wykonania ław;  
-  cement wg PN-B-19701 [7];  
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].  
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6.3 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez  
Zamawiającego.  

6.4 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.  

6.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  

 

6.6 POCHODZENIE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i 

starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni 
być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych 
zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.  

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

7. SKŁADOWANIE 
Oporniki, bloki granitowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek 
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  

8. SPRZĘT  

8.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  

9. TRANSPORT  

9.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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9.2 TRANSPORT MATERIAŁU  
Obrzeża, arkusze blachy, kostka, bloki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Obrzeża, kostka, arkusze blachy powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z 
wymaganiami norm przedmiotowych.  

10. WYKONANIE ROBÓT  

10.1 ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2 WYKONANIE KORYTA 
Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące:  
▪ Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]  
▪ Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku  
▪ Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie  
▪ maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera  
▪ Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z  

ustaleniami dokumentacji projektowej  

10.3 ŁAWA  
Wymagania dotyczące wykonania ławy są następujące:  
▪ Przed przystąpieniem do wykonania ławy koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich  

zanieczyszczeń.  
▪ Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu są  

prawidłowe.  
▪ Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  
▪ Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy min. C15/20  
▪ Ława powinna być wykonana z oporem.  

10.4 USTAWIENIE BETONOWYCH OPORNIKÓW  
Wymagania dotyczące ustawienia betonowych krawężników są następujące:  
▪ Obrzeże betonowe układana w gruncie zgodnie z projektem wykonawczym 

Łączone na styk. Obrzeża powinny być układane estetycznie w sposób taki by góra obrzeża 
poprzedniego i następnego licowała się. Nie dopuszcza się klawiszowania.  

10.5 USTAWIENIE BLOKÓW GRANITOWYCH - SCHODY 
▪ Bloki układać z przesunięciem (na mijankę) na styk na suchym betonie – C20/25 Bloki. Bloki 

układać z fugą 2-5mm  

11. KONTROLA JAKOŚCI  

11.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2 KONTROLA KORYTOWANIA 
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:  
▪ Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
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▪ Ukształtowania osi w planie. 
▪ Zagęszczenia. 
▪ Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
▪ Równości koryta. 

11.3 ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI  
Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu.  

12. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ Jednostką 

obmiarową jest:  
- [m2] koryta, ławy,  
- [m3] koryta, ławy,  
- [szt.] obrzeży, opornika 
- [m] koryta, ławy,  
- [mb] obrzeże stalowe  

13. ODBIÓR ROBÓT  
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w 

szczególności:  
-  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
-  Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania  
-  Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  
-  Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy  
-  Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT.  

15. PRZEPISY POWIĄZANE  
▪ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
▪ PN-B-06250 Beton zwykły  
▪ PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
▪ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
▪ BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
▪ BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod.   
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY / OBIEKTY BUDOWLANE 
 
 
 

A-Z 04.00 
 
 
 
KODY CPV:  

 
45111291 - 4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45112700 - 2  Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45112710 - 5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45520000 - 8  Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
45223800 - 4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
•  Umowa o prace projektowe. 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją inwestycji „Przebudowa schodów terenowych przy ul. Racławickiej dz. nr 
1774/2 obręb miechów” SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 

przedmiotu zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”.  

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Zakresem robót jest objęte:  
▪ Wykonanie el. małej architektury donice na zieleń niską w geometrii schodów 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

6. ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH  

6.1 ZASADY OGÓLNE  
Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania 

Ogólne’  

6.2 ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE  
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach 

winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania równoważne dotyczą:  
Elementy małej architektury (barierki, tablica, itp.): 
-  producenta   
-  kolorystyki  
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7. MATERIAŁY  

7.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7.2 OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano następujące elementy małej architektury: 
- donice na zieleń niską  
Kolorystyka oraz forma urządzeń przedstawiona została w integralnej części dokumentacji 
projektowej pod nazwą: ”Zestawienie elementów wyposażenia terenu”.  

7.3 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów, produktów w celu zatwierdzenia 
przez Zamawiającego.  

7.4 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  

7.6 POCHODZENIE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i 

starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni 
być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych 
zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. Wykonawca 
powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów lub 
produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 
powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne 
i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora. 

 

7.7 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  
7.7.1 Zakres obiektów lokalizowanych zgodnie z opracowanie „Zestawienie 

elementów wyposażenia terenu” 
▪ Donice wykonanie z palisady granitowej lub opornika granitowego w geometrii schodów 
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8. SPRZĘT  

8.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy.  

9. TRANSPORT  

9.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10. WYKONANIE ROBÓT  

10.1 ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
▪ Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 

z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.  

▪ Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze 
sztuką budowlaną.  

▪ Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w 
pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując 
należyte odległości.  

▪ Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i 
elementy mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach.  

▪ Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej 
długości elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład 
drenażowy z kruszywa. 

▪ Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
▪ Wypełnić otwory mieszanką betonu zgodnie z projektem wykonawczym 

11. KONTROLA JAKOŚCI  

11.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2 KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:  
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),  
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- zachowanie dopuszczalnych (normowych) odchyłek wymiarów,  
- poprawności wykonania fundamentów – zgodnie z projektem wykonawczym,  
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta  

11.3 ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI  
Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu.  

12. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26  
Jednostką obmiarową jest:  
-  [mb] opornika granitowego   
-  [szt.] palisada granitowa itp. 

  

13. ODBIÓR ROBÓT  
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27  

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w 

szczególności:  
-  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
-  Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania  
-  Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  
-  Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy  
-  Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT.  

15. PRZEPISY POWIĄZANE  
▪ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).  
▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  
▪ BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  
▪ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 


	01. MIECH_RACŁAWICKA_STWIOR_str. tyt
	02. MIECH_RACŁAWICKA_STWIOR_

