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Zal. nr 2 do SWZ Og.271.TP.5.2023
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605.), zawarto umowg o nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot
budowlanych w ramach nastgpujacego przedmiotu zamowienia: Budowa drogi gminnej nr
120 507C w miejscowosci Nadroz.

2. Zrodlem  finansowania zamowienia w czesci niepokrytej wkladem wiasnym: Operacja typu
»Budowa lub modernizacja drég lokalnych” w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczgdzanie energii” objetego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

§2

1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada si¢ wykonanie robot o zakresie rzeczowym okre§lonym
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ) i w zataczonych do niej nastepujacych dokumentach
technicznych:
1) dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami;
2) przedmiarze robot;
3) szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

2. Dla celéw interpretacji umowy beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:
1) umowa;
2) dokumentacja projektowa ze schematami i rysunkami oraz przedmiar robot;
3) szczegbdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t
4) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza ,ze zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt od 2 do 4 w
szczego6lnosci z dokumentacjg techniczng wraz ze schematami i rysunkami oraz, ze nie wnosi do
nich zadnych zastrzezen.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§3
1. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejsza umowg obejmuje

takze:

1) wykonanie geodezyjnego wyznaczenia w terenie planowanych do budowy drogi — jezeli
wyznaczenie nie zostato uwzglednione w przedmiarze robot;

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi (w wersji
elektronicznej na maila: mbaranska@rogowo.pl) — jezeli jej wykonanie inwentaryzacji nie
zostato uwzglednione w przedmiarze robot;

3) przygotowanie i urzadzenie terenu budowy;
4) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy;
5) przed rozpoczeciem robot wykonanie ,Planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia" dla
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przewidywanych do realizacji robot budowlanych, o ile bedzie wymagane;

6) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robot budowanych, w tym
zapewnienie odpowiedniego oznakowania;

7) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu — jezeli bedzie wymagana,;

8) wnoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego — jezeli beda wymagane;

9) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

10) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robot od momenty przekazania placu
budowy do czasu przekazania Zamawiajgcemu;

11)zapewnienie dojazdu do budynkow w rejonie prowadzenia robot;

12)naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w
toku realizacji robot obiektow i ich czesci badz urzadzen;

13)usuwanie na biezaco zb¢dnych materiatow, odpadow i $mieci;

14)demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i
przekazania go Zamawiajagcemu najp6zniej do dnia odbioru koncowego;

Obowiazki , o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania na pisSmie Zamawiajacego, za posrednictwem

inspektora nadzoru inwestorskiego, o:

1) wszelkich koniecznych zmianach zakresu robot w stosunku do dokumentacji technicznej, przedmiaru

2)

4.

1)
2)

3)

1.

2.

robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;
zagrozeniach i przeszkodach , ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok wykonania inwestycji, jakos¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot.
Dodatkowo w ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
stosowania si¢ do polecen i wskazéwek Zamawiajacego W trakcie wykonywania przedmiotu
UMowy;
informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde zadanie
Zamawiajgcego;
przedtozenia Zamawiajacemu na jego zadanie, zgltoszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentéw, materiatow 1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidlowosci
wykonywania umowy.
WYNAGRODZENIE
§4
Z zastrzezeniem § 13-15 za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w §1
niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego wynagrodzenie ryczattowe W
wysokosci:

1) brutto zt (stownie: /100 zt brutto),
2)w tym podatek od towardéw i ustug (VAT) ...% w wysokosci: zt (stownie: /100 zt),
3) netto zt (stownie: /100 zt netto).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg, SWZ oraz zatagcznikami.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytulu nieoszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja zadania, w tym m. in. wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, w tym koszt mediow (woda, energia elektryczna), prac
tymczasowych i prac towarzyszacych, organizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan,
odbioréw, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektow budowlanych, itp. oraz

GMINA ROGOWO Przebudowa drogi gminnej nr 120507C Nadroz



2

«Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na

koszty.

4. Przedstawione w ust. 3. rodzajowe zestawienie kosztow, sktadajagcych si¢ na wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w ust. 1, ma jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuje calego zakresu
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w
niniejszej Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

5. Niedoszacowanie, pomini¢gcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Fakturg nalezy wystawi¢ na: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, NIP: 892-142-97-88.

7. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w
terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia faktury wraz z odpowiednim protokotem
odbioru, stwierdzajacym nalezyte wykonanie zamowienia.

8. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie
przedstawieniem przez Wykonawce tacznie z fakturg dowodow potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

9. Opodznienie w zaptacie Wykonawcy naleznosci wynikajacych z dorgczonych Zamawiajgcemu
powoduje obowigzek zaplaty przez Zamawiajacego odsetek ustawowych za opoOznienia w
transakcjach handlowych.

10. Przez dotrzymanie terminu platnosci rozumie si¢ ztozenie przez Zamawiajgcego dyspozycji
przelewu ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

11. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym {Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

12. Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotow o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towarow i ustug (Dz.U. 2022 r. poz. 931 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci
wylacznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

13. Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastgpi z zachowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci ( split payment).

14. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu (cesji) wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE
§5

1. Materialy uzyskane z robot ziemnych oraz z rozbiorki budowli, w szczegdlnosci materiat ziemny
niewykorzystany do profilowania podtoza, niwelowania trenu, z wyjatkiem odpadéw powstatych w
trakcie wykonywania robot, drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew stanowig wiasnos¢
Zamawiajacego i Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie $rodki ostroznosci niezbgdne dla ich
zachowania,

2. Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materialy, do ktorych zastrzega
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sobie prawo wiasnosci,
wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawcg, przy transporcie na odlegtos¢ do 10 km.

SPOSOB WYKONANIA UMOWY

§6
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczng wiedze i niezbedne doswiadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia oraz,
ze jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidtowe wykonanie Umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, polskimi
normami i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, ztozong ofertg oraz z nalezyta starannos$cia
zdefiniowang w art.355 § 2 kodeksu cywilnego.

KIEROWNIK BUDOWY
§7
Kierownikiem budowy 2z ramienia Wykonawcy bedzie: ..., , zam.

Obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
§8
Zamawiajacy przewiduje przekaza¢ protokotem: projekt budowlany, dziennik budowy, teren budowy
w terminie 14 ( czternastu ) dni od dnia zawarcia umowy.
Po przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu umowy i dokonania jego koncowego
odbioru.

§9
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych witasnym kosztem i
staraniem materiatow budowlanych oraz przy uzyciu wiasnych lub uzyskanych wtasnym kosztem i
staraniem maszyn i urzadzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy.
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i wymaganiom Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.
Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych
badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw , materiaty, sprzet i inne urzadzenia
oraz wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz usunigcia
ewentualnych wad.

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW NA UMOWE O PRACE
§ 10.
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1.Zamawiajacy, na podstawie art. 95
ustawy — Prawo zamowien publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy 0 pracg W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz.U. 2023r. poz. 1465) osob wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 2, jezeli wykonywanie czynnosci polegaé¢ bedzie na wykonywaniu pracy w
Sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2023r. poz.
1465).

2. Wymog, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi prowadzonymi na
budowie w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia w ilosci niezbg¢dnej do realizacji przedmiotu
zamdOwienia, w tym wykonywanie robot budowlanych, z wyjatkiem czynnoSci zwigzanych z
kierowaniem budowy i kierowaniem robotami na budowie, z geodezyjnym wytyczaniem obiektow i
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg.

3.Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spemienia przez Wykonawce
wymogow wskazanych w ust. 11 2.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 7 (Siedem) dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.

5. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno zawiera¢ w szczegolnosci: :

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie;

2) date¢ ztozenia oswiadczenia;

3) wskazanie 0osob wykonujacych czynnosci objete wezwaniem, w tym podanie imienia i nazwiska
tych osob, formy zatrudnienia tych osob (tzn. czy jest zatrudniona na podstawie umowy o prace,
czy tez wykonuje obowigzki na podstawie innej umowy);

4) zakres wykonywanych obowigzkoéw, informacje o wielkos$ci wymiaru etatu,

5) Poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych pracownikow,

6) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo zada¢ innych dokumentdéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego w ust. 1, w szczegdlnosci przedtozenia umoéw o prace
zatrudnionego pracownika oraz innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szCzegolnosci imi¢
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia Umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika, wyznaczajac w zadaniu przedtozenia tych dokumentéw termin do ich
przedtozenia, nie krotszy jednak niz 7 (siedem) dni.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania wymagan zwigzanych z zatrudnieniem
0soOb przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia tego faktu
do organdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i moze zwrdcié¢ si¢ z prosba o przeprowadzenie kontroli
przez te organy.

PODWYKONAWCY
§11

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej zatacznik do
umowy — do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami wtasnymi/przy uzyciu Podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy ha zawarcie umowy o
Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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do zgloszenia w terminie 7 (siedmiu) dni w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia
chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 (trzydzie$ci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) jezeli termin wykonania umowy przez Podwykonawce wykracza poza termin wykonania zamowienia
wynikajacy z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3)jezeli umowa z Podwykonawca zawiera postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robét/dostawy przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) jezeli umowa z Podwykonawcg nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami (w przypadku ich zatrudnienia) , w
szczegolnosci postanowien warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym roéwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy;

6) umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym wynikajacym z niniejszej umowy;

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, W sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

9) Umowa z Podwykonawca winna zawiera¢ zapisy dotyczace zatrudnienia pracownikoéw zgodne z § 8
umowy.

4. Niezgltoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie

uwazane za jego akceptacje.

5.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

6.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 (Siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialow
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

7. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 6, nie dotycza réwniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

8.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli umowa 0 podwykonawstwo jest niezgodna z ust. 3, w
szczegolnosci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawceg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowneyj.

9. Wszystkie umowy o0 podwykonawstwo wymagajg dla swej waznosci zachowania formy pisemnej.
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10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9
stosuje si¢ odpowiednio do zawierania oraz zmiany umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami.

11.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane/dostawy/ustugi,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

12.Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robodt
budowlanych/dostawy/ustugi realizowanych przez Podwykonawcow.

13.Powierzenie wykonania czg¢éci robot budowlanych/dostawy/ustugi  Podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze¢Sci zamowienia.

14, Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i
jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wlasnych pracownikow.

15.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych/dostawy/ustugi, wynikajaca z braku
Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

17.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji zaméOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

18.Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

19.Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby  oraz kwalifikacje o0séb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajaceg0
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

20. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez
Wykonawce tacznie z fakturg dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

21. Dowodem, o ktorym mowa w ust. 20 moze by¢ w szczegdlnosci o$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach
umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego zostaty przez Wykonawce zaptacone , z tym ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moga by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce z
postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedlozy¢ Zamawiajacemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajace konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Wykonawca w umowach z
Podwykonawcami ma obowigzek zamiesci¢ informacje o mozliwosci zadania bezpos$redniej zaptaty
wynagrodzenia.

Brak zataczonych do faktury dowodow zaplaty traktowany bedzie za uchylanie si¢ przez Wykonawce
od zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczecie
procedury okreslonej w ust. 24-27.

Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg zamdOwienia na roboty budowlane. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym  (bez odsetek) dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcey zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dorgczenia przedmiotowej informacji.
Niezgloszenie uwag w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwotge wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wickszg niz 2% (stownie: dwa procent)
warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

ROBOTY DODATKOWE
§13

1. W trakcie wykonywania zamdwienia moze zaj$¢ potrzeba wykonania dodatkowych robot
nieobjetych zamowieniem podstawowym, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdéwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego.

2. Podstawg wykonania dodatkowych robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony  protokoét
koniecznosci wykonania dodatkowych robot wraz z wykazaniem skutkow finansowych zwigzanych
z realizacja dodatkowych robot.
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3. Jezeli w trakcie A e e S L e wykonania
przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych nie ujetych w dokumentacji
technicznej i nie objetych niniejszg umowa, powodujgca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego
zamowienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym
koniecznosci wykonania robot dodatkowych oraz ich zakresu przy zachowaniu nastepujacych
warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci wykonania robot dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a
nastgpnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot dodatkowych na podstawie cen jednostkowych podanych
w operacie szacunkowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokét koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy oraz do wykonania
robot dodatkowych.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedg
bezskuteczne.

5. O konieczno$ci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajacego
(z zachowaniem formy pisemnej), podajac zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z zalaczonym
szczegotowym kosztorysem.

OGRANICZENIE ZAKRESU ROBOT
§ 13A

1. W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci ograniczenia zakresu robot, czyli
rezygnacja z czg¢sci robot, w tym wynikajaca w szczego6lnosci z potrzeby dokonania w dokumentacji
projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych
niniejszg umowa, powodujgca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

2. Podstawg ograniczenia zakresu robot bedzie zatwierdzony przez obie strony protokédt koniecznosci
ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkow finansowych zwigzanych z ograniczeniem
zakresu robot.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystagpi koniecznos¢ ograniczenia zakresu robot,
powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca ograniczy zakres
robot po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, przy
zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia zakresu
robot, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich ograniczenia,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu roboét z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a nastepnie
przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzgdza kosztorys robdt planowanych do zaniechania na podstawie cen
jednostkowych podanych w operacie szacunkowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o
katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokét koniecznosci zaniechania robot wraz z kosztorysem
tych robot stanowi podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy oraz do zaniechania tych robot.
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REALIZACJA ROBOT W SPOSOB ZMIENIONY
§14

W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci realizacji robot w sposob
zmieniony, czyli zmiany robot, ktorych zmiana stata si¢ konieczna na skutek sytuacji niemozliwe;j
wczesniej do przewidzenia, w tym wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych niniejszg
umowa, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

Podstawg realizacji robot w sposob zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot

koniecznosci realizacji robot w sposdb zmieniony wraz z wykazaniem skutkéw finansowych

zwigzanych z realizacjg robot w sposdb zmieniony.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ realizacji robot w sposob

zmieniony, powodujaca zmian¢ zakresu rzeczowego i finansowego zamodwienia, Wykonawca

zrealizuje roboty w sposéb zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznos$ci
realizacji robot w sposdb zmieniony, przy zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji robot w
sposob zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci realizacji robot w sposdb zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robét, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot zmienianych na podstawie cen jednostkowych podanych
w operacie szacunkowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokot koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do zawarcia aneksu do umowy oraz do wykonania
robdt zamiennych .

O koniecznosci wykonania prac zamiennych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajgcego (z

zachowaniem formy pisemnej), podajagc zakres robot oOraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym

szczegotowym kosztorysem.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot zamiennych, konieczne jest uzyskanie pisemnej akceptacji

przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.

ISTOTNE ODSTEPSTWA
§ 15

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé na pismie Zamawiajgcego o zaistniatej wedlug niego
potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z
uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstgpstw.
Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na piSmie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie
potrzeby rysunki uzupelnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstgpstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.
Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupetnionych opisem uzgodnionych z Zamawiajagcym
nieistotnych odstgpstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z
Projektantem Projektu budowlanego.
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5. Uzgodnienia  z Projektantem
Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstgpstw od zatwierdzonego Projektu
budowlanego Wykonawca zatacza do zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6. Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do wykonywania zamowienia z uwzglednieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§ 16
Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wpltyw na tok
realizacji przedmiotu zamowienia, jako$¢ prac, opoznienie terminu zakonczenia prac oraz do wspolpracy
z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedSiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

§ 17
Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robot.

§18
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania Kkontroli
dokumentow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,
pracownikom innych jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

§19
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa przeciwp0zarowego.

3. Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiada¢ optacong polise, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia z sumg
gwarancyjng na warto$¢ rowna co najmniej wartosci brutto umowy.

NARADY
§20

1. Zamawiajacy bedzie mogt organizowa¢ narady w celu koordynacji prawidtowej realizacji
zaméwienia.

2. W naradach , o ktorych mowa w ust. 1 udzial kierownika budowy jest obowiazkowy. W razie
niemoznosci uczestnictwa w naradzie kierownika budowy wskaze on osobe , ktora bedzie zastepowac
go w czasie narady.

3. O terminie i miejscu narady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce poczta elektroniczng na adres
......................... @...coovevrevnen. Z jednodniowym wyprzedzeniem.

4. W zawiadomieniu o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze zazadac¢ udziatu innych 0s6b ze strony
Wykonawcy

NADZOR INWESTORSKI
§21
Osoba sprawujaca z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski zostanie wskazana Wykonawcy
najpdzniej w dniu przekazywania placu (terenu) budowy (istnieje mozliwos¢, ze Zamawiajacy nie powota
inspektora nadzoru).
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PRZEDMIOTU UMOWY

§ 22
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie
od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2024 r.
Terminy wykonania poszczegdlnych robot wraz z ich wartosciami okresla, sporzadzony przez
Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatagcznik do niniejszej umowy.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT
§23

Wykonawca zobowigzany jest informowaé Inspektora nadzoru z 3 - dniowym wyprzedzeniem o
wykonaniu wszelkich robotach zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, celem dokonania ich odbioru
przez Inspektora nadzoru, gdy beda gotowe do odbioru.

Inspektor nadzoru zobowiagzany bedzie jest dokona¢ odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia o
gotowosci do odbioru.

§24

Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego,

podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez

kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca

zawiadomi na pismie Zamawiajacego o gotowosci odbioru robot stanowigcych przedmiot umowy.

Zawiadomienie gotowo$ci odbioru powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zakonczenia robot odbieranych i sprawdzenia kompletnosci dokumentow

niezb¢dnych do odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢é do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ projektowsg z odnotowanymi zmianami zaistnialtymi w czasie realizacji robot, w
odpowiedni sposdb uzgodnionymi z Projektantem projektu budowlanego,
2) operat kolaudacyjny zawierajacy wszystkie wymagane dokumenty
3) geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza; w ramach tej dokumentacji powinien by¢ podany
obmiar wykonanych przynajmniej nastgpujacych elementéw przedmiotu zamowienia:
a) powierzchnia jezdni z podziatem na rodzaj nawierzchni;
b) powierzchnia zjazdow z podziatlem na rodzaj nawierzchni;
c) dlugos¢ kraweznikow, opornikow, obrzezy itp.

4) kosztorys powykonawczy odbieranych robét (jezeli podczas wykonywania zamowienia zaszly
jakie$ zmiany w zakresie robot w stosunku do zakresu z kosztorysu ofertowego to musi to by¢
tzw. kosztorys rdznicowy, czyli zawierajacy zakres planowany, zakres zmian i zakres wykonany);
kosztorys musi by¢ zrobiony z podziatem na roboty kwalifikowalne do dofinansowania i roboty
niekwalifikowalne do dofinansowania tak jak to zostato przedstawione przez Zamawiajacego,

5) $wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robodt z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jezeli takie zmiany
nastapity,

Zalaczane do zawiadomienia o gotowo$ci odbioru dokumenty powinny by¢ wykazane w

zawiadomieniu.

Nie przedtozenie zawiadomienia o gotowos$ci odbioru przedmiotu umowy wraz z wymaganymi

zatacznikami do uplywu ustalonego terminu wykonania zamdéwienia moze by¢ traktowane jako
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niewykonanie umowy w
terminie.

Po ztozeniu zawiadomienia o gotowosci odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

Rozpoczgcia czynno$ci odbioru przedmiotu umowy nie powinno nastgpi¢ pozniej niz w terminie 7
(siedmiu) dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o wyznaczonej dacie i miejscu  rozpoczgcia
czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze odmoéwi¢ rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy, jezeli do

zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru przedmiotu umowy nie

zataczono wszystkich wymaganych dokumentow.

Zakonczenie czynnosci odbioru przedmiotu umowy powinno nastgpi¢ w terminie 7 ( terminie ) dni

od daty rozpoczgcia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgloszony do odbioru

przedmiot umowy nie o0siggnat gotowosci do odbioru lub nie spelnia wymagan okreslonych przez

Zamawiajacego oraz okreslonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru z

winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przyshuguja nastgpujace uprawnienia :

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wyznaczajac przy
tym termin na usuni¢cie wad, lub odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usunig¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia wad
istnieje mozliwo§¢ prawidlowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, lub

b) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi - jezeli wady uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na

usuniecie wad, beda okreslone w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad z zachowaniem
formy pisemne;j.

Protokot odbioru przedmiotu umowy sporzadzi Zamawiajacy i przedstawi Wykonawcy w dniu

zakonczenia odbioru.

Zamawiajacy w dniu dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy przejmuje od Wykonawcy

przedmiot umowy.

Podpisany przez Zamawiajgcego protokot odbioru przedmiotu umowy lub czgsci umowy  jest

podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

GWARANCJA I REKOJMIA
§ 25
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... miesigcznej gwarancji jako$ci na zrealizowany przedmiot

umowy na warunkach okre§lonych w karcie gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do umowy.

Termin udzielonej gwarancji zaczyna biec od dnia nastepujagcego po dniu dokonania odbioru
koncowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbgdny dokument gwarancyjny tj.
Karte gwarancyjng, sporzadzong zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowigcym zalacznik do
niniejszej umowy.
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w okresie gwarancji i
rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z udzielonej gwarancji.

Powstala strata lub zaistniala szkoda w okresie migdzy data rozpoczgcia a zakonczeniem terminow
gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli powstata strata lub
zaistniata szkoda wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajacego z tytutu
rekojmi.

Strony modyfikuja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu rgkojmi w ten sposob, do trybu
zglaszania wad oraz sposobu i terminow ich usuwania zastosowanie majg zasady okre$lone w
karcie gwarancyjnej.

ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
§ 26

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)
2)

3)

stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde
zadanie Zamawiajacego.

przedtozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentéw, materialdw 1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci

wykonywania umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 27
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% warto$ci
przedmiotu umowy tj. w wysokosci ............ Zt (SFOWNIE: .oviviiiiieeceeeee zh).

Zabezpieczenie zostato wniesione W nastgpujace] fOrmie: ........covvrereriereeiieiisieiise e
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§28
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w
nastgpujacy sposob:
1) 70% wniesionego =zabezpieczenia tj. W  wysokoSci  ................... 7zt (stownie:

........................................... zt) zostanie zwrocone w terminie do 30 ( trzydziestu ) dni od daty
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, czyli od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. W WySOKOSCI  ............eeeian 7zt (stownie:
........................................... z) zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i zostanie zwrdcone nie p6zniej niz w 15 ( pigtnastym ) dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cia

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do wykonania robot i pokrycia roszezen z tytutu rekojmi za

wady.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY
§ 29

W okresie obowigzywania umowy, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie

GMINA ROGOWO Przebudowa drogi gminnej nr 120507C Nadroz



T
4

«Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

szkody, wydatki, koszty  postgpowan
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§ 30
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowiazujaca form¢ odszkodowania.
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki liczac od dnia uptywu terminu na ich usuniecie okreslonego stosownie do § 5 karty
gwarancyjnej.

C) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto),

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto)
za kazdy dzien zwtoki,

e) zwloke w przedstawieniu do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia Umownego za kazdy dzien rozpoczety zwloki,

f) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci
0,2 % wynagrodzenia umownego(warto$¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

h) za niedotrzymanie wymagan opisanych w § 10 ust. 1, tj. wymagan dotyczacych zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2023r. poz. 1465) osob
wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wyszczegodlnione czynno$ci, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 50,00 ( pigédziesiat 00/100 ) ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania prac osobie nie zatrudnionej na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej
kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajacemu obowiazku, o
ktorym mowa w § 10 Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,00 (
piecset 00/100 ) zlotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto)

3. Niezaleznie od kar umownych Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci.
4. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto.

GMINA ROGOWO Przebudowa drogi gminnej nr 120507C Nadroz



T
4

«Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
§31

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy (rozwiazania umowy) lub jej czeSci W
nastepujacych przypadkach wskazanych w art. 456 oraz 457 :

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 ( trzydziestu) dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postegpowania na podstawie art.
108 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

4) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni od
ustalonej daty rozpoczgcia realizacji umowy,

5) Wpykonawca przerwat realizacj¢ umowy bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowit przez
okres dtuzszy niz 7 (siedem) dni mimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Wykonawca opdznia Si¢ z wykonywaniem umowy w sposOb taki, ze istnicje zagrozenie
niezakonczenia przedmiotu umowy w terminie,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy, niezgodnie z obowigzujagcymi
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub wskazaniami Zamawiajacego,

8) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w §11 ust. 24, lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9) W innych przypadkach okreslonych w ustawie — Kodeks cywilny.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czeSci w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy zawiadomi na piSmie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznoséci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

2) Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub
podpisania protokotu odbioru,

3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu do zmiany sposobu wykonywania
umowy i odstgpieniu od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. Poza okolicznosciami okresSlonymi w wust. 1 i wust. 2 Zamawiajacy lub Wykonawca
moze odstagpi¢ od realizacji umowy, jezeli druga strona narusza w  sposéb
podstawowy  postanowienia umowy powodujac  utrate jego  zasadniczych  korzysci
wynikajacych z umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w  formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 32
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1. Zamawiajagcy w razie odstapienia
od umowy (rozwigzania umowy) z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru wykonanej cz¢$ci umowy do dnia odstapienia;

2) dokonania zaptaty wynagrodzenia za wykonane czgsci umowy, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia.

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada moze takze rozliczy¢ sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob cze$ci
umowy, ktorych Wykonawca nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych umow.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegdlowego protokotu inwentaryzacji wykonanej
cze$ci umowy wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od
Umowy;

2) zgloszenie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru wykonanej czgéci umowy do dnia odstgpienia
od umowy;

3) niezwloczne, a najpdézniej w terminie 14 (czternastu) dni po dacie przerwania realizacji umowy,
usuniecie z tereny realizacji umowy obiektéw, urzadzen oraz materialow stanowigcych jego
wlasnos¢.

4. Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajagcy ma prawo naliczenia
wszelkich kar jakie wynikaja z niniejszej umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 33
1.Oprocz przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Strony
dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy W Stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) mozliwos¢ przedtuzeniu terminu realizacji zamowienia:

a) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastapi¢ W przypadku wystgpienia okolicznosci
sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewngetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, uniknigcia badz przewidzenia ktore nastagpito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczegdlnosci: sytuacja epidemiczna, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sily
wyzszej,

b) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez
Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi 0 liczbg
dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

C) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z
instalacjami nieujawnionymi badz ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméOwienia nastapi o liczb¢ dni niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie kolizji lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania robdt przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagaé
bedzie przedtuzenia terminu realizacji,
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d) przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia
w dokumentacji technicznej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczne;j
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii
wilasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji technicznej zmian nie moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu
swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktérym mowa W § 4 ust. 1,

e) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkow
geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji technicznej i
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

f)przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbgdnym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

g)gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedoéw
administracji publicznej, zarzadcow Sieci itp., a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe
byto uzyskanie tych dokumentow w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a
takze konieczno$¢ wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktéw organow
i instytucji, wydanych z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada.

h)gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan (robdt) zamiennych spowodowanych miedzy
innymi konieczno$cig dostosowania dokumentacji technicznej do obecnych zasad wiedzy
technicznej, zmiang regulacji prawnych, mozliwosci zastosowania nowszych lub
korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan technologicznych lub technicznych, wycofaniem
z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiatow i urzadzen wyszczeg6lnionych w dokumentacji.

i)z przyczyn spowodowanych organizacja pracy Zamawiajacego i specyfika dziatan Zamawiajacego
ograniczajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie.

2) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia W Stosunku do tresci umowy i oferty:

a) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych. Podstawa okreslenia wynagrodzenia bedzie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot koniecznosei z zataczonym
kosztorysem.

b)zachodzi konieczno$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robdt przewidzianych w
dokumentacji technicznej. Podstawa obnizenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot koniecznosci z zatgczonym kosztorysem.

¢) zachodzi konieczno$¢ realizacji dodatkowych robdt budowlanych, dostaw lub ustug, niecobjetych
zaméOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne. Podstawa okre$lenia wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot koniecznosci z
zataczonym kosztorysem.

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadajace si¢ do
usuni¢cia, jednak nieumozliwiajgce uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Podstawa okreslenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego jak 1 Kierownika budowy oraz Kierownika robdt kosztorys, sporzadzony
proporcjonalnie do wykrytych wad.

3) inne:

a) zmiany powszechnie obowigzujaCych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $§wiadczenia Stron umowy,
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b)w  przypadku zmiany
zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a takze rezygnacji
z Podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca powoltywat si¢ w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu - Wykonawca jest obowigzany wowczas wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,

c) wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi w

zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu Umowy przepisami prawa w szczego6lnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow,
d)zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania jak rowniez na
wniosek Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
Strony umowy.
3.Z wnioskiem o zmiang¢ umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca jak i Zamawiajacy.
4. Strony przewidujg zmiang umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiane¢ stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwickszenia wynagrodzenia
brutto o kwot¢ rowna roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czgsci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;
2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce / Podwykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce / Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca / Podwykonawce:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce / Podwykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce /
Podwykonawce w trakcie realizacji zamOwienia oraz jak zmiana przepisOw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce /
Podwykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych i ma wpltyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez Wykonawce / Podwykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bgdzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana W/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce / Podwykonawce,
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b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia
stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawcg/ Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia
oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos$¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce / Podwykonawcg.

5. Strona wnioskujaca o zmiang wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ $srodkami dowodowymi, ze zmiany, 0
ktorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wplyw na wysoko$§¢ wynagrodzenia Wykonawcy /
Podwykonawce tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez ZamawiajaCego przedtozy¢é Zamawiajagcemu na
pismie szczegétowa analiz¢ porownawcza kosztow (przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz
poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z powolaniem si¢ na stosowne przepisy, z
ktorych wynikaja ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

POSTANOWIENIA KONCOWE
§34
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca sg:
1) Rafat Rybinski, stanowisko: Inspektor Urzedu Gminy Rogowo, tel. 54 280 16 22, e-mail:
rrybinski@rogowo.pl.
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego —
2. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajacym sg:
1) Kierownik budowy

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z niniejszej
umowy Strony przekazuja pisemnie, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpigce zwloki mogg by¢
przekazywane przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

5. W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentow
przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej lub faksem, kazda ze Stron na zgdanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych
dokumentow (pomimo takiego zadania), kazda ze stron uzna, ze wiadomo$¢ dotarta do drugiej
strony po wydrukowaniu prawidtowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu
informacji o wyslaniu przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej i braku informacji o
odrzuceniu.

6. Przesylane dokumenty beda wysytane na adresy podane przez Strony.

7. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby oraz adreséw do uzywania srodkow komunikacji elektronicznej oraz o
zmianie nr faksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie adresu lub nr faksu, zawiadomienia
wystane na ostatni znany adres lub nr faksu, Strony uznaja za dorgczone.

§ 35

1. Do umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane,
jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych nie stanowa
inaczej oraz art. 15r, 15 ra ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U z 2023r. poz. 1327 z p6zn. zm,).

2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga by¢
rozstrzygnigte polubownie, beda W pierwszej instancji rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 36
Integralng cze¢$cia niniejszej umowy sa:
1) Wzbr Karty gwarancyjnej, stanowigcy zatacznik nr 1,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce, Stanowiacy zatacznik nr 2,

§ 37

Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach,
z ktorych 2 (dwa ) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy , a 1 ( jeden) egzemplarz Wykonawca.
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KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

(nazwa i adres)
bedacy GWARANTEM

udziela gwarancji jakosci dla zrealizowanego zaméwienia: ,,Budowa drogi gminnej nr 120 507C w
miejscowosci Nadr6z”

Zamawiajacemu:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCII

=

§1
Przedmiot i termin gwarancji jakosci

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy wykonany na podstawie umowy nr .../2023 z

dnia ............. na realizacj¢ nastepujacego przedmiotu zamoéwienia: ,,Budowa drogi gminnej nr

120 507C w miejscowosci Nadroz” przy czym gwarancja obejmuje zaréwno sposdb wykonania

umowy jak i materiaty uzyte do jej wykonania.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly

przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za cz¢$ci realizowane przez podwykonawcow i

dalszych podwykonawcow.

Okres gwarancji jakoSci wynosi ....... miesiecy liczony od dnia nastepujacego po dniu dokonania

odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej gwarancji przez

producenta poszczegdlnych elementow, urzadzen, materiatow itp.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 ustawy — Kodeks cywilny.

Naprawa lub wymiana bedgca wynikiem realizacji uprawnien Zamawiajgcego z tytulu gwarancji

nastepuje nieodptatnie, kosztem i staraniem Wykonawcy.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania

gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji uprawniony jest do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w

zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy
na nowa, wolng od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa ,

2)  wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiazany

do:

1) terminowego spelnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usunigcie wady moze nastagpi¢ réwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu gwarancji na wolng od wad,

2) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usuni¢gciu wady” nalezy przez to rozumie¢

réwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.
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§3
Przeglady gwarancyjne

W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne.
W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady
gwarancyjne, pierwszy w okresie ostatnich 30 ( trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku
od daty dokonania odbioru koncowego, drugi w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Pomiedzy przegladami , o ktorych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo
zarzadzi¢ przeprowadzenie wickszej ilosci — jednakze nie wiccej niz 2 (dwoch)- przegladow
gwarancyjnych,
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytulu gwarancji,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pisSmie, z CO najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytulu
gwarancji i Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie bgdzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznos$ci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym
ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegblowy Protokdt przegladu gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytutu gwarancji i
dla Gwaranta.
Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przegladu gwarancyjnego beda spisywane w
Protokole z przegladu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.
W przypadku nieobecnosci Gwaranta Uprawniony z tytulu gwarancji zobowigzany jest do
przestania Gwarantowi Protokotu przegladu gwarancyjnego.
Ostatni przeglad gwarancyjny, ktory powinien by¢ przeprowadzony w okresie ostatnich 30
(trzydziestu) dni przed uptywem okresu gwarancji jest jednocze$nie ostatecznym odbiorem
gwarancyjnym, potwierdzanym Protokotem ostatecznego odbioru gwarancyjnego, sporzadzanym
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
Ostateczny odbidr gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypeknienia przez Gwaranta wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z Umowy zwiagzanych z udzielong gwarancja.
Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usunicte wszystkie
wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, Uprawniony z tytutu gwarancji przerywa
odbior ostateczny, za§ Gwarant jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i
odpowiednio okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — jezeli zostato
ustanowione, 0 okres przedtuzenia gwarancji.
Uprawniony z tytutlu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do
uplywu, ktérego Gwarant jest zobowigzany usuna¢ wady.

§ 4
Wezwanie do usuniecia wad
Ujawnione wady usuwane beda w nast¢pujacych trybach:
1) w trybie zwykltym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;
2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktérym mowa w § 5 ust. 2;
3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 3
W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytutu gwarancji
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usunigcia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu poprzez odpowiednie zapisy w
protokole przegladu gwarancyjnego.
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony
Z tytutu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach niezwlocznie, lecz nie
p6zniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, na piSmie, rownocze$nie wzywajac go do usunigcia
ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.

§5
Tryb i termin usuwania wad

W trybie zwyklym Gwarant zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie - 14 (czternastu) dni od

daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktérym mowa w § 4 lub od daty

sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

W trybie awaryjnym, tj. wowczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie

czesci lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé

zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem §rodowiska, wystapieniem

niepowetowanej szkody dla Uprawnionego z tytutu gwarancji lub osdb trzecich, jak rowniez w

innych przypadkach nie cierpigcych zwloki, 0 czym Uprawniony z tytutu gwarancji poinformuje

Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w § 4, Gwarant zobowigzany jest do:

1) przystapienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w czasie 24
(dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od
chwili sporzadzenia Protokohu przegladu gwarancyjnego,

2) usunigcia wady W najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w czasie 96
(dziewiecdziesieciu szesciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub
chwili sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

W trybie specjalnym, z uwagi na specyfike wady, mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, istniejace trudnosci w jej usunigciu np.: z uwagi na panujgce warunki
atmosferyczne, Uprawniony z tytulu gwarancji ma prawo ustanowi¢ dtuzszy termin usuniecia wady
niz terminy podane w ust. 1 i 2. Gwarant zobowigzany jest do usuni¢cia wad w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie od liczonym dnia otrzymania zawiadomienia o ujawnionych
wadach, o ktorym mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

Usuniecie wad zostanie potwierdzone protokotem.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania bez zastrzezen przez

Uprawnionego z tytutu gwarancji Protokotu usunigcia wady.

Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okre§lonym

przez Uprawnionego z tytutu gwarancji terminie, Uprawniony z tytulu gwarancji, po uprzednim

zawiadomieniu Gwaranta, jest uprawniony do usunigcia wad osobiScie na koszt i ryzyko Gwaranta
lub do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta.

§6
Postanowienia dodatkowe

Zawiadomienia, o ktérym mowa w niniejszej karcie gwarancyjnej moga zasta¢ przysylane takze
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej (np.: poczty elektronicznej na nastepujacy adres
poczty elektronicznej Gwaranta: .............. lub na adres poczty elektronicznej podany w
Formularzu ofertowy przy skladanej ofercie na realizacj¢ przedmiotu umowy oraz poczty
elektronicznej na nastgpujacy adres poczty elektronicznej Uprawnionego z tytulu gwarancji:
ugrogowo@rogowo.pl lub rrybinski@rogowo.pl).

W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej
kazda ze stron ma prawo zada¢ od drugiej strony niezwlocznego potwierdza faktu otrzymania. W
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przypadku nie potwierdzenia
odbioru przestanych zawiadomien (pomimo takiego zadania), uznaje si¢, ze wiadomo$¢ dotarta do
drugiej strony po wydrukowaniu informacji o wystaniu przy uzyciu $rodkoéw komunikacji
elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu.

W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej
kazda ze stron ma prawo zadania ich przekazania na pi$mie.

§7

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa, W szczegolnosci
ustawy - Kodeks cywilny.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czgscia Umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Niniejszg Karte Gwarancyjna sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego dwa
egzemplarze dla Uprawnionego z tytutu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta.
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