Zalacznik nr 5
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zawartaw dniu ................... roku w Urzedzie Gminy w Leczycy pomiedzy:
Gming Leczyca 99-100 Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14, NIP 775-24-07-742 reprezentowang
przez Wojta Gminy Leczyca Jacka Rogozinskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Leczyca Agnieszki Kaszubskiej, zwang dalej Zamawiajacym

5 , 2s1edziba W ..ooiviii

NIP. .o, 270 ) Pt

reprezentowanym Przez ..................... zwanym dalej] Wykonawcg, za$ wspdlnie zwanymi
Stronami:

§ 1 - Tryb postepowania

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 . -
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w oparciu o Dziat III
»Postepowanie o udzielenie zamowienia klasycznego o warto§ci mniejszej niz progi unijne.

§ 2 - Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

pn.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Kozuby o dlugos$ci 1,710 km”. Zakres i sposob wykonywania

umowy okreslaja:

a) niniejsza umowa

b) dokumentacja projektowa

c¢) Specyfikacja Warunkow Zamowienia

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

e) dodatkowe ustalenia z Zamawiajacym dokonane w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia
.............. r. na zasadach ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (t.j. Dz. U. z
2019 r poz.2919 ze zm.), zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia (dalej: SIWZ),
zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na realizacje inwestycji drogowe;.

3. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do oddania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 wykonanego
zgodnie z dokumentacjg i zasadami wiedzy techniczne;.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego

w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z wymienionych dokumentéw

5. Realizacja prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia prowadzona bedzie przez
Wykonawce zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa polskiego, polskimi normami, zasadami wiedzy
technicznej, nalezyta starannoscig, wlasciwa organizacja, bezpiecznie, dobrze jakosciowo, estetycznie a takze
W oparciu o0 wymienione w ust.1.

§ 3 — Podwykonawstwo
Strony umowy ustalajg, Ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce z udziatem podwykonawcow w
zakresie............
§ 4 - Termin wykonania zamo6wienia

1. Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

a. termin rozpoczg¢cia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego

przekazania terenu Wykonawcy, wdniu ................ooooeae. r.
b. termin zakonczenia robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy —



2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 bgdzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory stanowi zatgcznik
do niniejszej umowy. Harmonogram, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, po uzyskaniu przez
Wykonawce zgody zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia jego ztozenia, ostatecznego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego, bedzie stanowit zalacznik do niniejszej umowy. Harmonogram musi przewidywaé 80%
zaawansowanie robot w terminie do ................ .

§ 5 - Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot,
2) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej,
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zachowania poufnosci danych osobowych udostgpnionych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 6 - Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego oraz zabezpieczenie terenu robot,

2) organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztow poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu
nieczystosci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,

3) posiadanie waznej umowy odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej na kwote nie nizszg
111 /2N PLN przez catly okres obowigzywania umowy,

4) zapewnienie na wilasny koszt transportu materiatow z rozbiorki i odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1219.) oraz Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),

5) zakupienie na wiasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatow
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich warto$ci przez
Zamawiajacego. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢é wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o0 wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215). Wykonawca jest zobowigzany
dostarcza¢ Zamawiajacemu w szczegolnosci certyfikaty ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci, atesty, S$wiadectwa pochodzenia uzytych materiatow.
Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie
badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewlasciwa jakosc
materiatlow 1 nienalezyte wykonanie robot,

6) zapewnienie w czasie robot - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego,
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujacych si¢ na terenie obiektow, sieci,
urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz utrzymanie
terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

7) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

8) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

9) zapewnienie mieszkancom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji,

10) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru inwestorskiego, archeologicznego,
przyrodniczego, pracownikom wykonujgcym badania archeologiczne, pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne i przedstawicielom Zamawiajgcego,



11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji powykonawczej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentow.
Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane,

uporzadkowanie terenu i zaplecza budowy po zakonczeniu robdt, jak roéwniez terenow sagsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji, usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia,

ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong ppoz. i dozér mienia na
terenie robot jak i za szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami - na wtasny koszt,

ponoszenie odpowiedzialnoéci za szkody begdace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie¢ pokry¢ w pelnej
wysokosci,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych Iub okolicznosciach, ktore
moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,

uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentow, w szczegdlnosSci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzorow technicznych, w tym z gestorami sieci,

zapewnienie wykonania i nadzorowania robdt objetych umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona
przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezii i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,
zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robét,

uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Urzedu Gminy Leczyca oraz w spotkaniach

organizowanych przez Zamawiajgcego,
wykonywanie zalecen specjalisty pelnigcego nadzor archeologiczny nad realizowang inwestycja,
Wykonawca jest zobowigzany do przewozu wskazanych przez Zamawiajacego pni drzew po ich

oczyszczeniu  z galezi na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Pozostale pozyskane drewno
bedzie stanowi¢ wlasno$¢ Wykonawcey,

sporzadzenie kosztorysow powykonawczych na wniosek Zamawiajgcego 1 w formie przez niego
zadanej.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowiazkoéw natozonych na niego w

umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego
wykonania wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa

a wyszczegolnione w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole koniecznosci.

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynno$ci wymienione w rozdz. III SIWZ

wykonywane byly przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace niezaleznie od tego czy roboty
te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.



§ 7 - Obowiazek zatrudnienia
W przypadku umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, przewidujacej wymagania
okreslone w art. 95 ust. 1, w jej treSci zawiera si¢ postanowienia dotyczace sposobu dokumentowania
zatrudnienia oraz kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ oraz postanowienia dotyczace sankcji z tytutu niespelnienia

wymagan okreslonych w art. 95 ust. 1.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce, jezeli w zakresie czynno$ci
wymienionych ponizej Wykonawca powierzy wykonanie cze$ci przedmiotowego zamodwienia
Podwykonawcy, na podstawie umowy o prace osob, ktore beda wykonywaé czynno$ci niezbedne w
zakresie realizacji zamowienia tj.:

1) osoby odpowiedzialne za organizacje¢ i nadzor za realizacje umowy, tj. kierownik robot,

2) osob, ktore w zakresie realizacji zamowienia bedg wykonywaé czynnosci zwigzane z ukladaniem
nawierzchni bitumicznej tj. operatora uktadarki mas bitumicznych.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore wykonuja
czynno$ci wskazane w ust. 2 powyzej .

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0sOb wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, umowa
przewiduje mozliwos$¢ zadania przez zamawiajacego w szczegolnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegélnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkdéw pracownika.

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy- Prawo zamdOwien publicznych, wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26

czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.) 0s6b zatrudnionych przez firmeg
wykonujacych przedmiotowe roboty, o ile nie s3 (beda) wykonywane przez dang osobe w ramach
prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej. Wykonawca zobowigzany jest do okazania

Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oswiadczenia lub innego dokumentu

potwierdzajacego fakt zatrudnienia przez Wykonawca na podstawie umowy o prace osob lub osoby

wykonujacej czynnosci, o ktorych mowa wyzej lub w terminie 3 dni kazdorazowego wezwania

Zamawiajacego. W przypadku powzigcia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do stosunku prawnego

faczacego Wykonawce z osobami, o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy zawiadamia Panstwowg

Inspekcje Pracy, w celu przeprowadzenia kontroli.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek

nieudostepnienia wykazu lub dokumentow opisanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, o ktéorych mowa w ust. 2 posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz

aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

§ 8 - Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §2 niniejszej Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokoSCi:  iieiveiverinreninnn (stownie ztotych:
......................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - w kwocie .......ccceueuen.. PLN.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych
§ 2 niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy:
Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturami cze$ciowymi,
wystawianymi wedlug procentowego zaawansowania prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-



10.
11.
12.

13.

14.

15.

finansowym realizacji robot stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy oraz fakturg koncowa po
zakonczeniu calosci robot.

Warto$¢ brutto wszystkich faktur cze$ciowych wystawionych przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce nie moze przekroczy¢ 85% warto$ci wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 8 ust.1.

Protokot czgsciowego odbioru robodt sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy, podpisany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Koncowa faktura za wykonanie cato$ci zadania zostanie zrealizowana po odebraniu przez
Zamawiajacego od Wykonawcy przedmiotu zamowienia na podstawie protokotu odbioru koncowego
rob6t — bez uwag, podpisanego przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentow
wymienionych w § 9 ust.7 niniejszej umowy.

Platnosci za wykonane i odebrane roboty beda realizowane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy lub odpowiednio zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem koncowego odbioru robot — odpowiednio czg¢$ciowego lub koncowego - bez
uwag.

Za dokonanie zaptaty uwaza si¢ obcigzenie rachunku Zamawiajacego.

Za nieterminow3 ptatnos$¢ faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opoznienie.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowiazany jest zalgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

12.1. kopig¢ faktury wystawiong przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowod zaptlaty
niniejszej faktury,

12.2. oswiadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iz Wykonawca nie zalega z zadnymi
zobowigzaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikajacymi z zawartej miedzy nimi umowy
dotyczacej realizacji przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwote w wysokosci rowniej nalezno$ci
Podwykonawecy, do czasu ich otrzymania.

Zapisy ust. 12 i 13 stosuje si¢ analogicznie do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
wystepujacych bezposrednio do Zamawiajacego z zadaniem zaptaty wynagrodzenia.

Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajacemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne (e-faktura), a
Zamawiajacy zobowigzany jest przyja¢ e-faktur¢ za posrednictwem platformy - Platforma
Elektronicznego Fakturowania (PEF)

— centralnej, bezplatnej platformy rzadowej do odbierania i wysylania ustrukturyzowanych faktur i
innych dokumentéw pomigdzy Zamawiajacymi a Wykonawcami zaméwien publicznych. Platforma
Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl.

§ 9 - Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
a) robot zanikajacych,
b) czgsciowy, przy czym Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dokonania maksymalnie 3 odbiorow
czgsciowych,
c) koncowy.
Odbiory robot zanikajacych i czgsciowe dokonywane beda przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien
zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a i b Inspektorowi nadzoru.
Dokonanie odbioru czesciowego robot nastgpuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu
robot wykonanych.


https://efaktura.gov.pl/
https://efaktura.gov.pl/

4. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie catos$ci robot budowlanych i gotowos¢ do ich
odbioru koncowego.

5. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robot sktadajacych sie
na przedmiot Umowy, po zgloszeniu, o ktorym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty,
certyfikaty) potwierdzajace, ze wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

7. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty: protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, dokumenty (atesty,
certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy) oraz:

- inwentaryzacj¢ geodezyjnag powykonawcza wprowadzong do zasobu geodezyjno — Kartograficznego
(rowniez w wersji elektronicznej — z rozszerzeniem plikow.dwg lub dxf) opisang i skompletowang w
dwoch egzemplarzach;

- informacj¢ o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji lub kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe art. 57 ust. 1
pkt 5 Prawa budowlanego;

8. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego
zawiadomienia go przez Wykonawce o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego robot.

9. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kofcowego robot, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu
ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku stwierdzenia usterek procedura odbioru przedtuzy si¢ o czas usunigcia usterek.

12. Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy, uznaje si¢ dat¢ stwierdzong w protokole odbioru koncowego robot
- bez uwag.

§ 10 - Przedstawiciele stron umowy
1. Zamawiajacy zapewnia na swoj koszt nadzor inwestorski i archeologiczny.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 11 - Kary umowne
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1.1. 0,2 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu
robot budowlanych begdacych przedmiotem niniejszej umowy,

1.2. 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, w przypadku odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Strony przewiduja mozliwo$é
dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej niewykonania przez Wykonawce w catosci
lub czgsci,

1.3. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg lub
dalszymi podwykonawcami,

1.4. 0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1 za nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy dzien od uplywu terminu
wskazanego za ostateczny dzien zaplaty do dnia zaptaty wynagrodzenia,

1.5. 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zgodnie z § 11 ust.1,



1.6. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 13 ust. 5.

1.7. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 13 ust. 9,

1.8. 0,1 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w usunigciu
wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad i usterek,

1.9. 5 000,00 ztotych za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z §13 ust. 1, za kazde zdarzenie.

2. Jezeli wykonawca nie przedlozy zamawiajacemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowodow, o
ktorych mowa w §7 ust. 4, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
op6znienia.

3. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie kar umownych z wystawionej faktury.

4. Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej
kary umownej na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

6. W przypadku braku mozliwosci usunigcia wady, usterki przedmiotu umowy, potwierdzonej przez
Zamawiajacego, moze on zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

7. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, okre§lonego w §8 ust. 1, w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego z wyjatkiem § 12 ust 1 pkt 1.3

8. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust 1.

§ 12 - Odstapienie

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy, gdy:

1.1. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz mimo pisemnego wezwania nie kontynuuje
ich,

1.2. Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 7 dni,

1.3. Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,
ustalonego na podstawie inwentaryzacji wykonanych robot, przygotowanej zgodnie z zapisami §12
pkt 4.3 niniejszej umowy.

1.4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpic,
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:



4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

4.2. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4.3. w terminie 5 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 4.2., Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia - protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4.4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

§ 13 — Podwykonawstwo
. Do wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy oraz do zawarcia przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg/ami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, ktory zamierza zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, zwroci¢ sie do Zamawiajacego tj. przedtozyc
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z
projektem umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzajagcej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia Zamawiajacemu projektu uméw o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

3.1 niespelniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwien;

3.2 gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

3.3 zawiera postanowienia niezgodne z art. 462 pzp
. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Zamawiajacy w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.
. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 1.7. Wykonawca zobowigzany



jest do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji o niezgodnym

z ust. 2 terminie zaptaty.

10.Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem § 8 ust. 12-13.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. Termin zglaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia
dorgczenia tejze informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

15.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zapftaty,

15.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

15.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 14 - Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres ......
miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych bez uwag.

2. Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi ...... miesi¢cy od dnia podpisania protokotu odbioru catosci
robot budowlanych bez uwag.

3. Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w
przedmiocie zamowienia w momencie odbioru jak i powstatych w okresie gwarancji, koszty przegladéw
gwarancyjnych.

4. Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okoliczno$é
przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca zobowiazuje si¢
do usunigcia wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z przegladu gwarancyjnego.

6. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity wyzsze;j



10.

1.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rgkojmi.

Po uptywie terminéw ustalonych na usuni¢cie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcey do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacje ze $rodkéw
whniesionych przez Wykonawcg na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
koszt ten przekroczy warto$¢ zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego
do zaptaty kwoty uzupetniajace;.

§ 15 — Zabezpieczenie

. Strony potwierdzaja, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa
W 8§88 ust. 1, . eevereieiiicniieien PLN (slownie .....ccccevevveenennenn. ) w formie gwarancji
ubezpieczeniowej.

. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia lub okresu rekojmi za wady, Wykonawca

zobowigzany jest niezwtocznie przedtuzy¢é wazno$¢ wniesionego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe na
wydluzony okres.

Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania
wyplaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy odpowiedniej
jego czesci.

Zamawiajacy zwrdci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od
dnia ostatecznego odbioru robot (bez zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ w
wysokosci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi Za wady lub gwarancji.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 1 ust. 2 PZP, Zamawiajacy na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z nastgpujacych okolicznosci:

1)

w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym

zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

b) o ktérym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy,



2) w zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy, jego przedtuzenie moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci realizacji robot wykraczajacych poza pierwotny zakres
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
zrealizowania tych robot,

b) wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zzadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia
W zycie umowy, w szczegoOlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, okolicznosci zwigzane z
wystapieniem COVID-19, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedhuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okoliczno$ci
sily wyzszej,

C) wystapienia  niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢, w okresie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe — potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego
wydrukoéw raportow historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi o liczbg dni odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot budowlanych,

d) skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania
robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przez organ administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbg dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

e) wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
niezbedna Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej,

f) konieczno$ci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie, z zastrzezeniem ust.
4,

0) istotnych zmian powszechnie obowigzujacych przepisow ustawowych
1 wykonawczych w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub
$wiadczenia stron niniejszej umowy,

h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 5,

i) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbg dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi
organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

J) konieczno$ci dokonania wymiany osob, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy, po
stronie ktorejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzezeniem ust. 6,
K) uchybienia terminu z wylacznej winy Zamawiajacego. Przestanka wystgpuje wytacznie

w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastgpito na skutek dzialan
przedstawiciela Zamawiajacego, tj.:

I. plac budowy nie zostat przekazany w terminie wyznaczonym w umowie,

ii. roboty budowlane nie zostaly odebrane pomimo zgodnego z umowg zgloszenia do
odbioru,



iii. termin zakonczenia musi zosta¢ przesunigty ze wzglgdu na okoliczno$ci, ktorych
Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢, a zwigzanymi ze statutowym lub organizacyjnym obowigzkami
Zamawiajacego,

1) wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktdore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

m) Wystapienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
do wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. dokumenty powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

n) wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji inwestorskiej — przesunigcie terminu 0
czas niezbedny do niwelacji roznic, z zastrzezeniem, ze moze to nastgpi¢ w wyniku zmiany technologii
wykonania prac lub wykonania robdt dodatkowych,

0) wystgpienia koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa - 0 czas
niezbedny na realizacje przedmiotu umowy
w nowej technologii.

3) w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:
a) gdy nowy wykonawca ma zastapic¢ dotychczasowego Wykonawce,
b) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie

przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikni¢cia stosowania przepisow ustawy,

C) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 PZP,
4) zamiany zastosowanych materialdw, a wprowadzenie materialdow podwyzszajacych

funkcjonalno$¢ budowanych obiektow, zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) zmiany rodzaju materiatoéw, wskutek zaprzestania produkcji materiatu badz wycofania lub
wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych takich samych lub
lepszych lub jako$ciowo wyzszych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiatow wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce
szczegotowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materialy nie moga powodowaé
podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

6) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357! z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.) (dalej kodeks cywilny),
7) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscia

wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ — przedtuzenie terminu realizacji umowy,
zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstgpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych.
2. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg si¢ o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy,

0 ile taki wptyw wystapit. Strony potwierdzajg ten wptyw, dotaczajac do informacji o§wiadczenia lub
dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID- 19, innych
chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U.
z 2020r. poz. 568 ze zm.).

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—b, moga by¢ wprowadzone wyltgcznie wtedy, gdy
maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

W przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢ zlozenia



takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

4, Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit f, zachodzi w
sytuacji, gdy:
1) materialy budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamowienia, nie moga

by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi
materiatlami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,
3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng

technologi¢ wykonania robot.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu.

6. Zmiana o0sob przewidzianych do realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2

lit. j, moze nastgpi¢ tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do
kwalifikacji, ktore podlegaty ocenie.

7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz 0s6b wskazanych do
kontaktow migdzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie
drugiej strony umowy na pismie.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy, najp6zniej do uptywu pierwotnego terminu
realizacji.

9. Z wnioskiem o zmiang tresci umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca,

jak 1 Zamawiajacy.

10. W przypadku wystapienia jakichkolwiek okolicznosci mogacych wplynaé na terminowosc¢
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie
w terminie 7 dni od dnia wystgpienia tych okolicznosci pod rygorem nieuwzglednienia ich przez
Zamawiajacego. Wniosek o zmian¢ umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajaca z przepiséw ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie
zmiany umowy.

11. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 1. stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
12. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagaja formy pisemnej i moga by¢ dopuszczalne
tylko w granicach unormowanych art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 17 - Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywaé si¢ bedzie
zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogoélne rozporzadzenie o ochronie



danych) (Dz. Urz. UE | 119 z 04.05.2016, str. 1, ze sprostowaniem Dz.U.L. 127 23.05.2018, str.2),
zwane dalej ,,rozporzadzeniem ogolnym 2016/679.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia ogélnego 2016/679, zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Le¢czyca, ul. M. Konopnickiej
14, 99-100 Leczyca, e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl ;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie jest mozliwy pod adresem e-mail:
iod@gminaleczyca.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie w/w zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.

4) Dane osobowe moga by¢ udostepniane podmiotom uprawnionym, w szczegolnosci podmiotom
wykonujacym zadania publiczne lub dziatajacym na zlecenie organéw wtadzy publicznej w zakresie i
celach okreslonych w przepisach powszechnie obowiazujacego prawa.

5) Dane sa wprowadzane na podstawie podanych danych (gromadzenie pierwotne lub na
podstawie danych gromadzonych w rejestrach centralnych (gromadzenie wtdrne) oraz
rejestrach/zbiorach danych Wéjta Gminy Leczyca.

6) W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych witasciciel danych posiada prawo do:

a) dostepu do danych (do informacji o przetwarzanych przez Urzad danych oraz

do uzyskania kopii tych danych), na zasadach okre§lonych w art. 15 rozporzadzenia ogolnego 2016/679,
b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku gdy sa niekompletne lub
nieprawidlowe (art. 16 rozporzadzenia 2016/679),

c) zadania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach okre§lonych w art. 18
rozporzadzenia 2016/679,

7) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie art.6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
ogblnego 2016/679, nie przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach okreslonych w art.
21 rozporzadzenia ogdlnego 2016/679,

b) usunigcia danych,

C) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 rozporzadzenia ogdlnego 2016/679.
8) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przystuguje

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086.

9) Administrator informuje, Zze dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany

i nie beda poddawane profilowaniu.

10) Podanie danych osobowych jest obowiazkowe, gdy przestanke przetwarzania danych stanowi
przepis prawa lub zawarta migdzy stronami umowa. W takiej tez sytuacji stronie nie przystuguje prawo
do wniesienia sprzeciwu oraz usuni¢cia danych.

3. Dane zgromadzone w formie pisemnej sg przetwarzane zgodnie z klasyfikacjg i okresami
przechowywania ustalonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt okreslonym

w  rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 1 zakresu
dziatania archiwow zaktadowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z p6zn. zm.) tj. 5 1 10 lat od dnia zakonczenia
postepowania.

§ 18 - Postanowienia koncowe
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.,



poz. 1740 ze zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§19

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa dla
Zamawiajacego.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



