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Chełmno, dnia 03.04.2023 r. 

Powiat Chełmiński 

ul. Kolejowa 1 

86-200 Chełmno 

PZD.272.2.4.2023.KŻ 

         

 

      

                                                                                  

Wykonawcy zainteresowani  

  realizacją zamówienia 
 

 

 

 

 

Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) dla 

postępowania nr PZD.272.2.2023.KŻ, którego przedmiotem jest wykonanie przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo, na odcinku według 

kilometrażu drogi od km 0+003,80 do km 2+750,17”. 

 

 

 

 

W dniu 31 marca 2023 r. do Powiatu Chełmińskiego, w sposób dopuszczony przez 

Zamawiającego w SWZ, zostały skierowane zapytania, dotyczące wyżej wymienionego 

postępowania. Treść zapytań oraz wyjaśnienia przedstawiono poniżej: 

 

1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji 

zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji 

inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 

Wyjaśnienie: 

Tak. Zamawiający załączył do SWZ całą i kompletną dokumentację projektową i techniczną, 

potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów 

istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 

 

2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych 

braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie wymagane decyzje i uzgodnienia, jakie były 

niezbędne do uzyskania zgody na realizację przedmiotowego zadania. Wszystkie pozyskane 

decyzje zachowują ważność na czas realizacji przedsięwzięcia. 
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3. Ze względu na powyższy zapis OT Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu 

przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego 

terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne 

braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, na którym będzie 

realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały 

teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją 

administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa 

drogowego nie obciąży Wykonawcy. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie przekazany jednorazowo cały teren 

budowy, a Wykonawca nie zostanie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego. 

 

5. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach 

planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający przewiduje zlokalizowanie odcinka próbnego poza terenem inwestycji,                          

w odległości nie większej niż 3 km od terenu planowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 

1629C. Szczegółowa lokalizacja odcinka próbnego zostanie wskazana przez Inspektora 

nadzoru na etapie realizacji przedsięwzięcia. Odcinek próbny dotyczyć będzie warstw 

nawierzchni, a jego powierzchnia wynosić będzie 500 m
2
. Wykonawcę obowiązują zapisy 

dotyczące odcinków próbnych zawarte w poszczególnych specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. 

 

6. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

Wyjaśnienie: 

Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome, zgodnie z zapisami specyfikacji 

technicznych, wyznacza się jak dla okresu gwarancji i rękojmi określonego przez Wykonawcę 

dla wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. 

 

7. Wykonawca wnosi o przekazanie projektu w wersji dwg. 

Wyjaśnienie: 

Cała dokumentacja została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w 

ogólnodostępnym i bezpłatnym formacie (wersja .pdf), wystarczającym do przygotowania 

oferty. Przekazanie dokumentów w wersji .dwg przewidziane jest Wykonawcy, z którym 

podpisana zostanie umowa na realizację przedmiotowego zamówienia.  

 

8. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje 

zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji 

projektowej. 
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Wyjaśnienie: 

Wszystkie zjazdy ujęte w dokumentacji projektowej zostały uzgodnione z właścicielami 

przyległych działek.  

 

9. Wykonawca wnosi o przekazanie projektu rozbiórek zgodnie z robotami wymienionymi w SST 

D-01.02.04  

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie dysponuje projektem rozbiórek. Ilości i asortyment robót rozbiórkowych 

został podany w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych. 

 

10. Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji. 

Wyjaśnienie: 

Projekt techniczny, specyfikacje techniczne, przedmiar robót. 

 

11. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w 

przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o 

potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin 

realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

12. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, 

stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych 

robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 

ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Wyjaśnienie: 

Ewentualna konieczność wykonania robót dodatkowych, nieujętych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych, może nastąpić wyłącznie na podstawie protokołu 

konieczności, podpisanego przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

Przedstawiciela Zamawiającego. Podpisanie takiego protokołu stanowić będzie podstawę do 

ubiegania się Wykonawcy o wynagrodzenie dodatkowe. 

 

13. Wykonawca wnosi o informację, do kogo będzie należeć drzewo z wycinki? 

Wyjaśnienie: 

Nie przewiduje się wycinki drzew w ramach przedsięwzięcia.  

 

14. Wykonawca wnosi o podanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki oraz potwierdzenie, że 

Zamawiający będzie właścicielem pozyskanego materiału oraz destruktu oraz czy 

Zamawiający posiada decyzję na zbieranie/przetwarzanie odpadów we wskazanym miejscu? 

Wyjaśnienie: 

Wszystkie materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego. Decyzję o ich 

zagospodarowaniu podejmie na etapie realizacji przedsięwzięcia Inspektor nadzoru, działający 

w porozumieniu z Zamawiającym. Jeżeli materiały pochodzące z rozbiórek nadają się do 

powtórnego wykorzystania, powinny zostać przewiezione na koszt Wykonawcy, na 

składowisko Zamawiającego wskazane przez Inspektora nadzoru (przewidywana odległość 
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wywozu  do 20 km). Materiały nienadające się do dalszego wykorzystania, powinny być po 

akceptacji Inspektora nadzoru usunięte z terenu budowy przez Wykonawcę i na jego koszt                           

(np. wywiezione na składowisko odpadów). Zamawiający nie posiada decyzji na 

zbieranie/przetwarzanie odpadów. 

 

15. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w 

czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający potwierdza, że w trakcie realizacji powyższego zadania nie planuje się 

prowadzenia innych robót, o których ma wiedzę Zamawiający, a które mogłyby kolidować                     

z realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 1629C. 

 

16. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów 

granicznych pasa drogowego?  

Wyjaśnienie: 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się utrwalenie granic pasa drogowego poprzez 

ustawienie świadków punktów granicznych z napisem "Pas drogowy". Punkty graniczne 

zostały już wcześniej ustalone geodezyjnie. Ewentualna stabilizacja lub odtworzenie punktów 

granicznych wymagane będą wyłącznie w przypadku ich zniszczenia przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji przedsięwzięcia. 

 

17. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostepnienie wymaganych badań podłoża dla 

poszczególnych części zadania, co umożliwi Wykonawcy spełnić wymagania SWZ,  które 

wskazują na konieczność określenia długości gwarancji i rękojmi jako kryterium oceny przy 

wyborze oferty. Jest to remont nawierzchni a przewidziany okres deklarowanej gwarancji jest 

bardzo długi. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie dysponuje badaniami podłoża.  

 

Z poważaniem 

 

Zdzisław Gamański 

Starosta Chełmiński 

(dokument podpisany elektronicznie) 
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