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TOM IIT
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)
zawarta W dniu ....eeeeeeeeen. w Prabutach pomigdzy: Miastem i Gming Prabuty, z siedziba przy ul.

Kwidzynskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 5811490029; REGON 000529315), reprezentowanym przez: Wandg
Angielska — Koniszewskg - Kierownika Miejsko — Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Prabutach, z
siedzibag przy ul. Lakowej 24, 82-550 Prabuty (NIP: 5811484069, REGON: 002793097)

zwanego dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest w trybie podstawowym przewidzianym art.
275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze
zm.), o nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane oraz inne czynnosci
zwigzane z realizacja zamowienia na: ,Remont budynku Swietlicy wiejskiej w Trumiejkach, gm.
Prabuty”, w zakresie zgodnym z oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, ktore
stanowig integralng cze¢$¢ umowy.

2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, stanowigcych integralng
czg$¢ umowy, w tym:

1) Projekt wykonawczy — Remont budynku uzyteczno$ci publicznej — §wietlica wiejska w Trumiejkach —
branza budowlana

2) Projekt wykonawczy — Remont budynku uzyteczno$ci publicznej — $wietlica wiejska w Trumiejkach —
instalacje elektryczne

3) Projekt wykonawczy — Remont budynku uzytecznosci publicznej — $wietlica wiejska w Trumiejkach—
instalacja c.o.

4) Projekt wykonawczy — Remont budynku uzyteczno$ci publicznej — $wietlica wiejska w Trumiejkach —
instalacja wentylacji mechanicznej

5) Projekt wykonawczy — Remont budynku uzytecznosci publicznej — $wietlica wiejska w Trumiejkach —
instalacje sanitarne instalacja wod.-kan.

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — Remont budynku uzytecznosci publicznej —
swietlica wiejska w Trumiejkach — branza budowlana

7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — Remont budynku uzytecznosci publicznej —
$wietlica wiejska w Trumiejkach — instalacje elektryczne

8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — Remont budynku uzytecznosci publicznej —
swietlica wiejska w Trumiejkach — instalacja wod. — kan., c.0. 1 wentylacja mechaniczna

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci zapoznat si¢
z dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi oraz
uregulowaniami obje¢tymi niniejszg umowa.
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§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

. Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie 3
miesiecy od podpisania umowy, tj. do .........ceeeinrene r.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego robot, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy,
o ile czynno$ci odbioru nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowa w §
10 ust. 3 pkt. 3) niniejszej umowy.

. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajagcego czynno$ci odbioru koncowego za termin wykonania
przedmiotu umowy uwazac si¢ bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktorych zakonczeniu
zostanie podpisany protokdt odbioru koncowego.

§3
WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynosi zgodnie z oferts
Wykonawcy stanowi brutto ............ PLN (stownie ztotych: ............cccoiiiiiiiiiiiiiiiinn... , Z

zastrzezeniem ust. 2.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, wynikajace z oferty Wykonawcy oraz zapisow Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

. W przypadku ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajagcego na podstawie § 12 umowy,
minimalna warto$¢ zamowienia wynosi 90 % warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
WARUNKI PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT, w
formie przelewu z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy, wystawionej po zakonczeniu robot
objetych przedmiotem zamdwienia i odbiorze koncowym, z zastrzezeniem ust. 2.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ ztozenia faktur przejsciowych, po zatwierdzeniu protokotem odbioru
robot objetych fakturami przejsciowymi, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie objete fakturami
przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

. Termin ptatnosci faktur — do 21 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury w siedzibie
Zamawiajgcego. Datg zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej bgdzie zatwierdzony przez strony protokot odbioru koncowego.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
wykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg. Warunkiem
zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnej czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonywane przez podwykonawce odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow
rozliczeniowych pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcami, wskazujagcych na dokonanie przez
Wykonawce zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow. Zapis niniejszy stosuje si¢
odpowiednio w odniesieniu do dalszych Podwykonawcow. Jako dokumenty rozliczeniowe Zamawiajacy
uznaje przelew bankowy na konto Podwykonawcy wraz z uwierzytelniong kopig faktury podwykonawcy.

. Zaptata naleznosci z tytutu wystawionej faktury bgdzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

. Wykonawca wystawi faktur¢ wskazujac nastgpujace dane Zamawiajgcego:
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1) Nabywca: Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty (NIP: 5811490029)
2) Odbiorca: Migjsko - Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Prabutach, ul. Lakowa 24, 82-550 Prabuty

8. Zamawiajacy upowaznia do wystawienia faktur VAT dotyczacych niniejszej Umowy bez wilasnego
podpisu.

9. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajace mu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

11.Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

13.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalezytego
Wykonawcy.

15.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wicksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

16.Przepisy art. 143a - 143d nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy
1 dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny.

§5
MATERIALY I POMIAR JAKOSCI ROBOT
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom SWZ, dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r., poz. 883 ze zm.).
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. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdéw, uzyska¢ od Zamawiajacego/Inspektora
nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materialow okazujgc probki oraz/lub dokumenty wymagane
ustawg o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w STWiOR.

. Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadza¢ pomiary jakos$ci robot i badania materiatdw zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 robot okreSlonych w STWIOR, w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajacym/Inspektorem nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w
szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzn.
zm.).

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy
czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach na zasadach okreslonych w
Umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. Do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie dokumentacji projektowej,

2) przekazanie terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za wykonane i odebrane roboty,

5) przeprowadzenie odbioru koncowego robot.

. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru, ktory bedzie upowazniony do nadzorowania robdt jako
inspektor nadzoru inwestorskiego, w mysl polskiego Prawa budowlanego, a takze do dzialania w imieniu
Zamawiajacego.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647
KC, w szczegblnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zabezpieczenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz innymi ujemnymi
skutkami oddzialywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami STWiOR oraz nalezyta starannoscia,

2) zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR,

3) ochrona istniejacych sieci, instalacji, obiektow i1 punktow geodezyjnych znajdujacych si¢ z zasiegu
oddziatywania Wykonawcy przed uszkodzeniem,

4) usuwanie nieczystosci z drog dojazdowych i chodnikéw powstatych na skutek dziatalnosci Wykonawcy
zwigzanej z realizacjg niniejszej Umowy oraz za prawidlowe oznakowanie terenu w czasie prowadzenia
robot,

5) przestrzeganiec wymagan dotyczacych robot, kontroli jakoSci materiatdéw i robot oraz badan w zakresie
okreslonym w STWiOR,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot czystego
1 nadajgcego si¢ do uzytkowania,

7) informowanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach,
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zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ prace niezbedne do zbadania robot, a nast¢pnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

8) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot; w przypadku wystgpienia takich okoliczno$ci
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacj¢ robot, jak tez bedzie
wspotpracowat przy wykonywaniu polecen Inspektora Nadzoru,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru, wszystkim osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z realizacja umowy beda wykonywane.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
robot zgodnie z niniejsza Umowa.

. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili Odbioru koncowego robot Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.

§8
PODWYKONAWSTWO
. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamoOwienie sam/za pomocag
podwykonawcy/ow. Zakres powierzonych rob6t podwykonawcy/om:............... , W tym, na ktérego/ych

zasoby Wykonawca, powotlal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

. Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania umowy przy udziale Podwykonawcow,
to Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed planowanym
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robot, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie mowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz do 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu Umowy o podwykonawstwo, zglasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania Umowy podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robot wskazany w
niniejszej Umowie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy Iub
usthugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci warunkujacych podpisania tych umow od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,
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5) brak jest zastrzezen, iz Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty do wysoko$ci wynagrodzenia obliczonego w oparciu o ceny ofertowe Wykonawcy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty dostarczenia projektu Umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu Umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtuzonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo,
uwaza si¢ za akceptacje Umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji
warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000zt.

10.W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy
pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;j.

11.Przepisy ust. 3 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

12.Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

13.Zatrudnienie Podwykonawcy przed przedtozeniem Zamawiajgcemu Umowy z Podwykonawcg, o ktorej
mowa w ust. 5, moze stanowi¢ podstaw¢ odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny, za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomoca wykonuje przedmiot
umowy, jak réwniez podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie cze$ci przedmiotu Umowy, jak za
wlasne zachowanie.

§9
PERSONEL WYKONAWCY, WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i kierowaniem robotami osoby wskazane
przez Wykonawce w ofercie. Zmiana osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda co najmniej takie jak
wymagane w SWZ.

2. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budowg osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby do wykonania wszystkich robot fizycznych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca skierowal osoby zatrudnione na umowe¢ o pracg¢, w rozumieniu
przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy, tj. czynnosci opisane w STWiOR,
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za wyjatkiem 0sob petigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. Powyzsze wymaganie nie dotyczy
prac wykonywanych przez osoby prowadzace jednoosobowg dzialalno$¢ gospodarcza.

. Obowiazek okreslony w pkt. 3 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na
umowe o pracg wszystkich oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 3.

. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow ,
2) przeprowadzenia kontroli na miejscu Swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminic Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na umowe¢ o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

1/lub

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prac¢ osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

i/lub

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

. Z tytulu niespemienia przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w pkt. 3 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w niniejszej umowie.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w
punkcie 3 czynnoSci.
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. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kKontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§10
ODBIORY ROBOT
. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:
1) Odbior robot ulegajacych zakryciu,
2) Odbiodr koncowy,
3) Odbioér gwarancyjny

. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci robot, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji, dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy,
wpisem do dziennika budowy.

. Odbioru koncowego dokonuje si¢ protokolarnie po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot celem
przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania, w oparciu o
nastepujace zasady:

1) Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru pisemnie do siedziby Zamawiajacego, po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy zakonczenia wszystkich
czynnosci 1 robot, a Zamawiajacy wyznacza i rozpoczyna odbior koncowy w terminie do 7 dni od daty
zgloszenia,

2) Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w
zakresie niniejszej umowy dokumenty, w szczegdlnosci:

a) Dokumentacje¢ projektowg powykonawczg (jezeli wprowadzono zmiany),

b) Niezbedne Swiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami dla materialéw i urzadzen,

c) Protokoly badan, pomiaréw i odbioré6w niezbednych do przekazania obiektu wraz ze
wszystkimi instalacjami,

d) Oswiadczenia, nie zwigzane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie realizacji umowy, w
szczego6lnosci oswiadczenia wlascicieli dzialek o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,
oswiadczenia wlascicieli przyleglych terenéw — jezeli wystapily takie okolicznos$ci,

¢) Dokumentacj¢ i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawce i nadzor autorski
w trakcie realizacji zadania,
f) Protokoly odbioréw technicznych (jezeli dotyczy),

3) Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w calosci oraz nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 2).

. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usuni¢cia wady umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zamdwienia, to Zamawiajacy
dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin do usuni¢cia wad,

2) Nie nadajgce si¢ do usuni¢cia wady uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia, wOwczas
Zamawiajacy odmawia czynnosci odbioru koncowego i zagda wykonania przedmiotu zamowienia lub
jego czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 3.
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6. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy na usuni¢cie wad.

7. Odbioru gwarancyjnego dokonuje si¢ protokolarnie w okresie trwania rekojmi. Zamawiajacy wyznaczy
terminy i powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.

§ 11
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady robot
budowlanych oraz materiatdw i urzadzen bedgcych przedmiotem Umowy na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi
na roboty budowlane oraz materialy i urzadzenia zostaje rozszerzona i wynosi .......... lat (zgodnie z
oferta Wykonawcy dotyczacg gwarancji) od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po terminie okreSlonym powyzej, jezeli
reklamowal wadg¢ przed uptywem tego terminu.

2. Okres rekojmi, o ktorym mowa w ust. 1 jest tozsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

3. Gwarancja jakosci na roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia, o ktérej mowa w ust. 3, zostaje
udzielona na okres ...... lat (zgodnie z oferta Wykonawcy).

4. Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej, zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakoSci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
niniejszej Umowie.

5. W celu uniknigcia watpliwo$ci Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z
tytulu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajacych z udzielonych gwarancji.

6. Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokos$ci i innych roszczen
przystugujacych Zamawiajacemu zgodnie z Umowa.

7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady lub usterki robot z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego robot.

8. Ustala sig, ze w okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania urzgdzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji
producenta. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowigzuje si¢ do wykonania bezptatnych i
bezwarunkowych przegladéw gwarancyjnych 1 wykona zwiazane z nimi naprawy lub wymiany. Koszty
materiatlow oraz ich dostawy i wmontowania w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

9. W przypadku gdy wada lub usterka ujawnila si¢ w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé
ujawniong wadg lub usterke w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnie, faksem
lub w formie elektronicznej, przy czym Strony moga odmiennie ustali¢ termin usuni¢cia wady lub usterki,
stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady lub usterki i mozliwo$ci jej usunigcia przez
Wykonawce.

10.Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

11.Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci
koszty ewentualnego demontazu i transportu elementu posiadajacego wade lub usterke na inne miejsce.

12.Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

13.W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie
okreslonym w ust. 10 lub wynikajacym z ustalen Stron, lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego
usunigcia wad lub usterek wystepujacych w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu
katastrofy Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usunigcia wad lub usterek we
wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunig¢cia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 16 Umowy lub zadajac od
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Wykonawcey zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku gdy koszty usunigcia wad lub usterek
przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do
zadania zwrotu poniesionych kosztow, w czgsci w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia wad Iub usterek przy odbiorze
pogwarancyjnym, okres gwarancyjny bedzie przedluzony do dnia odbioru robot, w wyniku ktérego
komisja powotana przez Zamawiajacego potwierdzi (protokolarnie) usuni¢cie przez Wykonawce tych wad
lub usterek.

14.Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakos$ci wystarczajgce jest powiadomienic Wykonawcy
najpézniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

15.W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$§¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony sporzadzajg
protokot zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgloszonych przez
Zamawiajacego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do odnotowania tego faktu w
protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokohu
oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmowil usunigcia wad.

16.W przypadku usunigcia przez Wykonawcg istotnej wady lub wykonania wadliwej cz¢sci robot na nowo,
termin gwarancji, w zakresie usuni¢tej wady lub wykonania wadliwej czesci robot na nowo, biegnie na
nowo od chwili usunigcia istotnej wady lub wykonania wadliwej czeSci robdt na nowo. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancja Zamawiajacy nie mogl z niego korzystac.

17.Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej,

2) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajacego wbrew instrukcjom
eksploatacji przekazanych Zamawiajgcemu,

3) wad powstalych po okresie gwarancji.

§12
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien w zawartej umowie.

2. Zmiany umowy dopuszczone beda w granicach wyznaczonych przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz w przypadkach wskazanych ponizej, wylgcznie za zgoda stron, wyrazong na
pi$mie pod rygorem niewaznosci:

1) W zakresie przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania
lub przerwania robot budowlanych, ktore zostang pisemnie potwierdzone w dzienniku budowy przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich przerwanie lub wstrzymanie,

b) wystgpienia konieczno$ci udzielenia Wykonawcy, robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbg dni
niezbedna Wykonawcy do zrealizowania zamoéwienia dodatkowego,

c) wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej
ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiegania, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegolnosci: kleski zywiolowe, strajki, pandemii oraz akty wladzy i administracji publicznej,
przy czym przedluzenie terminu zamoéwienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajacg okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

d) skierowanie przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, przez organy administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy
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2)

3)

czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbg¢ dni, odpowiadajgcg okresowi na
jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot
budowlanych,

e) wystapienia kolizji z sieciami zewng¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, niezbedng
Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowe;,

f) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia do dokumentacji projektowej, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni niezbednych do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

g) konieczno$ci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda Zamawiajacego
oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce¢ zamowienia podstawowego w
sposob odmienny od sposobu okreslonego umowie, a jednocze$nie w sposob niepowodujacy
zwigkszenia (zmiany) zakresu §wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie stanowigcej zalacznik
do umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

h) ograniczen wywotanych zmianami wprowadzonymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi, w szczegdlnos$ci w
zwigzku z ustawg z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwiazanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotlanych nimi sytuacjami kryzysowymi itp.

W zakresie wykonania robot zamiennych, zamiany materiatow, technologii i urzadzen w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowa lub oferta Wykonawcy, ktore nie spowoduja zmiany
wynagrodzenia:

a) z powodu wystapienia sity wyzszej w szczegdlnos$ci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozacego powstaniem szkody,

b) z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

¢) jezeli zmiany te bgdg zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami okreslajagcymi sposob wykonania przedmiotu umowy,

d) jezeli spowoduje to obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

e) z powodu poprawy parametréw technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych, wynikajace z
aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow.

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy:

a) w przypadku odstgpienia od realizacji cz¢éci robdt wraz z ograniczeniem naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia okoliczno$ci, Wykonawca nie
wykonana pewnego zakresu robot, a roboty te mozna wyodrebni¢ i wyceni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku koniecznosci wprowadzenia rob6t zamiennych w stosunku do robot objetych umowa,
jezeli ich niewprowadzenie grozitby wykonanie umowy niezgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wadliwie lub niewykonaniem umowy, z zastrzezeniem ustalenia ich warto$ci i rozliczenia w
oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku robot dla ktérych nie okreslono cen w kosztorysie
ofertowym, na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewddztwa pomorskiego,
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¢) w przypadku koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych umowa, jezeli okaze si¢ to
celowe 1 konieczne, na zasadach okre§lonych w art. 455 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ustalenia ich
warto$ci w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku robét dla ktorych nie okreslono cen w
kosztorysie ofertowym, na podstawie cen nie wyzszych niz srednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewddztwa pomorskiego oraz protokotu koniecznosci,

d) w przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany niefakturowanej czg$¢ wynagrodzenia, o kwote rowna roéznicy w kwocie podatku
VAT.

3. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 2 zostang wprowadzone w formie pisemnej aneksem do
niniejszej umowy.

§13
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy (§ 2 ust. 2 Umowy) z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w ramach przegladu w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 11 pkt. 10 niniejszej Umowy,
na usuni¢cie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, dluzszej niz
14 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
przerwy, poczawszy od dnia pierwszego przerwy,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. W przypadku odstgpienia od umowy w
cze$ci, kara umowna bylaby naliczana jako odsetek wynagrodzenia za t¢ cze$S¢ umowy, ktorej
dotyczytoby odstapienie,

5) jezeli roboty obj¢te przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywatl podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kar¢ umowng w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w kazdym przypadku zlecenia robot
objetych przedmiotem Umowy podmiotowi innemu niz Wykonawca Iub niezaakceptowanemu
Podwykonawcy,

6) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
braku zaptaty wynagrodzenia — w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia — w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

8) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

9) w przypadku nieprzedlozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.
1 Umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

10) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokoS$ci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,
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11) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji Umowy osdéb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1 za kazde stwierdzone naruszenie

12) za kazde naruszenie zobowigzan Wykonawcy okreslonych w tresci Umowy, prowadzace do
naruszenia warunkoéw bezpieczenstwa na terenie budowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1 za kazde stwierdzone naruszenie

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

. Gdyby kary umowne nie pokryty szkody wyrzadzonej przez Wykonawce Zamawiajacy moze zadac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg odpowiedzialno$é¢
odszkodowawczg na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie na lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim wypadku
Wykonawcy przyshuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czgSci umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp. Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu na podst. art. 108 ustawy Pzp.

. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy tylko z waznych powodow. Wazny powod istnieje w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, a
przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja i przepisami prawa budowlanego,
3) Nastapi cigzkie i/lub trwate naruszenie postanowien Umowy przez Wykonawce;

4) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktdre w ocenie Zamawiajgcego moze
uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytulu utraconych korzy$ci na skutek
rozwigzania umowy w trybie ust. 2.

. W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktorej to winy nastapito odstgpienie od Umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Strona 13




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

i URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska S
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny

3) W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru 1 Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdl inwentaryzacyjny robot wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia, protokol
inwentaryzacyjny odebranych robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty podpisania przez
strony protokotu inwentaryzacji robot.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§15
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej na czas realizacji robdt objetych niniejszg umowa.

. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy
powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w
tym za zdarzenia dotyczace szkod osob trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

. W razie ewentualnego poczynienia szkéd Wykonawca jest zobowigzany do wykonania napraw lub
wyplacenia odszkodowania.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

. Strony umowy sg zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wyktadni niniejszej umowy
bedg dazyly do znalezienia rozsadnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzania przed odwotaniem si¢ do
sadu.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

. Umowa zawiera ........... kolejno ponumerowanych stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Strona 14




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

* X %

Unia Europejska

* % %

* *

Europejski Fundusz Spoteczny "oy

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Strona 15




