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WzOR
UMO W A Nr /2023

zawarta w dniu ............... 2023r. w Bolkowie pomiedzy Gming Bolkéw ul. Rynek 1, 59-4250
Bolkdw NIP 695-13-99-915, Regon 390767883, reprezentowang przez:

Grzegorza Kucaba - Burmistrza Bolkowa

przy kontrasygnacie

Matgorzaty Wypych — Skarbnika Gminy

Zwanymi w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

2.

FIrMa oo dziatajgca na podstawie wpisu do KRS/ CEiDG nr
.......................... , NIP i TEPrezentOWaNg PrZeZ evevcvceeerisiceeeseceieeeeesnenns

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcgy”

Na podstawie przeprowadzonego postepowania przetargowego nr ............... Z dnia .
2023 r. w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji, dotyczacego wykonania
zamierzenia pn.:

,» Przebudowa nawierzchni drég na terenie gminy Bolkéw” — Polski tad Edycja 2 w
ramach, ktérego realizowane bedg dwa zadania pn.:

,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Sienkiewicza, Kamiennogdérska i ul.
Rycerska w Bolkowie”.

»Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112420D ul. Wolbromskiej w Bolkowie”,

w wyniku ktérego jako najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na

podstawie:

1)  ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. ,Prawo zaméwien publicznych” ( Dz. U.z 2021 r.

poz. 1129 tj.) zwanej dalej ,,ustawg PZP",
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2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporzadzonej i udostepnionej

3)

Wykonawcom przez Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia postepowania
przetargowego, obejmujacej w szczegdlnosci Dokumentacje projektowa, specyfikacje
warunkéw zaméwienia (zwanej dalej ,SWZ”) wraz z zatacznikami do niej oraz wszelkimi
zmianami i dodatkowymi ustaleniami wyniktymi w trakcie procedury przetargowej
stanowigcymi integralng czes¢ SWZ, wyszczegdlnionymi we wszystkich przestanych i

umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego pismach,

oferty Wykonawcy,

Strony zawierajg niniejszg umowe, zwang w dalszej czesci ,,Umowg”, nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019
r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: Wykonanie w formule
zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa nawierzchni drég na
terenie gminy Bolkow” — Polski tad Edycja 2 w ramach, ktdorego realizowane bedg dwa
zadania pn.:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Sienkiewicza, Kamiennogdrska i ul. Rycerska
w Bolkowie.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112420D ul. Wolbromskiej w Bolkowie.

w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad — Program Inwestycji
Strategicznych.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych w oparciu o Uchwate Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca
2021 r. (zmienionej uchwatg nr 176/2021 dnia 28 grudnia 2021r. oraz uchwatg Rady
Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.) i objete wstepng Promesg Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczgcg dofinansowania inwestycji z
Rzgdowego Funduszu Polski tad :Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja
2/2021/7706/PolskiLad

§2.
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1)  Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU);
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1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

2) opisie przedmiotu zamodwienia zawartym w SWZ;

3) postanowieniach niniejszej umowy;

4) ofercie Wykonawcy z dnia............ przy czym dokumenty wskazane w pkt 1,2 i 4
stanowig zatgczniki do umowy stanowigce jej integralng czes¢;

5) przepisach prawa w szczegdlnosci w obowigzujacych normach, w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pbéz. zm.) oraz w ustawie z
dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz. U. z 2022r. poz. 176).

W ramach umowy Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z nalezytg starannoscig zdefiniowang w art. 355 § 2
kodeksy cywilnego.

W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

wykonania dokumentacji projektowej, w tym: koncepcji z przebiegiem projektowane;j
drogi (przekazanej do wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego), projektu wykonawczego,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, przedmiaru oraz
kosztorysu inwestorskiego, obejmujgcych w zakresie niezbednym dla realizacji zadania, o
ktorym mowa w § 1 (,Dokumentacja projektowa”),

uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe, decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz innych wymaganych przepisami prawa pozwolen,
zgbd, opinii i decyzji;

realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w § 1
(,,Roboty budowlane”),

wybudowania drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z jej odwodnieniem, na podstawie
wykonanej przez Wykonawce dokumentac;ji projektowej,

pozostatych zadan wskazanych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU).
Wykonawca oswiadcza, iz:

zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego,
w szczegdlnosci PFU i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos$é ogdlnych
i szczegblnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie
mogg wynikac z ich charakterystyki;

szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;
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4)

5)

2.

rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby mozliwa byfa na ich podstawie realizacja inwestycji
budowlanej.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdélnosci
dotyczacego planowanych terminéw procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania
decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu dostarczenia przez Wykonawce do
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia -
wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatéw wyjsciowych do projektowania (np.
mapa do celéw projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji oraz robdt
budowlanych ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z warunkami realizacji zamodwienia publicznego;

2) zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen

Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry
realizuje, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim
tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie mogg na nim powstac.

§3.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1) niniejszej Umowy.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu

2)

uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane;
ponies¢ wszelkie opfaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej

decyzje, uzgodnienia i opinie;
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3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

opracowa¢ Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktédre ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,
przedstawiajacej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma byé wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan
i uzupetnien.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 zobowiazuje sie
kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z
zasadami wiedzy, obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg staranno$cig zdefiniowang
w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.

W ramach wykonywania obowigzkédw wynikajgcych z umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw
Projektanta wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a
ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych
czynnosci:

stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy;

uzupetniania szczegétébw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie;
uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru;

udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy
robét budowalnych;

pobytéw Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania
robdét budowlanych z rozwigzaniami projektowymi;

udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i
problemdw powstatych w toku robét budowalnych;

w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Za uzupetnianie szczegétdw opracowan projektowych, o ktédrych mowa w ust. 5 pkt 2) i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktdrych mowa w ust. 5 pkt. 7)
Wykonawca nie otrzyma odrebnego wynagrodzenia.

Do czasu zakoriczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 11 ust. 1), zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowe] koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)
2)

3)
4)

dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajacego decyzje
formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczacych sie postepowan majacych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie robét budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, na Zamawiajgcego przejdg — bez
koniecznosci sktadania przez Strony dodatkowych os$wiadczen autorskie prawa
majgtkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji znanych w
dniu przeniesienia w szczegdlnosci:

wtasnos¢ papierowych egzemplarzy dokumentacji oraz wszystkich nosnikéw na ktérych
dokumentacja zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu;

kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci
lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
nos$nikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego;

wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowg;

publiczna prezentacja dokumentacji w tym umieszczenie jej w sieci Internet w taki
sposdb, by kazdy miat do niej dostep;

przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktdre ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowg,

Zamawiajgcy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych
ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez rozbidrki obiektu
objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej
(,,Projektant/Projektanci”) nieodwotalnie upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia
w imieniu Projektanta/Projektantéw oswiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczagcy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/
wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizacji.
sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci,
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10. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

12. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien
ust. 8 - 12 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszac bedzie
autorskie prawa majgtkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen
tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku
z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z
Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy.

13. Nabycie autorskich praw majatkowych praw, nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo lub
terytorialnie i nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust.1.

14. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
11 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania,

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy.

§4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udostepnienie Wykonawcy PFU;

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 ( siedmiu) dni od dnia
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami
prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umozliwiajgcymi realizacje
inwestycji;

3)odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5)udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy;

6) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.
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§ 5.
OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane
od Zamawiajacego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy;

2) przed rozpoczeciem robot budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robodt, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcow
drég;

3) w trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu mieszkaricom posesji, a w przypadku
koniecznosci catkowitego zamkniecia danego odcinka drogi uwzglednienie tego w
projekcie tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdédw oraz biezgce
informowanie mieszkaricow. W przypadku wyznaczenia objazdéw na czas wykonywania
robot wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarzgdcami drég
oraz utrzymywania na swoj koszt;

4) zabezpieczenia terenu robét;

5) wykonania robét budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego w PFU,

6) wykonania robét budowlanych z materiatéw i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.1213);

7) okazania - na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego -
dokumentéw, z ktérych wynika ze wprowadzone do obrotu wyroby budowlane spetniajg
warunki okreslone w przepisach wskazanych w pkt. 6.

8) zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;
9) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

10) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zgodnie z SWZ i ofertg Wykonawcy;

11) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;

12) utylizacji odpadéw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robét, tacznie z
ponoszeniem jej kosztow. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swdj koszt. Pozyskany
humus nalezy wykorzystac w maksymalny sposéb na warstwe humusu skarp i
przeciwskarp.

Grunt nadajgcy sie do wbudowania nalezy po przebadaniu (stwierdzeniu przydatnosci)
wykorzysta¢ w maksymalny sposéb do budowy drogi;
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13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczeristwo wszelkich dziatarh prowadzonych
na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

15) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

16) zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

17) dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

18) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentdow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

19) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;

20) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

21) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

22) usuniecia wszelkich brakéw, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania robdét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do usuniecia;

23) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

24) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

25) sporzadzania, na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, plandw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac;

26) przywrécenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terendw przylegtych do budowy
po zakonczeniu robét;

27) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:
1) poddania weryfikacji dokumentéw projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi

wiladzami, jezeli prawo lub wzgledy praktyczne tego wymagajg, bez odrebnego
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2)

3)
4)

5)

6)

wynagrodzenia i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu;

uzyskania prawomocnego (-ych) pozwolenia na budowe/decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID);

przygotowanie planu BIOZ;

informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdét ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje

o tych faktach, zobowigzany bedzie na wtasny koszt do odkrycia robdét, wykonania
otworéw niezbednych do zbadania robét;

wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do
przywrdocenia roboét, na wtasny koszt, do stanu poprzedniego;

zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchdw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru czesciowego lub

koncowego, dla zakresu robét objetych przedmiotem Umowy;

7) naprawy uszkodzonych urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

3.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, pisemnego informowania
Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na
realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdZnienie
planowane] daty zakoriczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do wspotpracy z
Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Kierownik Budowy jest
zobowigzany zgtosi¢ ten fakt zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki
przypadek bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajgcego, poniewaz
wykonawca powinien przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezbedne roboty
wynikajgce z OPZ i PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robét
bedzie mozna przystgpic¢ po uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania bez wad i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie, spetniajgcego wymagania okre$lone w art. 5 ustawy

Prawo budowlane;

2) koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego tzn. sit wtasnych,
podwykonawcow, dostawcow, ustugodawcéw itp. w sposdb gwarantujacy zgodny z

umowa przebieg realizacji umowy;

W przypadku wykonania czesci robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub/i zaniechania.
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7.

W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien
zawiadamiad inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania co najmniej 3
( trzy) dni przed ich wykonaniem. W przypadku niedopetnienia obowigzku , o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym , Wykonawca jest obowigzany na zadanie Zamawiajgcego do
odkrycia na wiasny koszt takich roboét, celem umozliwienia Zamawiajagcemu dokonanie
ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych
lub zgtoszone przy odbiorze usuwane bedg niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (
czternastu) dni, liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy wtasciwego
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

§6
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, ze beda wspdtpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspdtpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie
drugiej Stronie

wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okolicznosci, ktéra moze miec jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie
niniejszej umowy. Informacje takie mogg by¢ przekazywane ustnie, telefonicznie, droga
elektroniczng lub pisemnie.

Strony zamierzajg regularnie odbywaé narady koordynacyjno-techniczne. Narady beda
odbywac sie na terenach budowy, w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajgcego
zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego. Spotkaniom bedzie przewodniczyt przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktdry sporzadzat bedzie protokét i przedstawiat do podpisu uczestnikom
spotkania po jego zakonczeniu. Uczestnicy spotkania beda zobowigzani do podpisania
protokotu ze spotkania bezposrednio po jego przedstawieniu do podpisu. W spotkaniach
musi bra¢ udziat kierownik budowy lub kierownik robdt ze strony Wykonawcy.
Zamawiajgcy bezposrednio badz za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego
ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazéwek i podejmowania wigzgcych Wykonawce
decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich przestrzegat.
Wskazowki lub decyzje, o ktérych mowa w ust. 3, mogg by¢ przekazane Wykonawcy
ustnie, a jesli istnieje ryzyko opdznienia lub wstrzymania robét, zostang niezwtocznie
potwierdzone w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek
innej osoby anizeli Zamawiajgcy badz jego Przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma
jakiekolwiek takie wskazowki lub decyzje, niezwtocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego.
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§7
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

. W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie
wykonywania umowy, Strony wyznaczg swoich przedstawicieli do kontaktéw i wskazg
zakres ich umocowania. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej Strony.

Do kontaktéw z Wykonawcg w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiajgcy
AV AT [or 2 R tel. Stuzb .o

Do kontaktdw z Zamawiajagcym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca
WAV AT (o2 T tel. StUZb e,

. Zamawiajgcy zapewnieni w okresie wykonywania umowy kompleksowy nadzér
inwestorski przy realizacji robot.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia prowadzenia robét przez Kierownika
budowy w sposéb nieprzerwany od chwili przekazania terenu budowy przez
Zamawiajgcego do chwili jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu,

. Obowigzki Kierownika budowy bedzie wykonywat..........ccceovecvrnnnnn. tel. stuzb.
.............. posiadajgcy uprawnienia budowlane przewidziane przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.).

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika budowy oraz pozostatych oséb
przedstawionych w ofercie przetargowej, jednak za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien wskazaé przyczyne zmiany takiej osoby oraz osobe
zastepujaca i przedstawic jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy.

. Zamawiajgcy moze takze zazgdac od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

Inspektor/-rzy nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy wykonujg obowigzki
wynikajgce z niniejszej umowy oraz przepisdOw prawa.

10.Obowiazki kierownika budowy wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i

uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktory ponosi petng prawng
odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania Kierownika budowy oraz ich skutki.

11.Zmiana Kierownika budowy, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego badZ innych

przedstawicieli Stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony
zawiadamiajg sie pisemnie.
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§8
ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

prac:

1) odbidér dokumentacji projektowej dot. budowy drogi oraz prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe / prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej (ZRID):

a) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje Projektowg, wraz
z niezbednymi decyzjami administracyjnymi w Urzedzie Gminy w Rogowie. Prace
projektowe stanowigce przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie projektanta, iz s one sporzadzone zgodnie z
umowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami, ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

maja stuzyé;

b) czynnos¢ przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona
protokotem zdawczo — odbiorczym. Protokét zdawczo — odbiorczy podpisze
Przedstawiciel Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia
otrzymania Dokumentacji Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen lub w

tym terminie zgtosi Wykonawcy na piSmie uwagi lub zastrzezenia;

c¢) w przypadku stwierdzenia brakéw formalnych lub innych przestanek
uniemozliwiajgcych odbiér Dokumentacji Projektowej, Zamawiajgcy wskaze w protokole
odbioru lub innym dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o

ktérym mowa w pkt b);

b), a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 (siedmiu) dni

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia;
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d) Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowigzany jest do usuniecia wad
niezwtocznie na wiasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie pdzniej niz w terminie do 7
(siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia i przedtozy Zamawiajgcemu
poprawiong Dokumentacje Projektowg wraz z oswiadczeniem o usunieciu wad i uwag

wskazanych w protokole odbioru;

e) Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek
opdznien w realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwtocznie poinformowac
Zamawiajgcego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub

skutkujgcych zwtokg w wykonaniu umowy;

f)  jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag ani zastrzezen do
przekazanych prac w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, prace
projektowe bedg uwazane za przyjete przez Zamawiajgcego z datg ich przekazania
Zamawiajgcemu. Nie oznacza to jednak oSwiadczenia Zamawiajgcego, ze prace sg
wolne od wad. Uwagi lub zastrzezenia Zamawiajgcego przekazane po uptywie wyzej
wskazanego terminu nie wptywajg na dokonany odbidr prac projektowych i maja
status, w zaleznosci od ich charakteru, badz zgtoszenia wady badz wskazéwek co do
dalszego sposobu realizacji zadania. Z tego powodu Wykonawcy, w uzasadnionych
przypadkach, przystuguje prawo do proporcjonalnego wydtuzenia terminu realizacji

przedmiotu umowy;

g) Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zgtoszenia wad lub
wskazowek, o ktérych mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie sie na pismie do
uwag i zastrzezen Zamawiajgcego oraz wprowadzi wynikajace z tego tytuty zmiany,

uzupetnienia, poprawki itp. do Dokumentacji Projektowej.

h) jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koricowego nie nadajg sie do usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zgdaé wykonania go po raz drugi lub powierzyé wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode,
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i)  Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady i ponies¢ koszty poprawek i uzupetnien
we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach

umowionego Wynagrodzenia,

j)  okolicznos¢, ze Wykonawca uwzglednit uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego do
Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony w
terminie 7( siedmiu) dni od dnia pisemnego odniesienia sie Wykonawcy do tych uwag i
zastrzezen. W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznosci miedzy stronami. 2)
odbiory robét budowlanych zanikajacych i ulegajgcych zakryciu; 3) odbiér koricowy

robot budowlanych.

2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz

Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.

3.  Wykonaweca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika Budowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie,
wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru

robét podpisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbiér na dzien
przypadajacy w ciggu 14 ( czternastu) dni, od dnia otrzymania pisemnego

zawiadomienia od Wykonawcy.

6. Odbidr robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo

ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
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7. Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robét. Odbiory czesciowe bedg polegaty na ocenie jakosci i kompletnosci

wykonanych robot na odbieranym odcinku.

8. Na dzien zgtoszenia do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest
przekazac Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowié

podstawe odbioru koricowego, w tym:

1) Karte gwarancyjng sporzgdzong wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy;
postanowienia w dokumentach gwarancyjnych muszg by¢ zgodne z postanowieniami
zawartymi w niniejszej umowie dotyczacymi udzielanej przez Wykonawce gwarancji
jakosci oraz z postanowieniami zawartymi w zatagczonym do umowy wzorze Karty

gwarancyjnej;

2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w

dokumentacji, jezeli takie zmiany nastgpity;
3) Dziennik Budowy;

4) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez

autora realizowanego projektu lub z nim uzgodniony;

5) dokumentacje geodezyjng dokumentacje powykonawczg;

6) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzgdzenia;
7) kosztorys powykonawczy odbieranych robdt;

8) dokumenty z przeprowadzonych badan, sprawdzen podtoza i warstw podbudowy

robot zgodnie z SST;

str. 16



O
— & EAD BGK..

9) inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze
zgtoszony do odbioru przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru lub nie
spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego oraz okreslonych w zawartej

umowie, to Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy.

10. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy

wyznaczone na usuniecie wad, bedg okreslone w protokole odbioru.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad z

zachowaniem formy pisemne;.

12. Podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen protokét odbioru przedmiotu
umowy lub czesci umowy jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT

za wykonany przedmiot umowy.

§9

TERMIN REALIZACIJI PRZEDMIOTU UMOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY |
HARMONOGRAMU

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

termin rozpoczecia: w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy,

termin zakonczenia: 15 miesiecy od dnia podpisania umowy (tj. do dnia.................. )

Przez termin zakonczenia realizacji zadania nalezy rozumie¢ date dokonania pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robot i gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 6.

Przekazanie terenéw budowy przez Zamawiajgcego wraz z przekazaniem Planu
Funkcjonalno Uzytkowego nastgpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé, uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przedtozyc
Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy harmonogram terminowo -
finansowo - rzeczowy realizacji robét (uwzgledniajgcy warunki zawarte w SW2Z).
Poszczegdlne elementy
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5. robdt ujete w harmonogramie, powinny stanowi¢ catosciowo osobne elementy nadajgce
sie do odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych
elementdw.

6. Harmonogram terminowo —finansowo - rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek
kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych
etapow robot.

7. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu terminowo -finansowo -rzeczowego nie
prowadzi do zmiany terminu zakonczenia realizacji zadania, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany umowy.

7. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére moga
niesprzyjajagco wptyngé na terminy lub prawidtowos¢ realizacji umowy.

8. Strony ustalajg, ze odbiory i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie
beda dokonywane po zakoriczeniu etapédw robdt wymienionych w harmonogramie.

9. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu fakt wykonania
przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do
odbioru koncowego, umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci: protokoty badan, sprawdzen i odbioréw umozliwiajagce ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowigzku lub
opdznien w zgtoszeniu beda obcigza¢ Wykonawce.

§10.
UPRAWIENIA AKCESORYJNE

1. Materiaty uzyskane z robdt rozbidrkowych, w szczegdlnosci materiat w postaci
elementéw betonowych (kostka, krawezniki itp.), elementéw kamiennych (krawezniki,
kostka itp.), drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew oraz materiat ziemny
niewykorzystany do profilowania podtoza, niwelowania trenu, z wyjatkiem odpadow
powstatych w trakcie wykonywania robdt, stanowig wtasno$é Zamawiajgcego i
Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie sSrodki ostroznosci niezbedne dla ich
zachowania.

2. Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajgcy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty, do ktérych
zastrzega sobie prawo wfasnosci, wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport i
roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedg pokryte przez Wykonawce,
przy transporcie na odlegtos¢ do 10 km.
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§11.

WYNAGRODZENIE | ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe na podstawie
oferty Wykonawcy w wysokosci ® ............... zt netto plus podatek VAT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w wysokosci...........zf, razem wynagrodzenie brutto zt
(stownie ztotych: ............ ), zwane w dalszej tresci umowy ,Wynagrodzeniem”.

Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawce wszystkich robdt
niezbednych do zrealizowania zadania, w tym rdéwniez tych, ktdérych koniecznosé
wykonania ujawni sie w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a ktére posiadajacy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca, powinien byt przewidzie¢ na
podstawie obowigzujacych przepisow prawa, technologii wykonania, o ile okazg sie one
niezbedne dla prawidtowej i kompletnej realizacji robét, zgodnie ze sztukg budowlang,
przewidzianych w dokumentacji techniczne;.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Drugiej Edycji Naboru wnioskéw o
dofinansowanie w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021r. z pdZn.zm. oraz
uchwatg Rady Ministréow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.) w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z zasadami dotyczagcymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. z pdzn.zm. oraz uchwaty Rady Ministréw nr 87/2022 z
dnia 26 kwietnia 2022r.) i Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z
programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
Edycja2/2021/7706/PolskilLad (dostepnymi na stronie internetowe;j
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga), = Wykonawca  inwestycji  zapewnia

finansowanie zadania w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyptate sSrodkéw na zasadach opisanych w Promesie.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktur: czesciowych i koricowej na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo-
finansowego ustalonego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcego
zatozenia przyznanego dofinansowania, w nastepujacy sposéb:

w_odniesieniu do srodkow stanowigcych udziat wtasny Zamawiajgcego, wynagrodzenie

ptatne na podstawie faktur czesciowych (z zastrzezeniem, iz suma wynagrodzenia
wynikajgca z faktur czesciowych nie moze przewyzszac¢ srodkow wtasnych Zamawiajgcego
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na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego) wystawianych po
wykonaniu i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 8 ust.
8, danych elementéw robét okreslonych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 9 ust. 4.
Zaptata kazdej faktury nastgpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury
VAT prawidtowo wystawionej wraz z protokotem czesSciowego odbioru robdt,
potwierdzonym przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kompletu dokumentéw,
zgodnie z ust. 7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
przez niego na fakturze.

3) w odniesieniu do $srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych, wynagrodzenie ptatne w dwdch transzach po
przekroczeniu  zaawansowania finansowego, stanowigcego udziat wifasny

Zamawiajgcego, w nastepujacy sposob:

a) pierwsza transza: ptatna na podstawie faktury czesciowej (z zastrzezeniem, iz
wynagrodzenie wynikajace z faktury czesciowej zostanie wyptacone w kwocie nie wyzszej
niz 50% kwoty dofinansowania, wynikajacej z Promesy na podstawie harmonogramu
terminowo- rzeczowo - finansowego), wystawionej po wykonaniu wydzielonego etapu
prac i potwierdzeniu przez Inspektoréw zgodnie z § 8 ust. 8, danych elementéw robét
okreslonych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 9 ust. 4. Zapfata faktury czesciowej
nastgpi przelewem w terminie 35 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokotem
czesciowego odbioru robdét, potwierdzonym przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
oraz kompletu dokumentéw, zgodnie z ust. 7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze, pod warunkiem wczes$niejszego
otrzymania przez Zamawiajgcego wyptaty srodkdéw z Promesy w ramach pierwszej transzy
dofinansowania,

b) druga transza: ptatna na podstawie faktury koricowej (z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie
wynikajgce z faktury koncowej nie moze by¢ wyisze niz 50% wynagrodzenia brutto i
zostanie wyptacone w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania po
potraceniu kwoty z pierwszej transzy przyznanego dofinansowania, wynikajgcego z
Promesy na podstawie harmonogramu terminowo rzeczowo - finansowego),
wystawionej po zakonczeniu realizacji inwestycji. Zaptata faktury koricowe] nastgpi
przelewem w terminie 35 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokotem odbioru
koncowego robdt potwierdzonym przez Inspektordw nadzoru oraz kompletem
dokumentéw, zgodnie z ust. 7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze, pod warunkiem wczes$niejszego
otrzymania przez Zamawiajgcego wyptaty srodkéw z Promesy w ramach drugiej transzy
dofinansowania.

5. Kazda faktura, oprdocz elementéw wymaganych przepisami prawa polskiego musi
zawierac obligatoryjnie nr umowy i nazwe zadania okreslong w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. Do kazdej faktury muszg by¢ dotgczone dokumenty stanowigce podstawe jej
wystawienia, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, tj.: protokét odbioru
czesciowego lub korncowego potwierdzony przez Inspektoréw nadzoru oraz dokumenty
wymagane w ust. 6-8 niniejszego paragrafu, zestawienie zaakceptowanych przez
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inspektorow wnioskéw o zatwierdzenie materiatéw dotyczgcych odbieranych i
fakturowanych elementéw robét, zestawienie protokotdw robét zanikajgcych i zakrytych.
6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdét budowlanych.
W tym celu do faktury Wykonawca dotaczy:

a) kopie faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce za wykonane przez niego roboty, dostawy lub ustugi - tacznie z kopig
przelewu bankowego lub
innego dokumentu potwierdzajgcego dokonanie zaptaty zgodnie z przepisami prawa,
potwierdzone przez Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem,

b) oryginat oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy catosci naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z faktury,

) kopie protokotu odbioru robét spisanego pomiedzy Wykonawcy i podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcg obejmujgcego rozliczane roboty.

7. Jezeli cze$¢ lub catosé¢ robdt stwierdzonych w protokole czesciowym lub koricowym
zostata wykonana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zakres tych robot
podlega wyszczegdlnieniu w protokole wraz z okreslong wartoscig tych robdt i wymaga
w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce dokonanego na tym protokole lub zatgczniku do tego protokotu. W
protokole lub w zataczniku do protokotu okreslone zostanie wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty w wysokosci nie
wiekszej niz okreslone w umowie, na tre$é¢ ktérej zgode wyrazit Zamawiajacy.
Postanowienia niniejszego ustepu majg odpowiednie zastosowanie w przypadku
zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o
ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8. Koricowe rozliczenie pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
powinno zosta¢ potwierdzone pisemnym oswiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymat catos¢ naleznego mu wynagrodzenia wynikajgcego z
zawartej umowy o podwykonawstwo i nie wnosi zadnych roszczen finansowych
wzgledem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Oswiadczenie takie powinno zostac
dostarczone w oryginale Zamawiajgcemu przy dokumentowaniu Zamawiajgcemu
ostatniej ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Brak dowodu zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub innych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6-8 niniejszego paragrafu na chwile
ztozenia faktury rozliczajgcej elementy robét wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia w/w braku, bez konsekwencji
odszkodowawczych w tym odsetkowych w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Termin ptatnosci wstrzymanej czesci
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10.

11.

13.

14.

a)

b)

15.

16.

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego rozpoczyna swaj bieg z dniem
doreczenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji potwierdzajacej spetnienie
Swiadczenia na rzecz Podwykonawcy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane, pod warunkami okreslonymi w ust.
11-15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tym przypadku zapisy
dotyczace kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 7 stosuje sie odpowiednio.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
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17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastgpi w terminie 14 dni od dnia, w ktérym uptynat termin wyznaczony odpowiednio do
tresci ust. 14 niniejszego paragrafu, jezeli Zamawiajacy uzna, ze zachodzg przestanki
zaptaty, o ktdrych mowa w art. 465 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo zamdwien publicznych (
t.j. Dz. U. 2 2022r. poz. 1710).

W przypadku wystgpienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystgpienia
zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze, wartos$¢ faktury konicowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,
ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 niniejszej umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug i posiada Nr NIP
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada Nr NIP
695-132-99-915.

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie ujawniony na fakturze do
dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym,
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w
zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarczg.

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatno$é, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych , realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapfaty czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT(
np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0%.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego , ktdry bedzie wskazany we
wszystkich fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego
zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2021
r., poz.2439 z pézn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z pbéin. zm.), tj. faktury spetniajgce wymagania umozliwiajgce przesytanie za
posrednictwem platformy faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
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28. Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w
skréocie  PEF), umozliwiajgce odbiér i przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego
przez Open PEPPOL, ktérej funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiebiorczosci i
Technologii z siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma
dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

29. W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych
mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z Z020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.) przez Zamawiajacego, w
celu wypetnienia ww. obowigzku, niezbedne jest oswiadczenie Wykonawczy, czy
zamierza wysyfac ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajgcego za pomocga
platformy elektronicznego fakturowania.

30. Wykonawca oswiadcza, ze:

. Zamierza

. Nie zamierza

wysytac¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.). W przypadku zmiany woli
w ww. zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego
najpdzniej w terminie do 7 dni przed taka zmiang do poinformowania Zamawiajacego o

tym fakcie.
§12.
ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE, DODATKOWE
I. 1. W trakcie wykonywania zamdwienia moze zajs¢ potrzeba wykonania dodatkowych

robét nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia i wykonanie zamdwienia podstawowego jest
uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

. 2. Podstawg wykonania dodatkowych robdét bedzie zatwierdzony przez obie strony
protokot koniecznosci wykonania dodatkowych robét wraz z wykazaniem skutkéw
finansowych zwigzanych z realizacjg dodatkowych robét.

. 3. Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania
robdt dodatkowych nie objetych niniejszg umowg, powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i
finansowego zamodwienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym koniecznosci wykonania robot dodatkowych przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw i procedury:
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1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robdt dodatkowych;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest
protokdt koniecznosci wykonania robét dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych
robot, a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonaweca sporzadza kosztorys robét dodatkowych w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokét koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych wraz z kosztorysem tych robdt stanowi podstawe do wykonania robét
dodatkowych.

Il. 1. W trakcie realizacji zamdéwienia moze zajs¢ potrzeba koniecznosci ograniczenia zakresu
robot, czyli rezygnacja z czesci robét, w tym wynikajgca w szczegdlnosci z potrzeby dokonania
w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie
zawarcia umowy i objetych niniejszg umowa, powodujgca zmniejszenie zakresu rzeczowego i
finansowego zamdwienia.

Il. 2. Podstawg ograniczenia zakresu robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony protokédt
koniecznosci ograniczenia zakresu robét wraz z wykazaniem skutkéw finansowych
zwigzanych z ograniczeniem zakresu robot.

II. 3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ ograniczenia zakresu
robdt, powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego zamodwienia, Wykonawca
ograniczy zakres robét po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym koniecznosci ograniczenia
zakresu robot, przy zachowaniu nastepujgcych warunkdéw i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci
ograniczenia zakresu robét, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich ograniczenia,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest
protokdt koniecznosci ograniczenia zakresu robdt z uzasadnieniem i kosztorysem tych robét,
a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzgdza kosztorys robét planowanych do zaniechania w oparciu o
katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokdt koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych wraz z kosztorysem tych robdt stanowi podstawe do wykonania robét
dodatkowych.

Il. 1.W trakcie realizacji zamodwienia moze zajs$¢ potrzeba koniecznosci realizacji robdt w sposéb
zmieniony, czyli zmiany robdt, ktérych zmiana stata sie konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, w tym wynikajgca m.in. z potrzeby dokonania zmiany
materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia
umowy i objetych niniejsza umowg, powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego
zamowienia.
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[ll. 2. Podstawg realizacji robdt w sposdéb zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony
protokdt koniecznosci realizacji robét w sposéb zmieniony wraz z wykazaniem skutkéw
finansowych zwigzanych z realizacjg robét w sposéb zmieniony.

1. 3.Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi koniecznos$¢ realizacji robét w sposéb
zmieniony, powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego zamédwienia, Wykonawca
zrealizuje roboty w sposéb zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym
koniecznosci realizacji robdt w sposéb zmieniony, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw

i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji
robét w sposdb zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robét w sposob
zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest

protokot koniecznosci realizacji robdt w sposéb zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem
tych robdét, a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonaweca sporzgdza kosztorys robdt zmienianych w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokdét koniecznosci realizacji robét w sposéb
zmieniony wraz z kosztorysem tych robét stanowi podstawe do wykonania zmiany robét.

IV.1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac na pismie Zamawiajgcego o zaistniatej
wedtug niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu
budowlanego, wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

IV.2.  Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na pismie stanowisko w
sprawie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

IV.3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wprowadzenie nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzgdza odpowiednie
rysunki, a w razie potrzeby rysunki uzupetnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

IV.4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupetnionych opisem uzgodnionych z
Zamawiajgcym nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
Wykonawca uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu budowlanego.

IV.5. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zatgcza do
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

IV.6. Wykonawca bedzie mdgt przystgpi¢ do wykonywania zamdwienia z uwzglednieniem
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu
zgody Projektanta zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.
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§13.
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW NA UMOWE O PRACE

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U. z2020r., poz. 1320 ze zm.) 0sdéb wykonujgcych w zakresie realizacji
zamoéwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli wykonywanie czynnosci
polegac bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi, wykonywanie prac
zwigzanych z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (w szczegdlnosci koparek,
tadowarek, réwniarek) jak i sprzetu pozostatego (w szczegdlnosci zageszczarek),
wykonywanie prac zwigzanych wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonywanie
robét instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne) — jesli dotyczy,
wykonywanie robdt drogowych, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u
Wykonawcy/Podwykonawcy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, najpdzniej na 3 (trzy) dni robocze przed
przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego
zamowienia polegajgcych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2,
wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby
zatrudnione na umowe o prace, w szczegdlnosci ztozy o$wiadczenie wykonawcy /
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace,

4, Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krotszym niz 3(trzy) dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ aktualne oswiadczenie/dokument, o ktdrym mowa w ust. 3 umowy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania
przez Wykonawce ze stanem faktycznym.

§14.
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamodwienia objety umowa wykona (sitami
wtasnymi / sitami wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze
Podwykonawcy wykonujg nastepujacy zakres:

L) e bbb e b ebe e e ebeans ) dot. Podwykonawcy robot
budowlanych realizujgcego roboty budowlane.
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2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

5. Zamawiajgcy- w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu, o
ktorym mowa w ust. 3- zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin
zaptaty dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14
(czternastu) dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robot
budowlanych musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania (zatgczyé kosztorys, ktéry stanowic
bedzie zatacznik do umowy z Podwykonawcg);

2) terminu wykonania;
3) wysokosci wynagrodzenia i termindw jego zapfaty;
4) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie

(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg;

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 2 pkt 12 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcow.
9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg

lub dalszym Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego
wynikajgce, beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

10. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mieé zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz aneksdw do umow z Podwykonawcami.

11. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za
dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§ 15.
KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy drogowej w osobie:
............................... nr upr. budowlanych .........

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika
budowy/robdt na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzgcym
do zawarcia umowy, po poinformowaniu

o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, nie pézniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowego Kierownika budowy/robét do realizacji umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajgca z braku

personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt. Zmiany tresci, o
ktdrych mowa w niniejszym ust. oraz zmiana osoby Kierownika Budowy nie wymagaja
formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich
wykonywania.
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4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i
osobami przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji
inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na
teren budowy.

§ 16.
INSPEKTOR NADZORU

1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru robét branzy drogowej, posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w osobie ..............

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robét i zastosowanych materiatéw
oraz ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
Zmiany umowy.

§17.
WADY

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru
przedmiotu i wyznacza termin usuniecia wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru
do czasu usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zagdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako
wadliwych.
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4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladdéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w
okresie gwarancji i rekojmi zgodnie z § 3 Karty gwarancyjnej. Z powyzszych przegladow
sporzgdzane bedg protokoty.

5. Wady nieusuniete w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia i ktérych Wykonawca nie
usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego, w kolejnym wyznaczonym terminie,
mogg by¢ zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy obcigzy kosztem usuniecia tych wad Wykonawce.

§18
KARY UMOWNE

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych jako obowigzujgca forme
odszkodowania

Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna za:

-zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego

(wartos$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

-zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczac od dnia uptywu terminu na ich usuniecie okreslonego stosownie do §
5 karty gwarancyjnej.

-odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto),

-brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartosé
brutto) za kazdy dzien zwtoki,

-przedtuzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwtoki,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartos¢
brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

-brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zapfaty w
wysokosci

0,2 % wynagrodzenia umownego (wartosé brutto) za kazdy dzien zwtoki,

-za niedotrzymanie wymagan dotyczacych zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. —
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Kodeks pracy oséb wykonujgcych w zakresie realizacji zaméwienia wyszczegdlnione
czynnosci, --Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 500,00
(pie¢set 00/100 ) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania
prac osobie nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe
o prace),

-w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajgcemu obowigzku, o
ktdrym mowa w § 8 Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,00
(pieéset 00/100 ) ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

-zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego

(wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
(wartos¢ brutto).

-Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% (stownie:
pie¢ procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

-Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w ust. 2

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

-Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

-Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku
niedotrzymania terminu, o ktorym mowa w ust. 6 umowy, z uwzglednieniem tresci
przepisu art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i
875).

Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng
wynagrodzeniu ryczattowemu brutto.
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§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiajg, ze oprdécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym,
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w uregulowanych w niej sytuacjach.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w terminie 30 dniu od dnia powziecia
informacji o ponizszych okolicznosciach:

niewypfacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo
upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1520), niewyptacalnosci lub zagrozenia
niewypfacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 1588 z pdzn.zm.), likwidacji Wykonawcy badz
zajecia majatku Wykonawcy;

2) wydano nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

3) organ egzekucyjny dokonat zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania

niniejszej umowy;

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciggu 14 dni od dnia

przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do rozpoczecia prac ztozonego przez
Zamawiajgcego na pismie, na adres.........c........ nrfax .......... email .............

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 14 dni, pomimo

6) Wykonawca popada w zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw przedmiotu
zamowienia w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie terminowo
rzeczowo - finansowym o wiecej niz 20 dni;

7)  Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowag oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz.2351 z pdzn. zm.), badz wykonuje roboty w
sposdb wadliwy;

8) w przypadku zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeAstwu publicznemu - art. 456 ust. 1 pkt
1 ustawy Prawo zamodwien publicznych ,

9) Wpykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

10) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

11) Wykonawca powierza chocby cze$é robot do wykonania podmiotowi trzeciemu, bez
zgody Zamawiajgcego (z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy, przy czym wytgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt);
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12) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynagrodzenia, badz zlecit wykonanie
zadania niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

13) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, nie przedtuzyt o czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 23 umowy;

14) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 5
, przy zachowaniu prawa Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej;

15) Wykonawca nie rozwigzat umowy z Podwykonawcy na zgdanie Zamawiajgcego, o
ktorym mowa w § 14 , przy zachowaniu prawa Zamawiajacego do naliczenia kary
umowne;j,

16) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu os$wiadczenia odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane czynnosci, o ktérych mowa w § 13 , przy zachowaniu prawa
Zamawiajgcego do naliczenia kary umowne;j.

3.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy lub jego przedstawiciel, o
ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy, odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru
robét lub podpisania protokotu odbioru czesciowego wykonanych etapéw robét.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia - pod rygorem niewaznosci odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny
robot w toku na dzien odstgpienia od umowy oraz wezwie Zamawiajgcego do dokonania
odbioru wykonanych robét w toku i robét zabezpieczajgcych.

6. W przypadku, gdy w zwigzku z odstgpieniem od umowy ktorejkolwiek ze stron,
Wykonawca uchyla sie od obowigzku sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku, wéwczas
inwentaryzacje moze wykonaé Zamawiajgcy, powotujagc w tym celu komisje
inwentaryzacyjng i kosztami inwentaryzacji obcigzy Wykonawce.

7. W przypadku, gdy w zwigzku z odstgpieniem od umowy ktérejkolwiek ze stron,
Wykonaweca nie wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku,
o ktérym to obowigzku mowa w ust. 5, woéwczas to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uczestnictwa w czynnos$ciach odbiorowych, informujagc Wykonawce o terminie
rozpoczecia tych czynnosci. W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy do wyznaczonego
odbioru robdét w toku, odbiér odbedzie sie jednostronnie, a protokdt z czynnosci
odbiorowych zostanie przekazany do wiadomosci Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych $rodkéw, celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstgpienia robdt na wiasny koszt, a jezeli tego nie
wykona, woéwczas Zamawiajgcy podejmie wszelkie niezbedne S$rodki celem ich
zabezpieczenia i kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce (koszty te moga byé
potracone z naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy).

9. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany
dokonac wszelkich ptatnosci naleznych na rzecz wszystkich swoich Podwykonawcéw oraz
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przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody dokonania zaptaty oraz oswiadczenia podpisane
przez Podwykonawcdéw, z ktérych bedzie wynikaé, ze Wykonawca dokonat zaptaty wobec
nich, wszelkich naleznosci z tytutu realizacji powierzonych robét.

10. Niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu uporzgdkowany teren
budowy, z ktérego usunieto wszelkie odpady, zbedne materiaty, maszyny, urzadzenia
oraz wykonac¢ wszelkie inne obowigzki okreslone w niniejszej umowie, niezbedne do
dokonania odbioréw robét i ich rozliczenia.

11. Wykonawca po odstgpieniu od umowy, bedzie uprawniony do zgdania zapfaty
wynagrodzenia, wytgcznie za te roboty, ktdére zostaty prawidtowo wykonane,
udokumentowane i odebrane przez Zamawiajgcego jako wolne od wad, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

12. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy
dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi za wady, majg zastosowanie do robét, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego i odebrane przez
Zamawiajacego.

13. Postanowienia powyzsze stosuje sie takze, w kazdym innym przypadku rozwigzania
niniejszej umowy albo stwierdzenia jej niewaznosci.

14. Wykonawca udzieli rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w
niniejszej Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§20
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ........ miesiecy w tym na zastosowane
materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia na okres......... miesiecy liczac od dnia odbioru
koricowego przedmiotu umowy tj. do ......cceevveuvenenne. ,

Okres rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancji jakosci. Bieg terminu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koricowym
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

2.  Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla kazdej
wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego.

3. Najpdzniej w dniu sporzadzenia protokotu odbioru koncowego, Wykonawca wyda
Zamawiajgcemu karte gwarancyjng podpisang przez upowaznionych przedstawicieli.
Wzér karty gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

Swiadczenie merytorycznych konsultacji Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci udzielanie
odpowiedzi na zapytania Zamawiajgcego, w zakresie funkcjonowania i obstugi
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zamontowanych urzadzen i systemow, konstrukcji;  usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie odbioru koncowego w tym na
zastosowane materiaty budowlane jak i powstatych w okresie gwarancji, bezpfatne
wykonywanie przeglagdéw serwisowych dla zamontowanych urzadzen zgodnie z
wymogami producentéw, uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych wyznaczanych
przez Zamawiajgcego.
5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;  winy uzytkownika, w tym uszkodzen
mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzgdzen w sposéb niezgodny
z zasadami eksploatacji.

7. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca usunie bezptfatnie wady wykonanych
robét, ktére zostang zgtoszone przed uptywem umownego terminu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzkdw wynikajacych z gwarancji
jakosci przed uptywem

8.  okresu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ roszczenia z rekojmi za wady w
odniesieniu do wady, w ciggu 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu do jej usuniecia,
w ramach gwarancji jakosci.

9. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich
wykrycia, a Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni
od dnia ich zgtoszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarie urzadzen i instalacji
— w czasie 48 godzin.

10. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany
powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy techniczne;j.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.

11. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzania sie z
termindw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zleci usuniecie
tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
12. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w przegladach okresowych w okresie
gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca jest zobowigzany do wusuniecia wady stwierdzonej przez
Zamawiajgcego, bez wzgledu na koszty z tym zwigzane.

14. Odbidr poprzedzajacy zakoniczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktdrym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu, odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktéry zostanie
przestany do Wykonawcy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodpfatnego usuniecia wad i usterek
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w terminie 14 dni od daty odbioru. Z odbioru tego zostanie sporzgdzony protokét odbioru
ostatecznego. Postanowienia ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

15. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu, nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg
wigzgce dla Wykonawcy.

16. W przypadku dokonania usuniecia wad istotnych w przedmiocie umowy, termin
gwarancji biegnie na nowo od dnia usuniecia wady istotnej potwierdzonego protokotem
odbioru, w zakresie naprawionej czesci przedmiotu umowy.

§21
GWARANCIA ZAPLATY

W przypadku zgdania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zapfaty za
roboty budowlane, dalej zwang ,gwarancjg zaptaty", zgodnie z przepisami o
gwarancji zaptaty za roboty budowlane, Zamawiajacy dostarczy gwarancje zapfaty
Wykonawcy, ktéry bedzie jej beneficjentem. Wykonawca bedzie uprawniony do
skorzystania z gwarancji zapfaty:

1. wylacznie na kwote nieprzekraczajgcg wymagalnego roszczenia z tytutu
wynagrodzenia wynikajgcego z

2. umowy, w przypadku spetnienia nastepujgcych warunkow i po przedstawieniu
gwarantowi wymienionych w nich dokumentow:

1) pomimo uptywu wskazanego w umowie terminu ptatnosci prawidtowo
wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego faktury, zgodnie z zasadami
wynikajgcymi z umowy, Zamawiajacy nie zaptacit przystugujgcej Wykonawcy naleznosci;
2) zwtoka w ptatnosci naleznosci, liczac od daty w ktdrej naleznos¢ stata sie
wymagalna, wynosi ponad 30 dni roboczych;

3) po uptywie terminu ptatnosci naleznosci, Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu
pisemne wezwanie do zaptaty wraz z oswiadczeniem, ze naleznos$¢ nie zostata
uiszczona, wskazaniem faktury VAT stanowigcej podstawe zgdania naleznosci i
okresleniem daty, w ktérej naleznosc stata sie wymagalna.

2. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu potowe udokumentowanych kosztow
uzyskania gwarancji zaptaty w terminie do 7 dni od daty doreczenia gwarancji zaptaty
przez Zamawiajgcego. W razie niewykonania tego obowigzku Zamawiajgcy moze
dokonac potracenia tej kwoty z kazdej nastepnej wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu
wykonania niniejszej umowy.

str. 37



O
— & EAD BGK..

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na sume stanowigca 5 % wynagrodzenia umownego brutto w
kwocie-.....covevvrvervrverrenne, Zt (StoWNi i, ) w formie: ...........

ktore bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy w tym réwniez roszczen z tytutu kar umownych wynikajacych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i nieusuniecia lub
niewtasciwego usuniecia wad oraz bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu rekojmi
za wady.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z waznoscig 30
dni ponad termin okreslony w § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, a w przypadku
koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub wiecej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig
kolejnych 30 dni ponad nowy termin wykonania umowy.

3. Jezelina 14 dni przed wygasnieciem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca w przypadku koniecznosci jego przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie
whiesie nowego zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiajgcym, to
okolicznos¢ ta stanowita bedzie nienalezyte wykonanie umowy, uprawniajace
Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenia w petnej kwocie na zabezpieczenie
swoich roszczen wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zmian
wynikajgcych z ust. 2 obcigzajg Wykonawce.

5. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1
nastgpi w dwdch terminach:

1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (po odbiorze koricowym),

2) 30% zabezpieczenia - nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

§23
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, w tym za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow powstatych w zwigzku z prowadzonymi pracami, na kwote
Nie NIZSZg NIZ: wevveeveevreereeeeeens zt (stownie ztotych.....cccoevvervcevernneennns 00/100).
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2. Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni
od zawarcia niniejszej umowy, kopie polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres
ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robét, zobowigzany jest
rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania
ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia wraz z kopig polisy ubezpieczeniowej
lub kopig przedtuzenia okresu ubezpieczenia. Wykonawca sktada oswiadczenie o braku
roszczen osoéb trzecich, ktére moga byc¢ zaspokojone z wyzej wymienionej polisy
ubezpieczeniowej.

4. W przypadku braku polisy Wykonawca moze ztozy¢ inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie okres$lonym w ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie
dowoddéw wptat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w terminie
14 dni od dnia w ktorym uptynat termin zaptaty.

§24
POSTANOWIENIA POZOSTALE

1. Wszelkie oswiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien
niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie, wymagaja
formy pisemnej i beda przestane na adres Strony za potwierdzeniem odbioru okreslony
W hiniejszej umowie.

2. Strony podajg adres do korespondenc;ji:

1) Zamawiajacy: Gmina Bolkdéw ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw, e-mail:

um@bolkow.pl
2) Wykonawcea: .......ccevevecveenenen. S € MA feeereereieeenre e e
3. W przypadku zmiany adresu, strona ma obowigzek powiadomi¢ druga

strone pisemnie o tej zmianie w terminie dwéch dni.

4, W przypadku niedopetnienia obowigzku ustalonego w ust. 3,
korespondencje wysytang na adres dotychczasowy listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza sie za doreczong w dacie zwrotu
korespondencji.

5. Wykonawca nie moze dokonywacd przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy na rzecz osdb trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemne;j.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej.
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7. Strony umowy stwierdzajg, iz zapoznaty sie z umowg i dokonaty
interpretacji jej poszczegdlnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych
mogacych powstac w przysztosci sporéw na tle jej wykonania.

8. Jezeli Zamawiajgcy w ramach odpowiedzialnosci solidarnej z Wykonawca
wobec Podwykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoit
powstate na skutek zachowania Wykonawcy roszczenia Podwykonawcy,
Zamawiajgcemu stuzy roszczenie regresowe do Wykonawcy o zwrot catego spetnionego
wobec Podwykonawcy Swiadczenia.

9. Strony ustalajg, iz Zamawiajacy jest upowazniony do zamieszczania w
materiatach na temat realizowanej inwestycji, o ktérej mowa w S 1 ust. 1 umowy:
nazwy, logo, znakéw firmowych, innych oznaczen dotyczgcych okreslenia Wykonawcy.

§25
ZMIANY UMOWY 1 KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454
ustawy Prawo zamdwien publicznych. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonywane
wyfacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, za
zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zmiana harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego nieskutkujgca
zmiang termindw realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy
dokonywana bedzie w formie pisemnej za zgodg stron umowy, bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do umowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w
stosunku do tresci oferty w szczegdlnosci:

1) w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany:

a) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug lub/i podatku akcyzowego; w
takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto, z
uwzglednieniem obowigzujgcej stawki podatku VAT;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci optat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany, o ktérych mowa w lit a-d bedg miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce;
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2) w przypadku zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi
koniecznie bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od powziecia informacji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac
wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca;

3) w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajgcego poprzez:
zmiane nazwy firmy, zmiane adresu siedziby, zmiane formy prawnej itp.;

4) w przypadkach okreslonych w S 11 ust. 2 i 4 niniejszej umowy, co do
zmniejszenia zakresu roboét i obnizenia wynagrodzenia umownego o wartosc robot
zaniechanych;

5) odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie
wynikajgcych ze zwtoki Wykonawcy, w szczegdlnosci:

a) W razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania sity wyzszej, przez ktérg
strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania antyterrorystyczne, strajk
powszechny, stan zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii, nowe akty prawne lub
decyzje wiasciwych wtadz, a takze dziatania lub zaniechane dziatania organow
panstwowych, samorzgdowych lub oséb trzecich uniemozliwiajacych terminowa
realizacje przedmiotu umowy, o okres nie przekraczajgcy czasu trwania przeszkody w
wykonania przedmiotu umowy;

b) w przypadku wystgpienia przyczyny lezgcej po stronie Zamawiajgcego,
powodujgcej zwtoke w realizacji przedmiotu umowy;

c) w przypadku koniecznosci usuniecia istotnych btedéw lub wprowadzenia
istotnych zmian w dokumentacji technicznej — nie ujawnionych przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

d) w przypadku wystgpienia opéznien w realizacji inwestycji dysponentow i
zarzadcow sieci o czas zaistniatych opdznien.

4. W przypadku okreslonym w ust. 3 pkt 1 lit. a, polegajacej na
podwyzszeniu/obnizeniu stawki podatku od towaru i ustug lub/i podatku akcyzowego
wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio
zwiekszona/zmniejszona o

réznice kwoty podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5. Niezaleznie od tresci ust. 4, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych
w ust. 3 pkt 1 lit. a-d Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku
do Zamawiajgcego o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym
whniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego wyliczenia, z
ktdrego bedzie wynikaé, w jaki sposdb i o ile zmiany okreslone w ust. 3 pkt 1 wptynety
na zmiane kosztdw wykonania przedmiotu umowy. Wniosek musi réwniez zawierac
uzasadnienie i okreslenie kwoty, o jakg ma wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy.
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6. W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o
ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje sie do niego albo wniesie
zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego Strony
przystgpig do negocjacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktdre powinny sie zakorczyé
w terminie 7 dni od dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

7. Ponadto przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, a
dotyczacych w szczegdlnosci zakresu rzeczowego robdt, terminu ich wykonania,
naleznego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robét, w
nastepujacych przypadkach:

1) gdy zmiany sg nastepstwem niemozliwej do przewidzenia koniecznosci
zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz wynikajace z dokumentacji technicznej, w
sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem robét albo ze wzgledu na zmiany przepiséw prawa lub zmiany
w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy
administracji publicznej ;

2) wystgpienia robdt dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest
wykonanie zamoéwienia podstawowego;

3) koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) wystgpienia robdt zamiennych lub zmiany materiatéw o ktérych mowa w §
11 ust.3;
5) stwierdzenia w trakcie robét kolizji z istniejgcymi urzadzeniami i

instalacjami, ktére nie sg zinwentaryzowane,

6) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian zwiekszajgcych bezpieczenstwo
organizacji ruchu miedzy innymi na skutek konsultacji spotecznych, wnioskéw radnych
lub policji;

7) przyjetej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania
robét, gdy roboty nie mogg by¢ realizowane, w szczegdlnosci ze wzgledu na
niezinwentaryzowane istniejgce uzbrojenie lub inne przeszkody nie przewidziane w
dokumentacji technicznej;

8) wstrzymania wykonywania robét przez uprawnione organy lub zaistnienia
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w szczegoélnosci takich jak:
znaleziska z czasow wojen: uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy;

str. 42



o
— & LAD BGK,..

9) ze wzgledu na warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie lub
prawidtowe wykonywanie robét, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologig lub
sposobem ich wykonywania;

10) wystgpienia sity wyzsze;.

8. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zmiany umowy na podstawie art. 455 ust.
2 ustawy Prawo zamodwien publicznych bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamodwienia, ktorych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz 15% wartosci
zamowienia brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1, na roboty budowlane stanowigce
przedmiot zamdwienia, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

9. Niezaleznie od zapiséw ust. 3 pkt 1 Strony przewidujg mozliwos$é
wprowadzenia zmian w wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zmiany cen materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Przez
zmiane cen materiatdw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jakiich obnizenie wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

10. Jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 9,
wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, zmieni sie co najmniej o 10%, kazda ze Stron uprawniona bedzie
do wystgpienia z wnioskiem do drugie;.

§ 26.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQ”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolkéw; ul.
Rynek 1; 59-420 Bolkdw.
2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktdrym mozna sie

kontaktowa¢ pod adresem e-mail:

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli
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czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy
PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po
stronie administratora niewspdtmiernie duzego wysitku moze zostac Pani/Pan
zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz
jego zatacznikowy);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkdw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
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administratora. Organem wtasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzagd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§27.
Spory mogace wyniknac z tej umowy bedg w pierwszej instancji rozpoznawaty sady
powszechne wiasciwe ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 28.

Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie.

§ 29.

Do umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy w szczegélnosci:

1) Kodeksu cywilnego;
2) ustaw wskazanych w § 2 ust.2 pkt 5;
3) ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z

2021 r. poz. 1129); 4) art. 15r, 15r1, 15 ra ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem , przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U z 2020r. poz.1842 z pdzn. zm.).

§ 30.

Umowe sporzadzono w 5 (pieciu) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 4 (cztery)
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 1 do Wzoru Umowy

KARTA GWARANCYJNA
Wykonawca:

(nazwa i adres)
bedacy GWARANTEM

udziela gwarancji jakosci:

Zamawiajgcemu:
Gmina Bolkéw ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow

bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTUtU GWARANCIJI

81

Przedmiot i termin gwarancji jakosci

1. Niniejsza gwarancja obejmuje nastepujacy przedmiot gwarancyjny: roboty budowlane
zrealizowane w ramach Umowy nr ....../2022 z dnia ............. na realizacje nastepujgcego
przedmiotu zamowienia: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego
pn.: ,, Przebudowa nawierzchni drég na terenie gminy Bolkow” — Polski tad Edycja 2 w
ramach ktérego realizowane bedg dwa zadania pn.:

1) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Sienkiewicza, Kamiennogoérska i ul. Rycerska
w Bolkowie.

2) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 12420D ul. Wolbromskiej w Bolkowie.
w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad — Program Inwestycji
Strategicznych.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcéw.

3. Okres gwarancji jakosci wynosi ....... miesiecy od dnia nastepujacego po dniu dokonania
odbioru koricowego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej gwarancji
przez producenta poszczegdlnych elementdéw, urzgdzen, materiatow itp.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej lub Umowie jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 ustawy — Kodeks cywilny.
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§2

Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji uprawniony jest do:

1) Zzadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz

wchodzgca w zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana —do zgdania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa,

2) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest
zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rdwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu gwarancji na wolng od wad,

2) terminowego spetnienia zagdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne.

Przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady gwarancyjne, pierwszy w okresie
ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru
koricowego, drugi w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji jakosci.

Pomiedzy przegladami, o ktédrych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo
zarzadzié przeprowadzenie wiekszej ilosci — jednakze nie wiecej niz 2 (dwdch)- przegladow
gwarancyjnych,

Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytutu
gwarancji, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej z czternastodniowym
wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytutu
gwarancji i Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i
nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglagdowa.
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10.

11.

12.

13.

14.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci zrealizowanego przedmiotu umowy, w
tym ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Z przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegétowy Protokot przeglagdu gwarancyjnego,
w co najmniej dwdch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytutu
gwarancji i dla Gwaranta.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przeglagdu gwarancyjnego beda
spisywane w Protokole z przeglagdu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.

W przypadku nieobecnos$ci Gwaranta Uprawniony z tytutu gwarancji zobowigzany jest do
przestania Gwarantowi Protokotu przeglagdu gwarancyjnego.

Ostatni przeglad gwarancyjny, ktéory powinien by¢ przeprowadzony w okresie ostatnich 30
(trzydziestu) dni przed uptywem okresu gwarancji jest jednocze$nie ostatecznym
odbiorem gwarancyjnym, potwierdzanym Protokotem ostatecznego odbioru
gwarancyjnego, sporzgdzanym przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Ostateczny odbidr gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Gwaranta
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy zwigzanych z udzielong gwarancja.

Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete
wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jakos$ci, Uprawniony z tytutu
gwarancji przerywa odbior ostateczny, zas Gwarant jest zobowigzany przedtuzyé
odpowiednio okres gwarancji i odpowiednio okres obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy - jezeli zostato ustanowione, o okres przedtuzenia
gwarancji.

Uprawniony z tytutu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru
gwarancyjnego do uptywu, ktérego Gwarant jest zobowigzany usung¢ wady.

84

Wezwanie do usuniecia wad

1. Ujawnione wady w trakcie gwarancji i rekojmi usuwane bedg w nastepujacych trybach:

1) w trybie zwyktym, tj. w trybie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1;
2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 2;

3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktérym mowa w § 5 ust. 3

2. W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytutu

gwarancji wzywa Gwaranta do usuniecia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego
trybu poprzez odpowiednie zapisy w protokole przeglgdu gwarancyjnego.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,
Uprawniony z tytutu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, na piSmie, réwnoczesnie
wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.
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§5

Tryb i termin usuwania wad

1. W trybie zwyktym Gwarant zobowigzany jest do usuniecia wad w ciggu 21 (dwudziestu jeden)
dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktérym mowa w § 4 lub od
daty sporzadzenia Protokotu przeglagdu gwarancyjnego.

2. W trybie awaryjnym, tj. wéwczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie
czesci lub catodci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Uprawnionego z tytutu gwarancji lub osoéb trzecich, jak réwniez
w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki, o czym Uprawniony z tytutu gwarancji
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4, Gwarant zobowigzany jest do:

1) przystgpienia do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciggu 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa §
4, lub od chwili sporzgdzenia Protokotu przeglagdu gwarancyjnego,

2) usuniecia wady w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 96
(dziewiecdziesieciu szesciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w §
4 lub chwili sporzgdzenia Protokotu przeglagdu gwarancyjnego.

3. W trybie specjalnym, z uwagi na specyfike wady, mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, istniejgce trudnosci w jej usunieciu np.: z uwagi na panujgce
warunki atmosferyczne, Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo ustanowié dtuzszy termin
usuniecia wady niz terminy podane w ust. 1 i 2. Gwarant zobowigzany jest do usuniecia wad
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie od liczonym daty otrzymania zawiadomienia
o ujawnionych wadach, o ktérym mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia Protokotu przegladu
gwarancyjnego.

4. Na okolicznos¢ usuniecia wad spisywany bedzie Protokdt usuniecia wady. Usuniecie wad przez
Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Uprawnionego z tytutu gwarancji
Protokotfu usuniecia wady.

5. Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w
okreslonym przez Uprawnionego z tytutu gwarancji terminie, Uprawniony z tytutu gwarancji,
po uprzednim zawiadomieniu Gwaranta, jest uprawniony do usuniecia wad osobiscie na koszt
i ryzyko Gwaranta lub do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Gwaranta.

§6
Postanowienia dodatkowe

1. Zawiadomienie oraz Protokoty z ujawnionymi wadami, o ktérym mowa w umowie mogga
zosta¢ przysytane takze przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej (np.: poczty
elektronicznej na nastepujgcy adres poczty elektronicznej Gwaranta: .............. lub na adres
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poczty elektronicznej podany w Formularzu ofertowy przy sktadanej ofercie na realizacje
przedmiotu umowy oraz poczty elektronicznej na nastepujgcy adres poczty elektronicznej
Uprawnionego z tytutu gwarancji: ugrogowo@rogowo.pl lub rrybinski@rogowo.pl).

W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu s$rodkéw komunikacji
elektronicznej kazda ze stron ma prawo zadaé od drugiej strony niezwtocznego potwierdza
faktu otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych zawiadomien lub
protokotdw (pomimo takiego zgdania), uznaje sie, ze wiadomos¢ dotarta do drugiej strony
po wydrukowaniu informacji o wystaniu przy uzyciu srodkédw komunikacji elektroniczne;j i
braku informacji o odrzuceniu.

W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokotu przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej kazda ze stron ma prawo zadania ich przekazania na pismie.

§7

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa, w szczegdlnosci ustawy - Kodeks cywilny.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4, Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego
dwa egzemplarze dla Uprawnionego z tytutu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta.

Zamawiajacy Wykonawca
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