UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-1l 272.___.2023

Zawarta w dniu 2023 r. w Bydgoszczy pomiedzy:
Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-

10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez dziatajgcego
z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Zastepce Prezydenta - Michala Sztybla
przy kontrasygnacie:
- Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego
a
, Z siedzibg , posiadajgcg nr NIP
oraz REGON , zwang w dalszej tresci umowy
»Wykonawcg”,

zwanymi dalej tagcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym trybie podstawowym na
podstawie art. 275 ust. 2 uPzp, oznaczonym nr sprawy WZP.271.53.2022.B w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: , zostata zawarta
umowa (zwana dalej ,Umow3g”)o nastepujgcej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych (zwanych dalej "Robotami’)
polegajacych na rewitalizacji Placu Koscieleckich w Bydgoszczy, w zakresie i na
warunkach okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw
zamoOwienia z zatgcznikami (zwane dalej ,swz”),a takze w ramach uzgodnien nadzoru
autorskiegoi inwestorskiego, ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy zostanie wykonany w dwdch etapach (Etap 1 i Etap
2), ktérych zakresy okreslajg zatgczniki do swz oraz obejmuje takze wykonanie odrebnie
dla kazdego z etapow (Etapu 1 i Etapu 2):

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobdéw
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne,
protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, swiadectwa jakosci,
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacijii inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do rozpoczecia i odbioru Etapu przez
organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza kontrole i
wydaje decyzje i pozwolenia.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

4. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziataC niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow
i ustalonych zwyczajéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki




budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Warunki dostepnosci wiasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlinymi potrzebami (t.j. Dz.
U. 2022 r. poz. 2240) zostaly okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujgcych Etapach oraz terminach:
1) Etap 1 — 32 tygodnie od daty zawarcia Umowy,
2) Etap 2 (stanowigcy pozostaty zakres przedmiotu umowy) — 56 tygodni od daty zawarcia
Umowy, przy czym rozpoczecie realizacji Etapu 2 nastgpi po odbiorze Etapu 1 zgodnie z
zapisami § 7 ust. 1.
Laczne wykonanie zakreséw Etapu 1 i Etapu 2 stanowi¢ bedzie catkowite wykonanie
przedmiotu umowy.
. W terminie wykonania kazdego z etapéw skfadajgcych sie na przedmiot umowy zawiera
sie wskazany w § 13 czas niezbedny dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i
przeprowadzenia czynnosci odbioru poszczegdélnych etapéw (Etapu 1 i Etapu 2) oraz
podpisania protokotu odbioru poszczegolnych etapow (Etapu 1 i Etapu 2).
. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych w §
19 umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza

sie kwotg brutto w  wysokosci: zt  (stownie:
ztotych __ /100),

wtym za :
etap | : zt (stownie: zfotych ___/100),
etap Il : zt (sfownie: zfotych ___/100)

(przy czym wartos¢ Etapu 2 stanowi¢ powinna min.40% max.49% warto$ci wynagrodzenia

Wykonawcy).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosg:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robot lub zaniechanie robdt. Przedmiotowy protokot

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/rob6t lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/robdt i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

réwniez przez projektanta. Protokét wymaga akceptaciji dyrektora wydziatu (i/lub jego

zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajgcy z okreslonegj

sytuacji zostanie wylgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie



10.

niezmiennych cen jednostkowych robét wynikajacych z kosztorysow, o ktérych mowa w

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit.a) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.

W sytuacjach, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego

nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw ktére nalezy

przediozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format
pliku .ath), opracowanych metodg szczegotowa z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robdt bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikow cenotwérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robdt zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych roboét nie beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w 8 5 ust. 1 pkt 1 lit. @) umowy — tych
samych sktadnikow cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co w
ww. kosztorysach oraz cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania roboét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia
oferty,

3) w przypadku robot dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét beda
wystepowac¢ w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy —
sktadnikow cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R),
cen materiatow i sprzetu tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robot dodatkowych (ust.4 pkt 3)oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowac¢ w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1lit. a) umowy —
sktadnikow cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R),
cen materiatdbw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot
ustalonych wedtug Srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy
sporzgdzenie protokotu koniecznosci.

W wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 strony sporzadzg stosowny

aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdét koniecznosci.

W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych

do dnia ztozenia oferty przepisach prawa), stawek podatku VAT, podatku akcyzowego,

zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosciwptat do pracowniczych

planéw kapitalowych, o ktérych mowaw ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania zamdéwienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie
przepiséw, z ktérych wynikajg ww. zmiany, wynagrodzenie brutto,o ktorym mowa wust.

2, bedzie ulega¢ odpowiednim zmianom.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony

kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust.

9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie pozniej niz w terminie 30 dni (pod

rygorem odrzucenia) od dnia wejscia w zycie przepisow, pisemny wniosek zawierajgcy

uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wplyw zmian stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce oraz
propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentéow we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentéw, zadania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentéw, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywac¢ od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktérym
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12.

13.

14.

15.

ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, Zze zmiana nie moze
obowigzywac wczesniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.
W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej
stronie nie wczesniej niz na 13 tygodni, a nie pdézniej niz na 11 tygodni (pod rygorem
odrzucenia) przed planowanym terminem zakonczenia poszczegdlnych etapdéw, o
ktorych mowa w § 2 ust.1,pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty
potwierdzajace wptyw ww. zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce
oraz propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentéw we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikaciji
ztozonych dokumentéw, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentoéw, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie nalezna za okres, w ktérym zmiany przepiséw wplynety na koszty
wykonania zamoéwienia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywaé wczesniej
niz przed dniem wejscia w zycie przepiséw.

Na okolicznosci wskazane w ust. 10 lub 11 zostang zawarte aneksy do umowy, przy

czym nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

10 lub 11 przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty Zzgdania Zamawiajgcego lub

niezgodnos¢ z prawdg przediozonych dokumentéw, uprawnia Zamawiajgcego do

odmowy wyrazenia zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia w czeéci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmian,

o ktérych mowa w ust.11zostanie uregulowana odrebng fakturgwystawiong po

podpisaniu protokotu odbioru pierwszego etapu oraz protokotu koncowego odbioru

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 5, oraz pod warunkiem wyptacenia przez

Wykonawce osobom realizujgcym zamowienie objete niniejszg umowg naleznych

podwyzek i uregulowania wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow,

zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedéw skarbowych i

innych wtasciwych podmiotdw oraz przediozenia Zamawiajgcemu dokumentow

potwierdzajacych dokonanie tych wpfat.

W przypadku gdy przediozone dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 13nie bedg

potwierdza¢ spetnienia okreslonych tam obowigzkéw, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od

Wykonawcy w terminie 7 dni ich uzupetienia. W przypadku nie udokumentowania

wszystkich wydatkéw do kwoty wskazanej w aneksie, o ktorym mowa w ust. 12 ,

wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do

kwoty udokumentowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia

korekty do faktur, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia

nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia nastgpi na wniosek strony nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy; kazda kolejna zmiana wysokosSci
wynagrodzenia z tytutlu zmian cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie kolejnych 12 miesiecy od daty
obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego tytutu,

2) zmianie wynagrodzenia podlegac¢ bedzie tylko niezrealizowana cze$S¢ zamowienia,
odpowiednio do wzrostu lub spadku cen na podstawie danych zawartych w
urzedowych informatorach statystycznych GUS pn. ,Wskazniki cen produkgciji
budowlano-montazowej” — Tabela 1. Budowa obiektow inzynierii lgdowej i wodnej,
okreslona na podstawie protokotu stanu i wartosci robét sporzadzonego za okres
obejmujgcy miesigc, w ktorym ztozono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptynagt w
maju — waloryzacji nie podlegajg roboty wykonane od poczatku budowy do konca
maja),

3) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w
sytuacji gdy publikowane w informatorze statystycznym GUS wskazniki cen



producentow w budownictwie w poréwnaniu z analogicznym miesigcem
poprzedniego roku wzrosng/zmalejg o min. 2,5% przy czym przy pierwszej zmianie
wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 12 miesiecy od daty
zawarcia umowy, a przy kolejnej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w
okresie po uplywie 12 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego
wynagrodzenia,

4) zmiana wartosci wynagrodzenia bedzie obliczana jako iloczyn wartosci robot
budowlanych pozostatych do zrealizowania liczony od nastepnego miesigca po
miesigcu ztozenia wniosku o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia oraz wskaznika
wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o ktérej mowa w
pkt 2 dla miesigca i roku, w ktérym spetniony zostat warunek opisany w pkt 3 (przy
czym nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy lub nie
wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego
wynagrodzenia) w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego,

5) maksymalna wartos¢ kazdej zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym
ustepie, jakg dopuszcza Zamawiajgcy odpowiadaé bedzie iloczynowi wartoSci
wskaznika wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o
ktérej mowa w pkt 2 oraz wartosci robét budowlanych pozostatych do zrealizowania
obliczonych zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 3 i 4,

6) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,

7) niezrealizowana przez podwykonawce cze$¢ zamdwienia podlega waloryzacji o ten
sam % zmian jaki zastosowano przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

8) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenie
wskazujgce liste podwykonawcéw z ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 6 oraz przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekty oraz
kopie zawartych aneks6w z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w §
10.

8§84

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
(*fuzupetnione zostanie po wyborze Wykonawcy)
. Zamawiajgcy wskazuje, iz inwestycja jest finansowana ze srodkéw Zamawiajgcego (wktad
wiasny) oraz dofinansowana ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.
. Zgodnie z zasadami programu, o ktorym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Wstepng
Promese, na mocy ktérej wysokos¢ dofinansowania wyniesie nie wiecej niz
4 995 000,00 zt. Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowi¢ bedzie wkfad
wiasny Zamawiajgcego.
. Zgodnie z zasadami programu, o ktorym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Promese,
na mocy ktorej wysokos¢ dofinansowania wynosi __.* Pozostata kwota wynagrodzenia
Wykonawcy stanowi wktad wiasny Zamawiajgcego.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

. Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej:Inspektor
Nadzoru”):
a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegotowg (z zestawieniem robocizny,
materialu isprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem



2)

3)
4)

5)

6)
7

8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)

parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytulowej kazdego kosztorysu wraz z
podaniem katalogéw naktadéw rzeczowych), ktérych tgczna cena catkowita musi
by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie (*z uwzglednieniem postgpien
ztozonych w toku mozliwych negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 2 uPZP).
Kosztorysy nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

b) wykaz kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
skladanych kosztoryséw — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegdlnych rob6t — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego terminy,o0 ktérych mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

d) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni-stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywéz i utylizacje
materiatébw odpadowych, budowlanych, pochodzacych z rozbiérek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia

umowy), kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru

Budowlanego o0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (dla

poszczegoélnych decyzji administracyjnych),

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatldbw orazzaplecza

socjalnegow miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcegoi Uzytkownika,

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie

I zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczehstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston,ogrodzenia, $wiatla, znakow
ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisdw szczegotowych,

koniecznos¢ prowadzenia robét w  sposdb  niezakidcajgcy  normalnego

funkcjonowania obiektu,

konieczno$¢ przeprowadzania dostaw materiatbw na budowe w czasie nie

kolidujacymz funkcjonowaniem obiektu,

uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robdét na terenie czynnego obiektu —

koniecznos¢ uzgadnianiatermindw realizacji, kolejnosci poszczegolnych robdt

z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposéb

umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie obiektu,

zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe

przedmiotu umowy,

petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego

przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robét, ustug i dostaw,

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robaét i istniejgcej infrastruktury technicznej,

miedzyinnymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogag

wptynac na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robdt zanikajgcych,

o ktoérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pézniej niz

w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez

Kierownika budowy/ kierownikbw robo6t i potwierdzone stosownym protokotem

odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen, w terminie

pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy

powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdozniej niz 7 dni przed terminem



wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

16) wykonanie robé6t rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

17) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robot,

18) koniecznos¢ realizacji inwestycji w porze dziennej,

19) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

20) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych)
materiatdbw budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa
(watpliwosci
w interpretaciji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

21) skfadanie wnioskdéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego(wniosek
powinien zawiera¢ certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty
higieniczne i swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji)o
akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatowi urzgdzen, min. 15dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

22) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacjiprojektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robot jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest
upowazniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie
bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

23) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczeniaw toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terenow przylegtych,

24) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

25) zapewnienie nadzoru archeologicznego, ornitologicznego, chiropterologicznego
i przyrodniczego zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

26) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych
itp.,

27) przeprowadzenie rozruchu technicznego(w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wrazz przeszkoleniem wskazanych przezUzytkownika pracownikdw, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji,urzadzen isystemow, oraz ponoszenia kosztow
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektu, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,

28) ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wiasciwe organy/inne jednostki,

29) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego(w miejscu
i terminie ustalonym z InspektoramiNadzoru,z udziatem kierownika budowy
i kierownikow robét poszczegdlnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

30) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) robot
ulegajacych zakryciu, robot zanikajgcych,

31) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdow samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu
drogowym, Wykonawca:

a) oswiadcza, ze na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy spetni wymagania
wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, w szczegdlno$ci dotyczgce zapewnienia minimalnej
ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,



b) na kazde Zzadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przediozy o$wiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

c) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do Zzgdania dokumentéw
potwierdzajacych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku zlozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcegolub gdy ze ztozonego
oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentow wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymac¢ wykonywanie
rob6ét budowlanych do czasu ziozenia stosownego os$wiadczenia badz
przedtozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentow, a okolicznos¢ przerwy w
robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia realizacji robot budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg iloS¢ pojazddw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania, z
wyszczegolnieniem ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym.

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktorych
mowa w lit. €), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku kalendarzowego.

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogu wynikajgcego z ww.
ustawy, tj. zapewnienia minimalnego udziatu pojazdéw elektrycznych Ilub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, wynoszgcego
na dzien zawarcia niniejszej umowy 10% tgcznej ilosci pojazdéw uzywanych przy
wykonywaniu niniejszej inwestycji, dotyczy¢ bedzie zaréwno kazdego dnia jej
realizacji jak i tagcznej ilosci pojazdédw uzytych podczas jej realizowania.

32) protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez

Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w

§ 16 umowy,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,
4) niezwtoczne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonhczeniu robot

i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile okaze sie wymagane) dla kazdego

Z etapow.

8§86
PRZEDSTAWICIELE STRON
. Zamawiajacy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego, w osobach:

1) — nr upr. bud. ....— spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) —nrupr. bud. ....— spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl. gaz.),
3) — nr upr. bud. ....— spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.),

4) —nrupr. bud. .... — spec. inzynieryjna drogowa.



wnN

10.

11.

1.

Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:...... w Bydgoszczy - ....
Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych Inspektorow Nadzoru.

Do obowigzkéw ww. Inspektorow Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z
ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i warto$ci robot w
okresie rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: ..... —spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) kierownikéw robét w osobach:

a) ....—spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),

b)....—spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

C) ....— spec. inzynieryjna drogowa,
3) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne

do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie
Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposob biegly postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i pisSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na witasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogdélng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Ustanowiony i okreslony w ust. 7 pkt 1 kierownik budowy petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych kierownikow robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktorg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéral/y posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogfoszeniu o zamdwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktérg postuguje sie przy realizacji umowy.

87
TEREN BUDOWY

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora

Nadzoru dla Etapu 1 nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, natomiast dla Etapu 2

nastgpi po zakonczeniu i odebraniu Etapu 1, lecz nie wczes$niej niz w terminie

wskazanym w § 2 ust.1 pkt 1.Jednoczesnie w uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy
dopuszcza przekazanie terenu budowy dla Etapu 2 po odebraniu Etapu 1 wczesniej niz

w terminie wskazanym w 8 2 ust.1 pkt 1.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektow
tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,
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4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe

o dostawe/dystrybucje, Zamawiajagcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym

kosztami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywaé na swodj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnié

ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organ6w nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

. Po zakohczeniu robdt dla kazdego z Etapow Wykonawca zobowigzany jest

uporzadkowac¢ teren budowyi przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej
niz w terminie zakohczenia czynnoéci odbiorowych.

§8
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie¢ na wiasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu

szkdd, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu
budowy przez kierownika budowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoélnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw i urzgdzen
wiasnych.
Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpozniej 15 dni przed

wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatow oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegolnosci potwierdzajgce spetnianie wymogdw,
o ktorych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczna/Krajowg Ocene Techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowag deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci).

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci
uzytych materiatéw.

Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
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. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktéreniebyly przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia bgdz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzgdzenia badz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badah obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg
do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezioneprzezniego i na jego
koszt.

8§10

PODWYKONAWSTWO

. Wykonawca *wykona zamowienie sitami wtasnymi *zamierza powierzy¢ podwykonawcom

wykonanie czesci zamowienia. *Podwykonawcaly dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

. W przypadku zmiany albo rezygnaciji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany

jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia nha roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacii.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o0 podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z niniejszg

umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie Iub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wylgczac takg mozliwosé,

4) dotyczgcych zastrzezenia wilasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg
prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem...... SWz.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposOb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

rob6t budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

0 podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie rob6t budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robo6t budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktorych tgczna
warto§¢ przekracza 50000 2zt (dla jednego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

roznic sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ziozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

12



19

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robét, ustug i dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcoéw uwzglednia poniesione
przez Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowg,z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w
zakresie terminéw ptatnosci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robdét, ktore bedg w terminie pozniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)
od Wykonawcy.Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzadzonych przez strony uméw podwykonawczych.
Protokot dotyczgcy zakresu robot oddanych przez podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptfaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowyo podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W formie ... w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, tj.: ........coeieenen. Zh, SIOWNIE: ..o
ztotych ..... /100.

Strony ustalaja, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodag
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 1:
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6.
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1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji badz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw
do jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢c wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres. Jezeli zabezpieczenie
jest wnoszone w innej formie, Wykonawca moze je wnies¢ na okres nie krétszy niz 5 lat,
jednakze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy tak, aby
zachowac ciggtos¢ zabezpieczenia i jego wysokos¢. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji uprawnien Zamawiajgcego, o ktorych
mowa W niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujac inny rachunek, na ktéry ma
nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w
przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrécone na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych
mowaw 85 w ust. 1 pkt 1 lub 8 3 w ust. 10 lub 11(w zakresie dokumentow, do
zgdania ktérych uprawniony jest Zamawiajacy) lub § 3 ust. 15 pkt 8) lub § 18w ust.
3 umowy w wysokosci 500,00 ziotych za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz
25.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie
ww. oswiadczen lub dokumentow do koncowego odbioru przedmiotu umowy
skutkowaé bedzie natozeniem dodatkowej kary w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdy przypadek,

b) za nieztozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zadanych dokumentéw, w przypadku
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (8§ 3
ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

c) za prowadzenie rob6t budowlanych w przypadku, o ktbrym mowa w § 5 ust. 1 pkt
31 lit d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (8§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzieh prowadzenia robaot,

d) za spowodowanie przez Wykonawce przerwyw realizacji robét spowodowanej
okolicznoscig, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. d — w wysoko$ci 0,1%
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wynagrodzenia umownego brutto ogdétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robot,

e) za niezlozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 31
lit. e) i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (8 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
przypadek,

f) za ztozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. ), z ktérego
wynikaé bedzie niespetnienie wymogdéw okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 31 lita)ig) w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogétem(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

g) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktorych mowa w 85 ust. 1 pkt.
21 i 22umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwioki,

h) za zwtoke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub rob6t, w sytuacji o ktorej
mowa w 8§ 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

i) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w 8 5 ust.
1 pkt 29umowy w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

J) za zwilokew wykonaniu przedmiotu umowyw wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownegobrutto ogétem (8§ 3 ust.2niniejszej umowy) za kazdy dzien zwioki,

k) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robot w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

[) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji
jakosci, w tym za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad,

m)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownegobrutto ogétem (§ 3 ust.
2niniejszej umowy),

0) za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zapftate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 ziza
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany —w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

S) za niezawarcie aneksu do uméw zawartych z podwykonawcami zwiekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia (waloryzacji), o ktérym
mowa w § 3 ust. 15 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

2)kary, o ktérych mowa w ust. 2 pktlbedg wptacone na rachunek Zamawiajgcego lub
potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,o ktérym
mowa w 8 11 niniejszej umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng zazwtoke w przeprowadzeniu odbioru

— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjgtkiem kary
wymienionej w ust.2 pkt 1 lit. [) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego ogotem (8 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od
wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysokos$¢ wynagrodzenia, od ktorego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dzien zawarcia umowy niezaleznie od ewentualnej zmiany wysokosci
wynagrodzenia w przysziosci.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zapfata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innychobowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie odbior Etapu 2, po

uprzednim odebraniu Etapu 1.

Kierownik budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie dany Etap przedmiotu umowy

do odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,0dbi6r”).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty

zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy.Czynnosci odbiorowezostang

przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdathnym do umédwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz

ze wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokoét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i
technicznej (8 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbiorudanego

Etapu przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét’) zawierajgcy wszelkie

ustaleniadokonane w toku odbioru, a w szczegoélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Cczynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow
budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie, remoncie), a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania zumowa,
dokumentacjg projektowg orazzasadami wiedzy technicznej i przepisami

techniczno- budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i o0s6b uczestniczgcych
w odbiorze.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Czynno$ci sprawdzajgce usunigcie
wad Zamawiajacy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdét stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania danego Etapu
przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpézniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania
danego Etapu przedmiotu umowy, w tym w szczego6lnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych organéw i jednostek (jesli bedg wymagane),

3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w§ 1 ust. 2.

Podpisanie Protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie¢ w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
PodpisanieProtokotudotyczacego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy rozpoczyna bieg
terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ustalonegow 8§ 11ust. 4 pkt 2 lit. a)Jumowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ___ lat liczac od daty odbioru kohcowego robdt,
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w
zakresie Etapu 1 odpowiedzialno$¢ powyzsza rozpoczyna sie z datg odbioru tego Etapu,

a konczy sie z uptywem odpowiedzialnosci dla catego przedmiotu umowy (w tym Etapu

2).

Ponadto wokresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji

wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy

oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu
materiatow eksploatacyjnych.

Z odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 wylgczona jest wykonana przez

Wykonawce zielen, w tym nasadzenia oraz trawniki, na ktére Wykonawca udziela

rekojmi oraz gwarancji na okres 1 roku od daty odbioru koncowego robét. W tym okresie

Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji wykonanych nasadzen drzew i krzewdw.

Zamawiajgcy moze zgdaC¢ w szczegolnosci, aby Wykonawca wymienit na nowy

nasadzony materiat roslinny, ktérego stan jest nieprawidtowy (w terminie 14 dni od

zgtoszenia takiej koniecznosci), oraz dokonywat pozostatych czynnosci opisanych

w zatgcznikach do swz. Dla wymienionego na nowy materiatu roslinnego okres rekojmi

i gwarancji bedzie wynosit 1 rok od dnia jego wymiany.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy,w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie
zastrzezenh, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.
Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru
kazdego z Etapoéw przedmiotu umowy, w tym odbioru koncowego traktowane jest jako
zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposOb nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci
usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu bez konieczno$ci uzyskania zezwolenia sgdu
(wykonanie zastepcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglagdu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przeglagdu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usunigcie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania
obowigzkow wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoéci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajagcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy.Do realizaciji
uprawnienz gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci
np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynno$ci/ustug
serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkoéw, od
ktérych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.

§15
ROZLICZENIE

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie

Z ponizszymi zasadami oraz wedtug podziatu w latach:

1) 2023 rok: ......... zt

2) 2024rok: ......... zt

Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na

podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych (przejsciowych), tj.

w systemie rozliczen miesiecznych oraz konncowe;.

Rozliczenie comiesieczne dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce jednej

faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu), przy zachowaniu ciggtosci

rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci rob6t dla poszczegoélnych etapow.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu dwoch

faktur pod warunkiem, ze druga z nich bedziedotyczy¢ zapisbw umownych o ktérych

mowa w 83 ust. 13. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90 % wynagrodzenia

umownego.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru:

1) w zakresie faktur czesciowych - protokoty stanu i wartosci robot przy ptatnosciach
czesciowych,
2) dla ostatniej ptatnosci za wykonanie Etapu 1 — protokot stanu i wartosci robot

budowlanych za ostatni okres poprzedzajgcy odbiér Etapu 1 oraz protokédt odbioru
Etapu 1,

18



3) w zakresie faktury koncowej — protokét stanu i wartosci robét budowlanych za ostatni
okres poprzedzajgcy odbiér Etapu 2 oraz protokdt odbioru koncowego (bedacy
odbiorem Etapu 2).

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okres$lonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen,o ktérych mowa
w ust. 4, przy czym w zakresie faktury koncowej Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢
fakture wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
odbioru Etapu 2. Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajacemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe Iub oswiadczenia koncowe (wgwzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz
ze ztozonym oswiadczeniem kohcowymlub podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw,
z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po
zakonczeniu inwestycji) o uregulowaniuwymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw.
winny byC¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia kohcowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego)
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu zakresu robot
wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokoSci
objetej ptatnoscig koncowa (z wylgczeniem oswiadczen koncowych uwzglednionych
przy  poprzednich  pfatnosciach lub  oswiadczenn  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi
serwisowania po zakonczeniu inwestycji).

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4, 5 i 14 termin
zapfaty faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze, w przypadku braku przedtozenia wszystkich
o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 4 lub 5 jezeli miedzy Wykonawca, podwykonawcag
lub dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznoéci, o ile
Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury (w czesci, co do ktérej
przedtozono oswiadczenia oraz w czesci przekraczajgcej kwote bedgcej przedmiotem
sporu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim) rozpoczyna bieg z datg uznania istnienia
sporu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo w zakresie robét lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem
ust. 8 — 13 ponizej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
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za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10uwag
do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdélnosci
z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia(takze niewymagalne;j).

13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

14. W przypadku, o ktorym mowa w § 3 ust. 11 do faktury za wykonanie danego Etapu
Wykonawca dotgczy stosowne dokumenty potwierdzajgce wyptacenie przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamodwienie objete niniejszg umowg naleznych

podwyzek i uregulowanie wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czedci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkow  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia  roszczen — wszystkich
podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze sSrodkow objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcegdo, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§18
PRAWO PRACY

1. Do wszystkich czynno$ci opisanych w Rozdziale ...... SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) oswiadczeh i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytah w szczegoélnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zgdania ztozenia w

wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

Zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy, z zastrzezeniem ust. 211 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1i 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizaciji

zamoéwienia — jesli wynikac to bedzie z okoliczno$ci o charakterze obiektywnym, ktérych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ.

Dopuszcza sie zmiane terminu okreslonego w § 2 umowy, z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o
ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej
umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych konieczno$cig wstrzymania robot,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

5) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w zalezno$ci od

okolicznosci opisanych w ust. 3: o ilo$¢ dni wstrzymania robot(poza wstrzymaniem robot,

ktore nastgpito z uwagi na okolicznosci wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 31 lit. d)lub o ilo$¢ dni

trwania przeszkody skutkujgcej niemozliwoscig zachowania terminu umownego lub o

ilos¢ dni niezbednych do realizacji zleconych robdét, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe

Z zachowaniem terminu umownego.
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5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamoéwien

Publicznych,Stronom  przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych

przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca nie rozpoczagt robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 31 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zgdanych
dokumentow , w przypadku o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogoéw okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej
umowy — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy
Zamawiajgcy dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcegosprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty
prawidtowowystawionych i doreczonych wraz 2z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym os$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie,mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczgc od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie
wzajemnie otrzymane $wiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawarta.
Wykonawca jesli rozpoczagt roboty budowlane przywréci niezwtocznie teren budowy
do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie
uszkodzi to lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajacego.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym
mowa w zdaniu

22



wnN

poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do

stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

dokonania tej czynno$ci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokét inwentaryzacji wykonanych robét,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o0 gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystagpi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwarancji jako$ci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysoko$¢ kary umownej

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikdw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksupracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.
WszystkiedokumentywymienionewUmowie stanowig integralng cze$¢ Umowy.
W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dagzy¢ bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia.
W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatora Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych w
Bydgoszczy i wyrazajg zgode przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wtasciwym do
jego rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzgdzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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