



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 21.06.2022 r.

WZZ-2375-25-922-06/22

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Wykonanie rezerwowego ujęcia wody oraz wymiana zbiorników wodnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Nr postępowania: 25/2022.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przetargiem na „Wykonanie rezerwowego ujęcia wody oraz wymiana zbiorników wodnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie” prosimy o wyjaśnienie o wydłużeniu terminu realizacji etap I do 7 msc., prosba nasza wynika z faktu z długiego okresu oczekiwania na urządzenia technologiczne i możliwe opóźnienia w realizacji w/w zadania.

Odpowiedź nr 1:

Zmiana terminu wykonania prac w przypadku opóźnionych dostaw urządzeń nie wynikających z winy wykonawcy może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn. W takiej sytuacji Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami na złożenie zamówienia na dostawę urządzeń w odpowiednim terminie. Zamawiający po rozpatrzeniu złożonego wniosku podejmie decyzję o zasadności bądź braku zasadności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treści SWZ. Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- w Rozdziale VII (Termin wykonania zamówienia), punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin realizacji zamówienia wynosi **9 miesięcy** od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, przy czym:

- 1) termin realizacji Etapu I (zadanie nr 1, o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ) wynosi do 4 miesięcy dla 70 % zawansowania prac od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy i do 9 miesięcy do zakończenia pozostałych 30% prac;
- 2) termin realizacji Etapu II (zadania nr 2 i 3, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ) wynosi 9 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.”

- we Wzorze umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ, w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane objęte przedmiotem umowy w terminie do **9 miesięcy** od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, w tym:

- 1) termin realizacji Etapu I (zadanie nr 1, o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ) wynosi do 4 miesięcy dla 70 % zawansowania prac od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy i 9 miesięcy do zakończenia pozostałych 30% prac;
- 2) termin realizacji Etapu II (zadania nr 2 i 3, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ) wynosi 9 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.”



Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin: załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy

Dyrektor
SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak