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Kleszczewo, dnia 20.03.2025 r. 

 

Postępowanie nr 1/2025 

Budowa sieci wodociągowych Krzyżowniki – Nagradowice, gmina Kleszczewo”. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji 

załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzialnych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy 

dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie 

ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od 

wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp. oraz że w 

przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracam uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony 

umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt pracy, o których mowa w treści tego 

przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów 

możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz 

odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w 

celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do 

przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane  dokumentacji projektowej 

lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3. 3 PZP w 

związku z art. 58 § 1 K.C., jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SWZ. Prace 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego 

ceną oferty. 

 

Odp.  Zamawiający wskazuje, że zasady wynagrodzenia są uregulowane w § 6 ust. 1 – 4 wzoru 

umowy. Zmiany w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego mogą potencjalnie mieć miejsce  

w przypadkach przewidzianych w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, 

tzn. wynikających z sytuacji, o których mowa w art. 632 §2 Kodeksu cywilnego (jeśli 

wystąpiły nieprzewidywalne trudności, np. zmiana prawa, nagły wzrost cen, nieznane 

warunki gruntowe, błędy projektowe). Jednocześnie zamawiający wskazuje, że do 

niniejszego postępowania co do zasady nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych z uwagi na sektorowy charakter zamówienia. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na nieinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 



 

2 
 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu. 

 

Odp.  Patrz odpowiedź w pkt 7. Ponadto zamawiający wskazuje, że zasady zmian umowy, w tym 

zmiany terminu realizacji, reguluje § 13 wzoru umowy. 
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