Zatacznik nr 7 do SWZ
Umowa Nr
Sporzadzona we Wroctawiu w dniu ..........cccee.ee. pomiedzy:

Uniwersytetem Wroctawskim, z siedzibg 50 - 137 we Wroctawiu, pl. Uniwersytecki 1,
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08 ( VAT UE PL 89600 05408),
ktory reprezentuje :

oraz

pA Y =T 4| o - |-
nr identyfikacyjny NIP:......cccooiienn. ; REGON: ... .
kapitat zaktadowy w wysokosci ..........ccceeuee.. zt

reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” lub ,, Strong”
zwanymi w dalszej czesci ,,Wykonawcami” lub ,,Strona”

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych zwang ustawa PZP (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), nr postepowania .....c.cvcverererererasnnnes

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Nazwa przedmiotu zamowienia:

~Przebudowa stacji transformatorowej SN/Nn w celu zasilania budynkoéow
Uniwersytetu Wroctawskiego zlokalizowanych w obrebie ulic Przybyszewskiego
i Przesmyckiego we Wroctawiu”.

2. Zakres prac wykonany przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego bedzie zgodny

z dokumentacjg projektowg i STWIOR oraz z Opisem Przedmiotu zamédwienia, a w
szczegolnosci bedzie obejmowat:

2.1. Zakres prac budowlanych:
W trakcie robdt zwigzanych z przebudowg stacji po usunieciu dotychczasowych

urzadzen stacji nalezy:

a) Rozebrac¢ posadzke gr. 15cm wraz z fundamentem .

b) Poprawic¢ posadzki i kanaty kablowe.

c) Wyremontowac wszystkie drzwi.

d) Zamurowac istniejgce otwory w Scianie zewnetrznej.

e) Poprawi¢ tynki i pomalowac $ciany farbg emulsyjng na kolor biaty.

f) Wykonac¢ zelbetowy fundament pod agregat.

g) Wykona¢ wentylacje wyciggowg z wyjsciem na dach, ktéry nalezy
wyremontowac.

h) Wykona¢ rurociag na rope i odpowietrzanie dla agregatu, z zakonczeniem
szafkg metalowq jak na planie.

i) Zamontowac¢ wentylator dachowy do ogdlnego wentylowania pomieszczenia
agregatu.

j) Wykonac¢ prace remontowe elewacji- uzupetnienie tynkow.



k) Wykona¢ oswietlenie obiektu.
I) Poprawi¢ i uzupetni¢ instalacje odgromowag (po robotach zwigzanych z
robotami wentylacyjnymi) na budynku stacji.
m) Wykona¢ remont poszycia dachowego.
2.2 Zakres prac instalacji sanitarnych:
W trakcie robdét zwigzanych z przebudowq stacji po usunieciu dotychczasowych
urzadzen stacji nalezy wykonac:
a) Wentylacje technologiczna.
b) Wentylacje ogdina.
c) Odprowadzenie spalin.
d) Instalacje paliwowa.
2.3. Zakres prac instalacji elektroenergetycznych:
W trakcie robdt zwigzanych z przebudowg stacji po usunieciu dotychczasowych
urzadzen stacji nalezy:
a) Zapewni¢ zrédio zasilania zastepczego dla obiektow UWr na czas
wytgczenia zasilania podstawowego.
b) Dostarczy¢ i wykonac petne wyposazenie stacji transformatorowej.
c) Wykonac podziemng wewnetrzng linie zasilajaca.
d) Wymienic¢ instalacje odgromowg;
e) Wykonac instalacje uziemienia ochronnego i roboczego;
f) Wykonac schemat instalacji ochronnej przed wytadowaniami
atmosferycznymi.

Szczegbétowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Roboty budowlane wykonywane bedg na czynnym budynku Uniwersytetu Wroctawskiego
funkcjonujacego 7 dni w tygodniu, dlatego roboty budowlane nalezy tak zorganizowac,
aby nie zaktdcaty pracy oraz funkcjonowania catego obiektu. W trakcie realizacji zadania
do budynku musi by¢ zapewniony swobodny dostep dla os6b niepetnosprawnych.

Zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng przysziego terenu robdt celem
sprawdzenia miejsca robot oraz warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych
przedmiotem zamdwienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pan Pawet Sliwa
tel.: 572 670 416. Zamawiajacy nie warunkuje ztozenia oferty uprzednim odbyciem wizji
lokalnej.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia;

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych;

c) przedmiarem robdt;

d) ofertg Wykonawcy;

e) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2;

f) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujgacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatéw.

Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcow.

Integralnymi cze$ciami Umowy sq:

a) Dokumentacja projektowa, STWIOR, Opis Przedmiotu Zamowienia - Zalacznik Nr
1;

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zalacznik Nr 2;
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c) SWZ - Zalacznik Nr 3;

d) Karta Gwarancyjna — Zatacznik Nr 4 (wzér);

e) Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy
(wzor)- Zatacznik nr 5.

8§ 2. Kolejnos$¢ waznosci dokumentéw

+ W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;

b) Dokumentacja Projektowa wraz z STWIiOR oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.

§ 3. Wartosc¢ Przedmiotu Umowy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty netto - ................ zt

b) podatek VAT (....... %) = i zt

c) kwoty brutto - ................. zt

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym za
realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w przedmiarach robét (ktéry
stanowi element wytacznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktore
stanowity zatacznik do SWZ oraz w tresci SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka
zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na
podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamoéwienia, prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: pomiaréw, nadzoréw, sprawdzen,
opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, a takze
koszty i optaty zwigzane z utylizacjg odpadow, w tym ziemi z wymiany, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, wykonania zabiegow
pielegnacyjnych w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji, itp.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w
chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robot
budowlanych i innych $wiadczen oraz poniesionych przez Wykonawce kosztow ich
realizacji w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia
niniejszej Umowy. Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposdb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenie z
powyzZszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.



8§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie.

Zasady dotyczace Podwykonawcdéw majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

Postanowienia punktéow 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez

Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg,

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia do przedfozenia

Zamawiajagcemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,

nie pézniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.

Dokumentacja dotyczaca wykonania robdét okreslonych w tym projekcie stanowi

zatacznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej

zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS Ilub inny wilasciwy dokument
potwierdzajacy uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej
zmiany.

Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi

wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
akceptuje projekt umowy lub jej zmiane.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca Iub Dalszym

Podwykonawca umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy

zmian do umowy.

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do

uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie

przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposob nie obcigzy prawami osdb trzecich zadnej czesci
dostaw, robot budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogg zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedkifadania Zamawiajacemu do
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10.

11.

12.

zaakceptowania projektow uméw, projektéw zmian umdw oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartosc jest réwna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy.
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od =zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich oséb
biorgcych udziat w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust.2 pkt 2.12 Umowy,

) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajagcg w  sposob
jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego

Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos$¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci

Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na

wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu wglad do oryginatéw

w/w dokumentow. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych

mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i

8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy)

jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. 1) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

terminie okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z
Podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposob niewfasciwy (w szczegdlnosci w sposdb niezgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit f).
Wykonawca zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ z uwzglednieniem
art. 64718 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy moze zaptacic (w ziotych polskich PLN) bezposrednio
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potrgca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest zobowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza
7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajqcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
Termin pfatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 4 ustawy PZP.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami,
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania Ilub zaniechania
Podwykonawcow, jak za wiasne.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Iub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sa przez podmioty inne niz Wykonawca Iub
zgtoszony Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania realizacji robot do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres
wstrzymania robdt dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat
Wykonawce.
Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane beda
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20.

21.

ou

przez:
a) WYKONAWCE: ...ccoveieieieeceeee e,
b) Podwykonawce: ........ccooeeeeiieeinnen.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywanla bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Iub
Dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
nie stanowig inaczej.

§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalaja, ze zaptata naleznosci za wykonanie robét nastgpi fakturami
czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi
przez specjaliste ds. elektrycznych protokotami stanu wykonania robdt, zataczonymi
kazdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie
okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robét oraz fakturg korncowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany
element robdét przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajagcym sie do czesciowego odbioru i
fakturowania przez Wykonawce s kompletnie wykonane elementy roboét
wyszczegollnione w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2.
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é narzucenia Wykonawcy sposobu
ustalenia podziatu zakresu robdt na poszczegdlne elementy.

Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg korcowg po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyé
wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez specjaliste ds. elektrycznych
nalezy sktada¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego ul. F. Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw. Fakture
koAcowa, wraz z rozliczeniem koncowym budowy i Protokolem Odbioru
Koncowego Robét, sprawdzong i zatwierdzong przez specjaliste ds. elektrycznych
nalezy ztozy¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego. W obu opisanych przypadkach w/w dokumenty
Wykonawca ztozy w dwdch egzemplarzach dla Zamawiajacego: w oryginale (1 szt.) i
w kopii (1 szt.).

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu
Umowy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez
Zamawiajacego realizowane w terminie do 30 dni od jej otrzymania wraz z petng
dokumentacjg wynikajacq z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.

/w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez
Wykonawce nalezycie podpisanych os$wiadczen Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcéw), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 5 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robot, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajacemu
w danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowa/ umowami o podwykonawstwo.
Do kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robét zostat
wykonany przez poszczegdlnych Podwykonawcéw i sitami wilasnymi. Jezeli w
umowach z Podwykonawcami zawarte bedq postanowienia o potraceniach kwot z
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wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim oswiadczeniu

zawrze kalkulacje, z ktérej bedzie wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewdw na

rzecz Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow). W razie braku przedstawienia

stosownych o$wiadczen Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty

czesci wynagrodzenia Wykonawcy przypadajagcego na roboty wykonywane przez

Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) do czasu wyjasnienia sprawy.

Jesli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek

bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(Split payment), jak rowniez

b) rachunkiem znajdujgacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym
mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z
regutami prawnymi obowigzujgcymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych

11.

w ust. 9 powyzej, opéznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego
pfatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
badz dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgqcego jakichkolwiek odsetek, jak
réwniez innych rekompensat.

Zgodnie z ustawag z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomocg
platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie
na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP.

§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust.1 w terminie zgodnym ze ztozong oferta tj. 9 miesiecy
od dnia podpisania Umowy.

Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do wewnetrznego Dziennika Budowy o zakonczeniu
robét i gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez specjaliste
ds. elektrycznych.

Podstawa do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wymaganych Prawem Budowlanym:
a) Dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien

budowlanych,

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych oswiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy,

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy,

d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.

Rozpoczecie wykonywania robdt przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajgcego - Kierownikowi Budowy po
przedtozeniu oéwiadczenia o objeciu obowigzkow Kierownika Budowy.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne z
wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie
do 7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6
ust. 2 Umowy.



8§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.

=
AP WN

2. Do
2.1

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Protokolarne przekazanie Terenu Budowy przedstawicielom Wykonawcy tj.
Kierownikowi Budowy po ustaleniach z przedstawicielem uzytkownika tj.
kierownikiem obiektu - Panem Pawlem Sliwg - tel. kont. 572-670-416 , po
spetnieniu przez Wykonawce warunkow opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez specjaliste ds. elektrycznych.

. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

obowiagzkow Wykonawcy nalezy:

Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sasiadujgcymi,

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdb moga wptyngé na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy Ilub od ktérych uzaleznione bedzie
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejgcq na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym oraz na
innych terenach, o ktéorych mowa w lit. c), przy czym Zamawiajgcy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw Ilub
wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajgce z tego
konsekwencje;

Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 7

dni od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary

umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnosc¢ robot;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robét;

c) wartosc poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robét.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest

zobowigzany zaakceptowa¢ Harmonogram lub odmowié¢ jego akceptacji. W

razie braku akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonacd

poprawek w ciggu 3 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji o

uwagach. Wykonawca sporzadzajagc Harmonogram musi uwzgledni¢, ze

dostawa materiatéw i odbidr odpaddéw muszg byc¢ realizowane na biezgco ze
wzgledu na brak odpowiedniego terenu na ich sktadowanie. Harmonogram
musi uwzglednia¢ fakt, Zze roboty bedg prowadzone w czynnym budynku
akademickim oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z przedstawicielem

Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o

wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do

zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robot i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robdét oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem 0so6b
postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,



2.6.

2.7.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

d) organizowanie prac w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petnga odpowiedzialnosc

za ochrone Robodt, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajacego oraz osob

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie

Robét.

Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, w tym

pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz wtascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci

Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa

wyznaczonemu przez wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych

mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznos¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakéw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznos¢),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do
wilasciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy
geodezyjnej w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na witasny
koszt wznowienie (odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajagcych z uzyskanych
pozwolen opisanych w pkt. 2.7 powyzej.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robot.
Stosowanie sie do zalecen specjalisty ds. elektrycznych, Kierownika Budowy
oraz osoby sprawujacej nadzér autorski, chyba ze zastosowanie sie do tych
zalecen mogtoby w jakikolwiek sposdéb wptyna¢ na nalezyte wykonywanie
Robot badz spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad
Przedmiotu Umowy; zastosowanie sie do zalecen specjalisty ds. elektrycznych
lub osoby sprawujacej nadzoér autorski w zaden sposéb nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.
Zatrudnienie przy wykonywaniu Robo6t niezbednej kadry inzynierskiej,
kierowniczej oraz pracownikdw obstugi i pracownikéw technicznych w
odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Robdt
wysokiej jakosci oraz nalezytego kierowania Robotami, w tym powierzenie
nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem Robdét osobom z odpowiednim
doswiadczeniem i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do
zaopatrzenia oséb zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne
niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia im S$rodkéw tacznosci
koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania Robét.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace w

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (tekst jednolity

Dz.U. z 2020r. poz. 1320):

a) roboty instalacyjne elektryczne,

b) budowy sieci elektroenergetycznych sredniego napiecia (SN),

c) budowy stacji transformatorowej SN/nN,

d) budowy instalacji odgromowej,

e) budowy instalacji wyrownawczej.

Dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow

bioracy udziat w realizacji robét wymienionych w § 7 pkt 2.12. Umowy bedq

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego podczas kontroli,
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2.15.

2.16.

2.20.

do przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu

wykonywania robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i

dokumentéw, ktore bedg potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w

§ 7 pkt 2.12.i 2.13. Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

d) Innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownika,

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy

bedzie wymagat w/w os$wiadczen i dokumentéw za posrednictwem

Wykonawcy.

Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii umoéw o

prace pracownikéow Wykonawcy, Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow

realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.12. Umowy.

Dostarczenie  odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, sprzetu,

wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,

obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz

STWIORB niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Robét; do

obowigzkéw Wykonawcy w tym =zakresie nalezy uzycie materiatéw,

odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepiséw prawa zgodnych z

przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na

podstawie przepisbw w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych oraz na podstawie
przepiséw dotyczacych systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujacym

przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty przed
ich uzyciem muszg uzyskaé akceptacje specjalisty ds. elektrycznych.

Specjalista ds. elektrycznych bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej

akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zapewnhienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie
Budowy oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie
do potrzeb swoich i Podwykonawcow,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami medidw kosztow powyzszych ustug we
wiasnym zakresie na podstawie wskazan wiasnych licznikdw,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikow
Robot.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych

terendw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzadzen do

stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkéd wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych
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2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

terenach, a spowodowanych realizacjg Robdét. W przypadku niezastosowania

sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce kosztami za

przywrocenie powyzszych Terendéw do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkod spowodowanych realizacjg Robdt i potracic¢
naleznos$¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczenn lub uszkodzen na

Terenie Budowy, Terenie Sasiadujacym i poza tymi Terenami powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych Robét.

Dbato$¢ o S$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, pyty, hatas,

wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i

srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia

odnosnie sposobu zagospodarowania odpadow (w tym gruntu) powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac

sie wszelkich odpadéw w sposéb zgodny z prawem optacajac wszelkie
zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez
wiasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany
jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajagcego wszelkg
odpowiedzialnos¢ materialng zwigzang 2z usuwaniem zanieczyszczen

Srodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem

lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub jakiegokolwiek podmiotu

dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie

wymagan ochrony srodowiska na Terenie Robét i na Terenie Sasiadujgcym w

stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

Przestrzeganie przepisow bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

Umozliwienie specjaliScie ds. elektrycznych wgladu w Roboty, a w

szczegoblnosci wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych

Robét.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie

taka potrzeba.

Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra

zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z

wykonywaniem robdt budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez

Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Wykonanie robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa.

Stosowa¢ i uzywal¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktdérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie =ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng Panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej
wystawit deklaracje zgodnoséci potwierdzajacg zgodno$¢  wyrobu
Z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Norma Ilub krajowg
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

12



e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

2.31. Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

2.32. Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami,
pozwoleniami lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

2.33. Prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscig.

2.34. Wyznaczenie dla wszystkich os6b zaangazowanych w realizacje Przedmiotu
Umowy strefy palenia papierosow. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato
akceptacji Zamawiajacego.

2.35. Uwzglednienie, ze roboty budowlane beda prowadzone w czynnym obiekcie
uzytecznosci publicznej.

2.36. Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkod i awarii spowodowanych
przez niego w trakcie realizacji Robét.

2.37. Wydanie Zamawiajagcemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robét.

2.38. Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robdt.

2.39. Uzyskanie z osrodka geodezyjnego mapy powykonawczej.

. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkédw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie
bedzie obcigzato Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w
trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwiocznie wspdlny protokdt ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposob likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robdt powinno by¢ potwierdzone pisemnie w
formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koricowy,

d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje specjalista ds.
elektrycznych na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w wewnetrznym Dzienniku
Budowy i/ lub spisania Protokotu Odbioru Robdét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu
pomiedzy Kierownikiem Budowy i specjalistg ds. elektrycznych.

Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych
zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym bedg podlegaty zakonczone zadania
czesciowe wyszczegolnione w Harmonogramie Robot. Dokonanie czesciowego odbioru
nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania
(odbioru) Robot, potwierdzonego przez specjaliste ds. elektrycznych, przy czym
odbiorowi bedq podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania czesciowe
wymienione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie
odbiorow czesciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny stanu
zaawansowania robét w stosunku do pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w
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Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2. Umowy.
Odbidr koncowy:
Zakonczenie wykonania robét i gotowos¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza
wpisem do wewnetrznego Dziennika Budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpisu
Kierownika Budowy o zakonczeniu wykonywania robot Wykonawca przedstawi
specjaliscie ds. elektrycznych wszelkie dokumenty potwierdzajgce poprawnosé
wykonania robdt. Specjalista ds. elektrycznych potwierdzi lub odméwi potwierdzenia
wykonania robdét i gotowos¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu
Kierownika Budowy do wewnetrznego Dziennika Budowy o zakonczeniu robét.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robét do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez specjaliste ds.
elektrycznych wpisow w wewnetrznym Dzienniku Budowy potwierdzajacych
ww. stan robot budowlanych. Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakonczeniu i
gotowosci robdt do odbioru” - Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢é
kserokopie dokonanych przez Kierownika Budowy i specjalisty ds.
elektrycznych wpisow w wewnetrznym Dzienniku Budowy potwierdzajacych
ww. stan robot budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene
prawidliowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) Wewnetrzny Dziennik Budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowq;

c) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatdw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami
(w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub
Pendrive (pamie¢ USB)) wraz z geodezyjnym szkicem powykonawczym
wykonanych robét oraz potwierdzeniem ztozenia mapy powykonawczej do osrodka
geodezyjnego.

4.1. Zamawiajacy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

c) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odméwi wyznaczenia
terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéow wymienionych w § 9
ust. 4 lit. a), b) i c) Umowy.

4.2. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych -
liczac od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5
Umowy.

4.3. Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.4. W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w
tym Kierownik Budowy oraz specjalista ds. elektrycznych.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokot Odbioru
Koncowego Robot i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem
braku istothnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie
jakakolwiek cze$¢ robot wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamowienia STWIORB i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazda niekorzystng i niezamierzong wtasciwosc
Przedmiotu Umowy utrudniajacq korzystanie z niego zgodnie 2z jego
przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi
"Protoko6t z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych
wad oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Robét
zostanie sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie
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6.

4.5.

4.6.

4.7.

Protokotlu Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy

uznaje wykonane przez Wykonawce zamédwienie jako wykonane nalezycie. W

dniu spisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu podpisang Karte Gwarancyjna.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostana:

a) wady nieistotne, Zamawiajacy moze zadaé usuniecia wad w okreslonym
terminie lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy
termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze odmoéwié przyjecia pdézniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia pozniejszej
naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu
Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usungg,
zgda¢ ponownego wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie
wyznaczonego terminu bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub
ponowne wykonanie zakresu objetego wadami innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo
zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i c) Zamawiajacy zachowuje prawo
do zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

Uprawnienia Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do

Umowy - ,Karta gwarancyjna (wzor)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krotszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.

Odbidr ostateczny przed zakoriczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

Wykonawca ma obowigzek usungé stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty

przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
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materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowag, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

m)

n)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, -za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do wewnetrznego Dziennika Budowy o zakonczeniu
robot i gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez
specjaliste ds. elektrycznych w wewnetrznym Dzienniku Budowy- w
wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,03% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

za zwiloke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktorym mowa w § 7 ust. 2,
pkt. 2.2. Umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien zwioki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
jezeli jej wartosc¢ jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za zwtoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do uméw, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200
zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci- w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci;

za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikédw Wykonawcy, pracownikow
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Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow zakazu palenia papieroséow na
terenie catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde
stwierdzone zdarzenie;

0) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwiloki przedtozenia w/w
dokumentu;

p) za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajacego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust.
3 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu,

q) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych co najmniej
jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.12., a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

r) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéow, o ktérych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2.14. Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zt.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajacego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1. Dla
usuniecia wszelkich watpliwosci strony zgodnie oswiadczajg, ze zobowigzanie do
zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji
odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1

ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich taqczna wysokosé,

nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi nha podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktdorg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w

terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W

przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego  wysokosc

zastrzezonych kar umownych.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: .... miesiecy
zgodnie ze zlozona oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru korncowego zakoriczonego sporzgdzeniem Protokotu Odbioru Koncowego
Robét - zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwlocznie, lecz nie pézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczego6towe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu spisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robot.
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8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy, najpozniej w dniu zawarcia Umowy przed jej podpisaniem przez Wykonawce,

w wysokosci 5% kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie:

................... 4 B €3 00XV o [ (=T B VAN o] o o o1 [ R

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

a) Pienigdzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

c¢) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 uPzp.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposodb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrécona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji
na okres rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone na zasadach
zawartych w art. 450 ust. 5 ustawy PZP - na pisemny wniosek Wykonawcy oraz
wskazany rachunek bankowy.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego powstatych w zwigzku z realizacja Umowy. W
zwigzku, z czym w przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego cze$¢ zostanie
wykorzystane przez Zamawiajagcego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany
w § 6 ust. 1 Umowy - skutkujgcy potrzebg wydiuzenia okresu zabezpieczenia -
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okreséw
obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych
wysokosciach, o ktéorych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. m) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie
przedstawi dokumentu mowigcego o dokonaniu przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentdéw $wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

8§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1.Kierownik Budowy- ........cocoviivininnnnns - posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen;
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2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:
2.1. Specjalista ds. elektryCznych - ... .

8§ 14. Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujgce warunki
zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu
i/lub zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

Nastgpi koniecznos¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej lub w sytuaciji,
gdy bedzie to niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa wykonania
Przedmiotu Umowy i uniemozliwia wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w
niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu - mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgloszenia
problemu do dnia przekazania rozwiazania lub o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Na wniosek Zamawiajacego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu
Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana
terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1, pkt.
3 i 4 oraz ust. 2 ustawy PZP i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w
przepisach- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia
Przedmiotu Umowy.

Na wniosek Uzytkownika obiektéw konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania
robot budowlanych w zwiazku z funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone bedg
roboty - mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o
okres, w ktérym Wykonawca nie mogt realizowaé Przedmiotu Umowy i
nie ponosi z tego tytutu winy;

Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegdlnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, jak m.in. kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub
decyzje administracyjne majgce wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim
wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;
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h) W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkoéw pogodowych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét budowlanych lub powodujacych ich
przerwanie (np. opady deszczu, opady S$niegu, niska temperatura powietrza lub
innych warunkow atmosferycznych, ktore ze wzgledow technologicznych
wykonywania robot nie zapewnig witasciwej jakosci wykonania przedmiotu
Umowy) - na pisemny wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajgcego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu zaméwienia o okres, w ktérym Wykonawca nie mogt realizowacd
Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

i) Zmianie ulegnie stawka podatku VAT od towardw i ustug w trakcie realizacji
Umowy, co wptynie na zmiane kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy. W takim wypadku bedzie ona obowigzywa¢ od dnia wejscia w
zycie nowej stawki;

j) Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

k) Wykonawca wystgpi o zmiane zgloszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

) Wykonawca wystapi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnhacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wystapienia robét zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego

w pierwszej kolejnosci koszt robot zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na

podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli

wartosci zakresu robét zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie

Harmonogramu, ich wartos¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego

metoda szczegdtowg zgodnie z nieobowigzujagcym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania

obiektéw i robot budowlanych (Dz.U.2001 Nr 80 poz. 867), ktdéry przygotuje

Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez

specjaliste ds. elektrycznych. Kosztorys bedzie przygotowany na podstawie KNR z

wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem srednich sktadnikdéw cenotwdrczych

+~SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu
koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=75%, Z=15%, R=25,0 zt netto/r-g. Koszty

materiatdw i sprzetu beda przyjete na podstawie publikatoréow ,SEKOCENBUD” z

kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, a-

jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych. Na tych samych zasadach

obliczane bedg wartosci robdt, ktore zostang wprowadzone w miejsce robot
zmienianych.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, lit. e) ich

wartos$¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do

wyrazenia takiej zgody.

Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana

poprzez sporzadzenie aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy okreslonych w par. 13 nie

wymaga aneksu do Umowy i bedzie obowigzywa¢ od dnia pisemnego powiadomienia

drugiej Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy
bedzie dokonanie przez Wykonawce na witasny koszt zmian okresdéw obowigzywania
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Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpdzniej w dniu podpisania aneksu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze aneks nie moze zostac¢ podpisany z winy
lezacej po stronie Wykonawcy.

8§ 15. Odstapienie od Umowy

Odstapienie od Umowy:

1.1,

1.2.

==
nall

1.5.

1.6.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w
art. 456 ust.1 ustawy PZP i Kc. Wykonawca i Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb razacy postanowienia Umowy.
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w szczegolnosci:

a) Nieuzasadnionej zwioki w rozpoczeciu Robét, zaprzestania ich wykonywania
przez okres diuzszy niz 7 dni,

b) zwtoki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robot lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjq projektowq, przepisami prawa, sztukg budowlang Ilub
poleceniami specjalisty ds. elektrycznych w okresie 21 dni od ich
stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP w okresie 21 dni od
ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wieksza niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od
dokonania ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
upadtosciowe (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1228 ze zm.), niewyptacalnosci, lub
zagrozenia niewyptacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1588 z p6zn zm.);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej
w § 3 ust 1.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem

Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za

Roboty wykonane prawidtlowo po potwierdzeniu przez specjaliste ds.

elektrycznych do dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu

(art. 456 ustawy PZP).

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i

zabezpieczy roboty. Nastepnie specjalista ds. elektrycznych i Wykonawca

dokonaja inwentaryzacji Robd6t, na podstawie, ktérej specjalista ds.
elektrycznych przystapi do odbioru Robdt wykonanych do momentu odstgpienia
oraz ich rozliczenia na zasadach okreslonych w Umowie.

Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczgace gwarancji jakosci

i rekojmi obowigzuja miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych

Robat.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1,

2.2.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji specjalista ds. elektrycznych potwierdzi
wartos$¢ wykonanych Robét jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu
oraz materiatbw nie wbudowanych ktore zamierza kupi¢ Zamawiajacy,
stanowigcych podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktérej dziatania albo zaniechania byty przyczyna odstagpienia.
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8§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres
trwania niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC)w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig oraz z tytutu szkdod, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych. Wysokos¢ polisy OC
musi wynosi¢ minimum warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajgce dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przediuzenie obowigzywania w/w
ubezpieczenia nie p6zniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

8§ 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg
Umowg bedg przetwarzane wytgcznie na potrzeby realizacji Umowy oraz chronic je
beda przed dostepem o0s6b nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
o0 ochronie danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczajg, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie
zgodnie z przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i
tajemnicy. Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.
Strony beda przetwarza¢ dane oséb reprezentujacych strone, kontaktowe o0so6b
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oso6b w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.

§ 18. Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonaé przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robdét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub
upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej witasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
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oraz niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

4. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

6. Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

8. Zamawiajacy upowaznia Dyrektora ds. Rozwoju i Utrzymania Majatku do prowadzenia
korespondencji z Wykonawcg dotyczacej Przedmiotu Umowy.

9. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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https://uni.wroc.pl/struktura-uczelni/jednostka/?j_id=117852

