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Znak sprawy: ZP.271.9.2024 /19

Pruszcz Gdanski, dnia 04.06.2024 r.

Ogtoszenie o zamowieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zamdwien Publicznych
w dniu 16.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00327336/01

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym — wariant | — bez negocjacji

na robote budowlang pn.: ,Budowa parkingu przy ulicy Zastawnej w Pruszczu Gdanskim”,

0 wartosci zamowienia nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartodci
kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postepowania

INFORMACIA DLA WYKONAWCOW NR 2
- wnioski (zapytania o wyjasnienie tresci SWz),
- wyjasnienia tresci SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pdin. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiajacy przekazuje

Wykonawcom tres¢ wnioskéw (zapytan o wyjasnienie tresci SWZ) wraz z wyjasnieniami.

I. Tresc zapytan do SWZ:

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o aktualne uzgodnienia zaréwno zarzadcy
drogi, jak i gestorow sieci.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, iz inwestycja realizowana jest na podstawie pozwolenia na budowe
z 2012 r. jak i na podstawie zamiennego pozwolenia na budowe z 2022 r., ktére zostaty
udostgpnione Wykonawcom jako Tom V SWZ. Wazno$¢ pozwolenia na budowe jest
utrzymana, zatem uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowe] pozostaja aktualne.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z ktadkg — Etap II, nie
wchodzi w zakres zamdwienia.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z kfadka — Etap II, nie
wchodzi w zakres zamodwienia.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informacje, po czyjej stronie lezy nadzér archeologiczny?
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, iz nadzér archeologiczny lezy po stronie Zamawiajacego.

Zapytanie nr 7 {pisownia oryginalna)
Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dysponuje catym gruntem pod zaméwienie? W
dokumentacji projektowej znajduje sie oswiadczenie tym, 7e ZDW przekaze przedmiot
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uzyczenia, tj. czqé¢ pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 226 pod inwestycje, natomiast
dawno stracito waznos¢.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, iz inwestycja realizowana jest na podstawie pozwolenia na budowe
z 2012 r. jak i na podstawie zamiennego pozwolenia na budowe z 2022 r., ktore zostaty
udostepnione Wykonawcom jako tom V SWZ. Waznosc pozwolenia na budowe jest
utrzymana, zatem uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej pozostaja aktualne.

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze nawierzchnia $cieralna Sciezki rowerowej ma byc¢ wykonana w
kolorze czerwonym. Czy nie tafiszym i lepszym w trakcie eksploatacji rozwigzaniem, bytoby
wykonanie $ciezki koloru czarnego (naturalnego) asfaltu?

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, iz nawierzchnia $cieralna $ciezki rowerowej ma by¢ wykonana
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca na wiasny koszt ma zawrze¢ umowe
ubezpieczeniowa dotyczaca wszelkich ryzyk w ramach tego konkretnego zamierzenia
budowlanego.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z rozdziatem 20 IDW Tom | SWZ, do zobowigzan
Wykonawcy, ktdre musza byc¢ spetnione przed zawarciem umowy nalezy m.in. ubezpieczenie
przez Wykonawce, a nastepnie dostarczenie Zamawiajgcemu kopii polis lub innych
dokumentéw ubezpieczeniowych wraz z dowodem optacenia naleznej i wymagalnej sktadki,
potwierdzonych przez Wykonawce ,za zgodnos¢ z oryginatem”:

ubezpieczenia budowy — wykonywanej na podstawie umowy, od wszystkich ryzyk na
nastepujacych warunkach:

a) suma ubezpieczenia odpowiadajaca cenie zawartej w ofercie Wykonawcy,

b) franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10% wartosci szkody,

c) wskazanie Zamawiajacego, jako ubezpieczonego.

W dokumentach ubezpieczenia budowy Wykonawcy musi by¢ jednoznacznie wskazany
kontrakt (umowa), ktorego to ubezpieczenie wytacznie dotyczy, tj.: ,Budowa parkingu przy
ulicy Zastawnej w Pruszczu Gdariskim”. Zamawiajgcy wymaga utrzymania ubezpieczen o
ktérych mowa w rozdziale 11 i 20 przez caly okres wykonywania umowy. W przypadku, gdy
dostarczona Zamawiajacemu przed zawarciem umowy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres wykonywania umowy, Wykonawca
przedtuza polise lub inny dokument ubezpieczeniowy na caty okres wykonania umowy w
sposob zapewniajacy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z umowg, dokumenty potwierdzajgce
posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia Wykonawca przedkiada kazdorazowo
Zamawiajagcemu w kopii poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatem”.

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)
Zwracamy sie z prosba o podanie wymaganego okresu pielegnaciji zieleni przez Wykonawce
po odbiorze koficowym.
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Wyijasnienie:
Zamawiajacy wyjasnia go okres pielegnacji zieleni przez Wykonawce po odbiorze koricowym
wynosi 3 [ata.

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

W §7 pkt. 6 Umowy Zamawiajgcy wskazuje, ze zaptaci wybranemu Wykonawcy w fakturach
czesciowych tylko kwote stanowigca réznice miedzy ceng brutto oferty Wykonawcy a kwotg
w  wysokosci 1.999.999,00 zt wynikajaca z dofinansowania z przewidywana kwote
zamowienia brutto 2 177 452,55 zt (1 770 286,63 zt netto), kwota przewidziana do zaptaty
Wykonawcy w fakturach cze$ciowych wynosi tylko ok. 177 453,55 zt brutto (2 177 452,55
— 1999 999,00). Na cata reszte wynagrodzenia Wykonawca bedzie musiat czekac¢ 5 miesiecy,
czyli okres wykonania rob6t + okres czynnosci odbiorowych.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, iz zamowienie wspotfinansowane jest ze srodkéw programu Polski
tad, i postanowienia zawarte we wzorze umowy sg zgodne z trescig promesy wstepnej jakg
uzyskat Zamawiajacy. Zgodnie z punktem 5 ppkt 5) promesy wstgpnej, umowa z Wykonawea
Inwestycji przewidywa¢ bedzie zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w
czgsci niepokrytej udziatem wfasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajgcy wyplate z
Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ie zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji
w_catosci nastapi po odbiorze koAcowym Inwestycji przez Beneficjenta. | takie tes
postanowienia zawiera wzér umowy udostepniony Wykonawcom.

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze termin wykonania zaméwienia 150 dni oznacza fizyczne
zakoniczenie robot, bez procedur odbiorowych i przekazania do uzytkowania.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz termin wykonania zamdwienia to 150 dni, i oznacza fizyczne
zakonczenie robdt oraz zgtoszenie ich do odbioru.

Il. Zamawiajgcy oswiadcza oraz informuje, ze:

1. Niniejsza informacja stanowi integralng cze$é SWZ.

2. Niniejszg informacje Zamawiajgcy zamiescit na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

Janusz Wrobel






