



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,  
Sp. z o.o. w Gliwicach  
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice

Gliwice, 14 maja 2020 r.

### **Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia**

PKM DT/ TT / 1773 / 2020

---

dot.: Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą ładowania w 2021 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - sprawa nr PN/UZP/TT/1/2020

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), które wpłynęły od Wykonawców:

---

#### **Pytanie nr 119:**

Pkt 2.1.2 – prosimy o wydłużenie terminu do 14, gdyż Wykonawca potrzebuje więcej niż 7 dni na przygotowanie poprawnej dokumentacji.

#### **Odpowiedź nr 119:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostarczenia dokumentacji, o którym mowa w pkt. 2.1.2 (str. 57 SIWZ), oraz odpowiednio, w pkt. 4.1.2.2 (str. 21 SIWZ) - **zmiana nr 19**.

**Pytanie nr 120:**

Wykonawca zwraca się z prośbą, o zmianę i wydłużenie terminu dostarczenia dokumentacji. W ppkt. 4.1.2. określono, że termin dostarczenia dokumentacji - nie później niż do 7 dnia od daty podpisania umowy.

**Odpowiedź nr 120:**

Wyjaśnienie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 119.

---

**Pytanie nr 121:**

Zamawiający w punkcie 4.1.2 SIWZ pisze: 4.1.2 Termin dostarczenia dokumentacji: nie później niż do 7 dnia od daty podpisania umowy. Zamawiający w odpowiedziach do SIWZ nie zgodził się na wydłużenie terminu do 30 dni. Termin 7 dni jest zdecydowanie zbyt krótkim terminem dlatego zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu przynajmniej do 14 dni.

**Odpowiedź nr 121:**

Wyjaśnienie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 119.

---

**Pytanie nr 122:**

Dotyczy SIWZ Rozdział 5 pkt 5.1.3.2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wykaże osiągnięcie w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie przychodu rocznego z działalności wynoszącego co najmniej 22 000 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), w tym w obszarze objętym zamówieniem minimum 11 000 000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), bez podatku VAT ?

**Odpowiedź nr 122:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z tym wprowadza konieczną zmianę w pkt. 5.1.3.2 SIWZ (**zmiana nr 20**).

\_\_\_\_\_


**Pytanie nr 123:**

Ze względu na bliski termin składania ofert oraz konieczność udzielenia dodatkowych odpowiedzi na pytania, a które to odpowiedzi będą miały istotny wpływ na przygotowanie oferty. Z powyższych względów, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 04 czerwca 2020 roku.


**Odpowiedź nr 123:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 03 czerwca 2020 r. (**zmiana nr 21**).

\_\_\_\_\_



Prezes Zarządu



Wiceprezes Zarządu