Zatacznik nr 5 do SWZ
Istotne postanowienia umowy
Zawarta w dniu roku w Urzedzie Gminy w teczycy pomiedzy:
Gming teczyca 99-100 teczyca, ul. M. Konopnickiej 14, NIP 775-24-07-742 reprezentowang przez
Wodjta Gminy teczyca Jacka Rogozinskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy teczyca Agnieszki
Kaszubskiej, zwang dalej Zamawiajqcym

- TP ,Zsiedzibg W e, SNIP
reprezentowanym Przez .....ceeeeeeesees zwanym dalej Wykonawcg, zas wspdlnie zwanymi
Stronami:

§ 1 - Tryb postepowania

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w oparciu o Dziat IlI
,Postepowanie o udzielenie zamodwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne.

§ 2 - Przedmiot umowy

1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym
pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Siedlec, gm. teczyca o dtugosci 1,2 km wraz z budowg
chodnika i kanatu technologicznego oraz przebudowa drogi wewnetrznej w m. Siedlec o dt. 1 km.

2. Zakres prac dla przebudowy drogi gminnej obejmuje:

- budowe kanalizacji kablowej stanowigcej kanat technologiczny dfugosci L= 1225 m. Liczba studni SKR-1 n=
8 sztuk

- profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne chodnika

- wykonanie nasypu pod chodnik

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod chodnik

- wykonanie chodnika z kostki brukowej

- wykonanie warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego na jezdni

- wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego na jezdni

- wzmochienie poboczy kruszywem tamanym wraz z zageszczeniem

- wykonanie oznakowania pionowego

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

- wzmocnienie poboczy kruszywem tamanym wraz z zageszczeniem

- wykonanie oznakowania pionowego.

3. Zakres i sposéb wykonywania umowy okreslaja:

a) niniejsza umowa
b) dokumentacja projektowa
c) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia



d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

e) dodatkowe ustalenia z Zamawiajagcym dokonane w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia

4. Roboty budowlane wykonane bedg zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na
zasadach ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021r. p0z.1129 ze
zm.), zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia (dalej: SWZ), zasadami wiedzy technicznej oraz
pozwoleniem na realizacje inwestycji drogowe;.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 wykonanego
zgodnie z dokumentacjg i zasadami wiedzy technicznej.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w
ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z wymienionych dokumentéw

7. Realizacja prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamodwienia prowadzona bedzie przez
Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, polskimi normami, zasadami wiedzy
technicznej, nalezytg starannoscig, wfasciwg organizacja, bezpiecznie, dobrze jakosciowo, estetycznie a
takze w oparciu o wymienione w ust.1.

§ 3 — Podwykonawstwo

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce z udziatem podwykonawcéw w
zakresie............
§ 4 - Termin wykonania zamdwienia
1. Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:
a. termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu Wykonawcy, w dniu
b. termin zakonczenia robdét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy -

................ r.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 bedzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce

i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktéry stanowi zatacznik
do niniejszej umowy. Harmonogram, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, po uzyskaniu przez
Wykonawce zgody zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia jego ztozenia, ostatecznego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit zatgcznik do niniejszej umowy. Harmonogram musi przewidywaé 80%
zaawansowanie robét w terminie do ............r.

§ 5 - Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot,
2) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej,
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania poufnosci danych osobowych udostepnionych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§ 6 - Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie terenu robot,
2) organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu
nieczystosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
3) posiadanie waznej umowy odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej na kwote nie
nizszg niz 1.000.000,00 PLN przez caty okres obowigzywania umowy,
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zapewnienie na wfasny koszt transportu materiatdw z rozbiérki i odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujacych ustaw:
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1219. Ze zm) oraz
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),

zakupienie na witasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatéw
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215). Wykonawca jest zobowigzany
dostarcza¢ Zamawiajagcemu w szczegdlnosci certyfikaty ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, Swiadectwa pochodzenia uzytych materiatow.
Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatdw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie
badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwag jakos¢ materiatéw
i nienalezyte wykonanie robdt,

zapewnienie w czasie robdt - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajacego,
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektow, sieci,
urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz utrzymanie
terenu robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robat,
zapewnienie mieszkarncom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji,
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru inwestorskiego, archeologicznego,
przyrodniczego, pracownikom wykonujgcym badania archeologiczne, pracownikom jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne i przedstawicielom Zamawiajgcego,

kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji powykonawczej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu
dokumentdéw. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane,

uporzadkowanie terenu i zaplecza budowy po zakorczeniu robdt, jak rdéwniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacji, usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuiszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia na
terenie robot jak i za szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami - na wtasny koszt,

ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptyngé na jakosc robét lub termin zakoriczenia robdt,

uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentdw, w szczegélnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takie zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych, w tym z gestorami sieci,



17) zapewnienie wykonania i nadzorowania robdt objetych umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

18) sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong
przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

19) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot,

20) uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Urzedu Gminy teczyca oraz w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajacego,
21) wykonywanie zalecen specjalisty petnigcego nadzér archeologiczny nad realizowang inwestycja,
22) Wykonawca jest zobowigzany do przewozu wskazanych przez Zamawiajgcego pni drzew po ich
oczyszczeniu z gatezi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate pozyskane drewno
bedzie stanowié wiasnosé Wykonawcy,
23) sporzadzenie kosztoryséw powykonawczych na wniosek Zamawiajgcego i w formie przez niego
zadanej.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego
wykonania wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
a wyszczegolnione w sporzadzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci.
Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnos$ci wymienione w rozdz. lll SIWZ
wykonywane byty przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace niezaleznie od tego czy roboty
te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
§ 7 — Obowiazek zatrudnienia
W przypadku umowy, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub ustugi, przewidujacej wymagania
okreslone w art. 95 ust. 1, w jej tresci zawiera sie postanowienia dotyczgce sposobu dokumentowania
zatrudnienia oraz kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz postanowienia dotyczgce sankcji z tytutu niespetnienia
wymagan okreslonych w art. 95 ust. 1.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, jezeli w zakresie czynnosci
wymienionych ponizej Wykonawca powierzy wykonanie czesci przedmiotowego zamdwienia
Podwykonawcy, na podstawie umowy o prace osob, ktére bedg wykonywac czynnosci niezbedne w
zakresie realizacji zamoéwienia tj.:
1) osoby odpowiedzialne za organizacje i nadzér za realizacje umowy, tj. kierownik robét,
2) osdb, ktére w zakresie realizacji zamodwienia bedg wykonywac czynnosci zwigzane z uktadaniem
nawierzchni bitumicznej tj. operatora uktadarki mas bitumicznych.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonuja
czynnosci wskazane w ust. 2 powyze; .
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, umowa
przewiduje mozliwos¢ zadania przez zamawiajgcego w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace,
3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,



10.
11.

4) innych dokumentdéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy- Prawo zamdéwien publicznych, wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdOw ustawy z dnia

26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.) os6b zatrudnionych przez firme

wykonujgcych przedmiotowe roboty, o ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osobe w ramach

prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej. Wykonawca zobowigzany jest do okazania

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oswiadczenia lub innego dokumentu

potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy o prace oséb lub osoby

wykonujacej czynnosci, o ktérych mowa wyzej lub w terminie 3 dni kazdorazowego wezwania

Zamawiajgcego. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do stosunku prawnego

faczagcego Wykonawce z osobami, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy zawiadamia Panstwowa

Inspekcje Pracy, w celu przeprowadzenia kontroli.

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek

nieudostepnienia wykazu lub dokumentéw opisanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, o ktérych mowa w ust. 2 posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz

aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

§ 8 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §2 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosSci: ...cceeeeeeeeens (stownie ............... ). Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT - w kwocie ...cccecurune... PLN.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét
objetych § 2 niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy:

Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi,
wystawianymi wedtug procentowego zaawansowania prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji robdt stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy oraz fakturg koricowa po
zakonczeniu catosci robét.

Warto$¢ brutto wszystkich faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce nie moze przekroczy¢ 85% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 8 ust.1.

Protokot czesciowego odbioru robdt sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy, podpisany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Koncowa faktura za wykonanie catosci zadania zostanie zrealizowana po odebraniu przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy przedmiotu zamodwienia na podstawie protokotu odbioru koficowego
robét — bez uwag, podpisanego przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentow
wymienionych w § 9 ust.7 niniejszej umowy.

Ptatnosci za wykonane i odebrane roboty bedg realizowane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy lub odpowiednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem koricowego odbioru robét — odpowiednio cze$ciowego lub koicowego - bez
uwag.

Za dokonanie zaptaty uwaza sie obcigzenie rachunku Zamawiajgcego.

Za nieterminowg ptatnosé faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.
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. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:
12.1. kopie faktury wystawiong przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowdd zaptaty
niniejszej faktury,
12.2. oswiadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iz Wykonawca nie zalega z zadnymi
zobowigzaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikajgcymi z zawartej miedzy nimi umowy
dotyczacej realizacji przedmiotu zamowienia okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,

Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote w wysokosci rowniej naleznosci
Podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

Zapisy ust. 12 i 13 stosuje sie analogicznie do podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow
wystepujacych bezposrednio do Zamawiajgcego z zagdaniem zaptaty wynagrodzenia.

Wykonawca moze przesta¢é Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne (e-faktura), a
Zamawiajgcy zobowigzany jest przyja¢ e-fakture za posrednictwem platformy - Platforma
Elektronicznego Fakturowania (PEF)

— centralnej, bezptatnej platformy rzagdowej do odbierania i wysytania ustrukturyzowanych faktur i
innych dokumentéw pomiedzy Zamawiajagcymi a Wykonawcami zamoéwien publicznych. Platforma
Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl.

§ 9 - Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) robot zanikajacych,
b) czesciowy, przy czym Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ dokonania maksymalnie 3 odbioréw
czesciowych,
c) koncowy.
Odbiory robdt zanikajgcych i czesciowe dokonywane beda przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
winien zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt. a i b Inspektorowi nadzoru.
Dokonanie odbioru czesciowego robdét nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu
robot wykonanych.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie catosci robét budowlanych i gotowos¢ do ich
odbioru koncowego.
Odbidr koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robét sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy, po zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 4.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty,
certyfikaty) potwierdzajace, ze wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Woraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego robdt budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty: protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumenty
(atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 wspomnianej
ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy) oraz:
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wprowadzong do zasobu geodezyjno — kartograficznego
(réwniez w wers;ji elektronicznej — z rozszerzeniem plikéw.dwg lub dxf) opisang i skompletowang w
dwéch egzemplarzach;
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- informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji lub kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe art. 57 ust.
1 pkt 5 Prawa budowlanego;

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego
zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego robot.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koincowego robdt, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
ich usuniecia a Wykonaweca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia usterek procedura odbioru przedtuzy sie o czas usuniecia usterek.

Za date wykonania przedmiotu umowy, uznaje sie date stwierdzong w protokole odbioru koricowego
robot

- bez uwag.

§ 10 - Przedstawiciele stron umowy
Zamawiajgcy zapewnia na swoj koszt nadzér inwestorski i archeologiczny.
Wykonaweca ustanawia Kierownika budowy.

§ 11 - Kary umowne

Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1.1. 0,2 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dzier opdznienia w wykonaniu

robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy,

1.2. 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Strony przewidujg mozliwosé
dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej niewykonania przez Wykonawce w catosci
lub czesci,

1.3. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg lub
dalszymi podwykonawcami,

1.4. 0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1 za nieterminowg zaptate wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy dzier od uptywu terminu
wskazanego za ostateczny dzien zaptaty do dnia zaptaty wynagrodzenia,

1.5. 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za nieprzedtozenie do zaakceptowania

projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane zgodnie z § 13
umowy,

1.6. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 13 ust. 5.

1.7. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy o

podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 13 ust. 9,

1.8. 0,1 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dziern opdznienia w usunieciu

wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek,

1.9. 5 000,00 ztotych za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony

Zamawiajgcemu zgodnie z §13 ust. 1, za kazde zdarzenie.

Jezeli wykonawca nie przedtozy zamawiajgcemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowoddw, o
ktorych mowa w §7 ust. 4, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opdznienia.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z wystawionej faktury.



Wykonawca nie moze przenies¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.
Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy zapfaty odszkodowania przenoszacego wysokosé zastrzezonej
kary umownej na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego.

W przypadku braku mozliwosci usuniecia wady, usterki przedmiotu umowy, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego, moze on zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Wykonawca moze zgdaé od Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego,
okreslonego w §8 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego z wyjatkiem § 12 ust 1 pkt 1.3

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust 1.

§ 12 - Odstgpienie

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy, gdy:

1.1. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz mimo pisemnego wezwania nie kontynuuje
ich,

1.2. Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 7 dni,

1.3. Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze 73daé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
ustalonego na podstawie inwentaryzacji wykonanych robdt, przygotowanej zgodnie z zapisami §12
pkt 4.3 niniejszej umowy.

1.4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie zumowg Zamawiajacy

moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic,
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

4.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4.3. w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 4.2., Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia - protokdt inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4.4, Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.



§ 13 - Podwykonawstwo

. Do wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy oraz do zawarcia przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg/ami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, ktéry zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, zwrdci¢ sie do Zamawiajacego tj. przedtozyc
Zamawiajagcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu projektu uméw o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

3.1 niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowien;

3.2 gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

3.3 zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp
. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresSlonym zgodnie z ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Zamawiajgcy w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 1.7. Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji o
niezgodnym
z ust. 2 terminie zapfaty.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem § 8 ust. 12-13.

12. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
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14.
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10.

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Termin zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia
doreczenia tejze informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

15.1. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

15.2. ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy,

15.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 14 - Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres ........
miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robét budowlanych bez uwag.
Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi ...... miesigce od dnia podpisania protokotu odbioru catosci
robot budowlanych bez uwag.
Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w
przedmiocie zamdéwienia w momencie odbioru jak i powstatych w okresie gwarancji, koszty przegladdéw
gwarancyjnych.
Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okolicznos¢
przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglagdu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje
sie do usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z przegladu
gwarancyjnego.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity wyzszej
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w

terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego.
Okres gwarancji zostanie przedfuzony o czas naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Po uptywie termindw ustalonych na usuniecie wad, usterek i ponownym jednokrothym wezwaniu
Wykonawcy do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy zleci realizacje ze Srodkéw
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whniesionych przez Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
koszt ten przekroczy warto$¢ zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie
Zamawiajgcego do zaptaty kwoty uzupetniajgce;j.

§ 15 — Zabezpieczenie

. Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa
W 88 ust. 1, tj. wvvverennennns PLN (stownie .......ccccceuuuen. ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia lub okresu rekojmi za wady, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedtuzy¢é waznos¢ wniesionego zabezpieczenia lub wniesé nowe na
wydtuzony okres.

. Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania
wyptaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy odpowiedniej
jego czesci.

. Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od
dnia ostatecznego odbioru robét (bez zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ w
wysokosci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi Za wady lub gwarancji.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy

1. Oproécz przypadkow, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 PZP, Zamawiajacy na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek

z nastepujacych okolicznosci:

1) w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

b) o ktéorym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy,

2) w zakresie zmiany terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
jego przedtuzenie moze nastgpié w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci realizacji robdt wykraczajacych poza pierwotny zakres
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
zrealizowania tych robét,



b) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne od
zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w
okresie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe — potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego wydrukéw raportéw historii
pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni odpowiadajgca okresowi wstrzymania robdt budowlanych,

d) skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedfuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

e) wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni,
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej,

f) koniecznosci wykonania robdt zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia
podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie, z zastrzezeniem ust.
4,

g) istotnych zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw ustawowych
i wykonawczych w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub
Swiadczenia stron niniejszej umowy,

h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawecy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 5,

i) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

i) koniecznosci dokonania wymiany osdb, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy, po
stronie ktérejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzezeniem ust. 6,

k) uchybienia terminu z wytacznej winy Zamawiajgcego. Przestanka wystepuje wytgcznie w
przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastgpito na skutek dziatan
przedstawiciela Zamawiajacego, tj.:

i. plac budowy nie zostat przekazany w terminie wyznaczonym w umowie,

ii. roboty budowlane nie zostaty odebrane pomimo zgodnego z umowg zgtoszenia do
odbioru,

iii. termin zakonczenia musi zosta¢ przesuniety ze wzgledu na okolicznosci, ktérych
Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢, a zwigzanymi ze statutowym lub organizacyjnym obowigzkami
Zamawiajacego,
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) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

m) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. dokumenty powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos,

n) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji inwestorskiej — przesuniecie terminu o czas
niezbedny do niwelacji réznic, z zastrzezeniem, ze moze to nastgpi¢ w wyniku zmiany technologii
wykonania prac lub wykonania robét dodatkowych,

o) wystapienia koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa - o czas
niezbedny na realizacje przedmiotu umowy
w nowej technologii.

3) w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:
a) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce,
b) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,

potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Iub nabycia
dotychczasowego Wykonawecy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktdrym mowa w art. 465 ust. 1 PZP,
4) zamiany zastosowanych materiatéw, a wprowadzenie materiatéw podwyzszajacych
funkcjonalnos¢ budowanych obiektéw, zastosowania innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
5) zmiany rodzaju materiatéw, wskutek zaprzestania produkcji materiatu badz wycofania lub
wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych takich samych lub
lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiatdw wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce
szczegbtowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materialty nie moga powodowacd
podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w Umowie.
6) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktdrych mowa w art. 357" z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1740 z pdzn. zm.) (dalej kodeks cywilny),
7) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwosciag
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ — przedtuzenie terminu realizacji umowy,
zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstgpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych.
2. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy,
o ile taki wptyw wystapit. Strony potwierdzajg ten wptyw, dotgczajgc do informacji oswiadczenia lub
dokumenty wskazane w art. 1 pkt.14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID- 19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz.
568 ze zm.).
3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—b, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy
majg one wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
W przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia, przedkfadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc¢ ztozenia
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takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany.

4. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit f, zachodzi w
sytuacji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdwienia, nie moga
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi
materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,
3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz

inng technologie wykonania robot.

5. W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

6. Zmiana osbb przewidzianych do realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2

lit. j, moze nastgpic tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do
kwalifikacji, ktére podlegaty ocenie.

7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie
drugiej strony umowy na pisSmie.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy, najpdzniej do uptywu pierwotnego terminu
realizacji.

9. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpic¢ zaréwno Wykonawca,

jak i Zamawiajacy.

10. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek okolicznosci moggcych wptyngé na terminowos¢
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie
w terminie 7 dni od dnia wystgpienia tych okolicznosci i wskazad:

1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisdw ustawy lub

postanowier umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce

dokonanie zmiany umowy.

11. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 1. stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej i mogg by¢ dopuszczalne
tylko w granicach unormowanych art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 17 - Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywac sie bedzie
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
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danych) (Dz. Urz. UE 1119 z 04.05.2016, str. 1, ze sprostowaniem Dz.U.L. 127 23.05.2018, str.2),
zwane dalej ,rozporzadzeniem ogdlnym 2016/679.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia ogdlnego 2016/679, zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy teczyca, ul. M. Konopnickiej
14, 99-100 teczyca, e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl ;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie jest mozliwy pod adresem e-
mail: iod@gminaleczyca.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie w/w zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.

4) Dane osobowe mogg by¢ udostepniane podmiotom uprawnionym, w szczegdélnosci
podmiotom wykonujgcym zadania publiczne lub dziatajgcym na zlecenie organéw wtadzy publicznej w
zakresie i celach okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa.

5) Dane s3 wprowadzane na podstawie podanych danych (gromadzenie pierwotne lub na
podstawie danych gromadzonych w rejestrach centralnych (gromadzenie wtérne) oraz
rejestrach/zbiorach danych Wéjta Gminy teczyca.

6) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych wtasciciel danych posiada prawo do:

a) dostepu do danych (do informacji o przetwarzanych przez Urzad danych oraz

do uzyskania kopii tych danych), na zasadach okreslonych w art. 15 rozporzadzenia ogdlnego 2016/679,
b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku gdy sg niekompletne lub
nieprawidtowe (art. 16 rozporzadzenia 2016/679),

c) zgdania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach okreslonych w art. 18
rozporzgdzenia 2016/679,

7) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c

rozporzadzenia ogdlnego 2016/679, nie przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach okreslonych w

art. 21 rozporzadzenia ogdlnego 2016/679,

b) usuniecia danych,

c) przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 rozporzadzenia ogdlnego 2016/679.
8) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przystuguje

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086.

9) Administrator informuje, ze dane nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany

i nie beda poddawane profilowaniu.

10) Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, gdy przestanke przetwarzania danych stanowi
przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa. W takiej tez sytuacji stronie nie przystuguje prawo
do wniesienia sprzeciwu oraz usuniecia danych.

3. Dane zgromadzone w formie pisemnej sg przetwarzane zgodnie z klasyfikacjq i okresami
przechowywania ustalonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt okreslonym

w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjne;j,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw
zaktadowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z pézn. zm.) tj. 5i 10 lat od dnia zakoriczenia postepowania.

§ 18 - Postanowienia koricowe
1. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. 22019 r., poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 .
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 22020 .,
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poz. 1740 ze zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§19

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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