

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Dzierżawa licencji do systemu do zarządzania projektami, który będzie w pełni zintegrowany z narzędziami Microsoft 365 (w szczególności MS Teams, Planner i SharePoint) oraz Power Platform (w szczególności Power Automate i Power BI).

Wdrożenie systemu do zarządzania projektami zapewni spójność w zakresie zarządzania projektami na UEW, możliwość tworzenia raportów, w tym także raportów przekrojowych, pozwoli na monitorowanie osiągniętych wskaźników oraz weryfikację realizacji projektów w czasie i budżecie.

Minimalny zakres:

- ❖ System do zarządzania poszczególnymi projektami i zadaniami w projekcie oraz komunikacji w zespole
- ❖ System do zarządzania wieloma projektami

Sprawozdawczość/raportowanie

- ❖ W ujęciu projektu
- ❖ W ujęciu wszystkich projektów

Raporty o projektach, realizowanych, zrealizowanych, planowanych: tytuł i opis projektu, powiązanie z KPI strategii, zaangażowani w realizację (w tym kierownik), okres realizacji, lista kamieni milowych i produktów, wskaźniki pomiaru, dzielenie projektów wg kategorii tematycznych, budżet (planowane koszty, źródła finansowania, przychody, wydatki), czas.

Monitorowanie postępów:

- ❖ Wskaźniki produktów/ rezultatów – nazwa, wartość, termin wykonania, możliwość łączenia produktów różnych projektów.
- ❖ Koszty i źródło finansowania, przychody i wydatki oraz monitoring zmiany.
- ❖ Czas – nałożenie harmonogramów wszystkich projektów w podziale na produkty, jednostki organizacyjne, zaangażowanych w proces.

Zlecenie i egzekwowanie zadań

- ❖ Analogicznie jak w Plannerze
- ❖ Terminy zadań wyświetlane w Kalendarzu

Zatwierdzanie:

- ❖ Koncepcji projektu
- ❖ Zmiany koncepcji projektu, projektu

Nowa jakość – nowe możliwości.

Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni



Cena:

- dzierżawa licencji dla 50 użytkowników w roli administratora
- dzierżawa licencji dla 100 użytkowników w roli administratora
- koszt dodatkowego użytkownika
- wskazanie kosztów dodatkowych (jakich?)
- koszt wdrożenia