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Zatacznik nr 9b do SWZ
UMOWA Nr ....... (projekt)

(na kazda czes¢ zostanie zawarta odrebna umowa)

zawarta Wdniu c.ceevveiennnannn. w Paradyzu pomiedzy:

GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz, NIP 768-17-16-653, regon 590648267, zwang dalej
»Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Wjta Gminy — Wojciecha Rudalskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Iwony Ciach

a:
...................................... z siedziba: .....................wpisang/nym do Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej / do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ......... pod numerem ......... zwang/nym dalej
~WVykonawcg”, reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wybrany, zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn.zm.)

Inwestycja jest dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dotyczacych zadania pn. ,,Budowa
infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyz” podzielonego na sze$¢ niezaleznych od
siebie Czesci:

a) Czes¢ IV - Budowa drogi dla pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszgca w ciggu drogi krajowe;j
Nr 74 w wojewddztwie tédzkim w miejscowosci Solec;

b) Czes¢V - Budowa drogi dla pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w ciggu drogi krajowej
Nr 74 w wojewddztwie tédzkim w miejscowosci Krasik;

c) Czes¢ VI — Budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu DK 74 z drogg powiatowg 3118E

w Paradyzu.
Czes¢ IV, V i VI zadania nalezy wykonaé¢ w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, warunki uzgodnié
z Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad w Lodzi.
2. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty zostat w zatgczniku Nr 5d/5e/5f do SWZ,
stanowigcym zatgcznik Nr 2 do umowy.
3. Przedmiot umowy jest Scisle okreslony w:
a) dokumentacji projektowej;
b) zataczniku Nr 5d/5e/5f do SWZ;
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWiORB).
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych, bedacych przedmiotem Umowy,
zgodnie z:
a) SW2Zi zatgcznikami do SWZ, w tym dokumentami wymienionymi w ust.3;
b) sztukg budowlang;
c) obowigzujgcymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepiséw BHP;
d) zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej;
e) uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot;
f) postanowieniami ustawy prawo budowlane.
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Przedmiar robét, ktéry stanowi zatgcznik do SWZ, peti jedynie funkcje orientacyjng i pomocnicza.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie prace niezbedne do realizacji zamowienia
wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

W zakresie obowigzujgcych przepiséw materiaty i urzadzenia bedg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
deklaracje zgodnosci i atesty bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ sprawdzenia jako$ci
materiatéw uzywanych do wykonania prac, jak rowniez przedstawienia wynikow tych badan.
Przedmiot umowy bedzie spetnia¢ wszystkie warunki prawne, techniczne i technologiczne,
ekonomiczno-finansowe i organizacyjne wynikajgce z kompletnej dokumentacji postepowania
0 zamowienia publiczne.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie, z zachowaniem profesjonalnej starannosci, z dokumentacja
projektowg, STWIORB oraz wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi dotyczgcymi przedmiotu
Umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen.

Strony zgodnie postanawiaja, iz SWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa
z zalgcznikami stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajace, co oznacza,
ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

Rozpoczecie realizacji zamdwienia nastgpi w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy — 24 miesigce od dnia podpisania

umowy.

Poszczegdlne prace wykonywane bedg przez Wykonawce zgodnie z zestawieniem rzeczowo-
finansowym, ustalonym przez strony przed podpisaniem umowy. Strony dopuszczajg dokonanie
zmiany w zestawieniu w trakcie realizacji zaméwienia pod warunkiem zgtoszenia zmiany nie pozniej
niz 30 dni przed jej wprowadzeniem oraz nieprzekroczenia umownego terminu zakonczenia realizacji
zadania, o ktérym mowa w ust. 2. Zestawienie oraz jego zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Zmiana zestawienia wprowadzona bedzie aneksem do umowy.

Przez zakonczenie przedmiotu Umowy rozumie sie dokonanie odbioru koncowego zadania, o ktérym
mowa w § 1, oraz przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu
Wykonawcy dokumentéw, dotyczgcych przedmiotu Umowy.

Strony dopuszczajg mozliwosé skrécenia terminu wykonania zamowienia. Skrécenie terminu
wykonania zamoéwienia nie wymaga zmiany umowy.

Wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia, okreslonego w ust. 1, nastgpi¢ moze na zasadach
i warunkach okreslonych w § 11 umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzieh podpisania koncowego protokotu
odbioru robat.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym
terminem zakonczenia robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru robét do czasu usuniecia wad w terminie do 7 dni.
Jezeli wady nie dajg sie usungg, to:

1) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcenia czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plyngcych z rekojmi za wady fizyczne robot,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy i zapfaty.

Gotowos¢ do odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy)
bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdét niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 5 dni) od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Koncowy odbidr robét, zostanie dokonany komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
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przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego
bedzie uczestniczyt w odbiorach robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

W dniu koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organow (jezeli sg wymagane), protokét odbioru technicznego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w terminie do 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru robot przez Wykonawce. O terminie i miejscu koricowego odbioru
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;.

Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbiér kohcowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy
w catosci, nie wykona wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 14. Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykona
czesci przedmiotu umowy w catosci, nie wykona wymaganych prob i sprawdzeh oraz nie przedstawi
dokumentéw niezbednych do odebrania robét.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem rekojmi bedzie
spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych wad.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz
date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;j.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wytgcznie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce w trybie ,zaprojektuj-wybuduj”
niezbednych, prawidtowych i kompleksowych prac projektowych, uzyskanie wszelkich koniecznych
do wykonania przedmiotu umowy warunkdéw technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen, pozwolen,
decyzji administracyjnych, zgtoszen itp. (zwanych dalej ,zezwoleniami”) oraz wykonanie wszystkich
robét, ktére okazg sie konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg oraz petnienie nadzoru
autorskiego. Szczegdtowy zakres prac zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca integralng
czesé niniejszej Umowy. Ponadto o ile dla wykonania robo6t budowlanych wchodzgcych w zakres
Przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci lub prac,, dokonanie zgtoszenh
lub uzyskanie decyzji i zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci lub prace, dokona zgtoszen
oraz uzyska niezbedne decyzje i zezwolenia witasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen do
wykonania przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), wymogom
SWZ iwymogom projektu oraz posiadajg wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz
zostaly dopuszczone do stosowania.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) na jego pisemne zgdanie i w terminie przez niego wskazanym.

. Wykonawca na wiasny koszt zapewni niezbedne media potrzebne do realizacji niniejszej umowy i
rozliczenie sie ich z dostawcami — przed dokonaniem odbioru koncowego. W przypadku energii
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elektrycznej i wody obowigzkiem Wykonawcy jest rozliczenie sie z uzytkownikiem obiektu. Dowdd
wykonanego rozliczenia nalezy dotgczyé do dokumentacji odbiorowe;.

§4

Obowiazki stron

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng
dokumentacjg przetargowg i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu prawidiowe ustalenie
wynagrodzenia, obejmujgcego catos¢ prac niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

Strony zobowigzujg sie do wtasciwej merytorycznie wspotpracy w toku wykonywania przedmiotu
Umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

przekazanie terenu budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy;

przekazanie catej dokumentacji projektowej, wraz z dziennikiem budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonanie odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

w przypadku zgtoszenia koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych,
albo zamiennych podejmowanie, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, decyzji o sposobie
dalszego realizowania przedmiotu Umowy, w tym o wykonaniu lub zaniechaniu zgtoszonych
robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie  z Umowa, oferta, programem  funkcjonalno-uzytkowym, STWIORSB,
nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane

z realizacjg Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smier¢ osdb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na

terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem prac bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia naleznego stanu i porzadku terenu

inwestycji, ktére Wykonawca naruszy przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, ktéra musi by¢ zatwierdzona przez
Zamawiajgcego oraz uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji i pozwolen,

b) sporzadzenie wszelkich ekspertyz i opracowan, ktoérych potrzeba ujawni sie w trakcie
prac projektowych i realizacji,

c) sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ),

d) prowadzenia dokumentacji budowy,

e) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

f) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

g) wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,
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h) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

i) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

j) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot;

k) zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu;

[) zapewnienia obstugi geodezyjnej i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji;

m) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

n) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

0) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

p) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i dodwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

g) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

r) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

S) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,

t) posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy opfaconej polisy, a w przypadku
jej braku, innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na wartos¢ nie mniejszg niz: dla Czesci IV — 1.000.000,00 zt;
dla Czesci V — 600.000,00 zk; dla Czesci VI — 500.000,00 zt na caty okres obowigzywania
umowy.

u) jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedktadania kolejnej polisy Zamawiajgcemu w wypadku zakonczenia okresu
ubezpieczenia.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywag:
a) dziennik budowy,
b)  protokét odbioru robdét,

c) pozostate dokumenty budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Pozostate obowigzki Wykonawcy:

a) zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu kontynuacji
robdt,

b) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach wptywajgcych na jakos¢ wykonywanych robét albo na opdznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia robot,

c) terminowe wykonanie robot przy usuwaniu usterek powstaltych z winy Wykonawcy
i stwierdzonych przez Inspektora nadzoru w czasie trwania robot,

d) likwidacja wlasnych urzadzen  zagospodarowania terenu  budowy, zapleczy
technologicznych. Wykonawca wycofa z budowy wszystkie $rodki produkcji oraz zatoge
w terminie nie pézniej niz 10 dni od zakonczenia prac i odbioru koricowego,

e) umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanego
zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych
bezposrednio przedmiotu Umowy,

f)  udzielenie stosownych gwaranciji,
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g) przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich oswiadczen
i dokumentow, ktérych wymagac bedzie instytucja wspoffinansujgca realizacje przedmiotu
Umowy

8. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu:
a) pomocniczy kosztorys ofertowy (szczegoétowy) — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;
b) dokumentacje projektowa, ktéra musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed
przystapieniem do wykonywania tej czesci robdt,

c) aktualizacje kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w pkt a) - po wykonaniu dokumentaciji
projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany kosztorys ofertowy
winien uwzglednia¢ wszelkie zmiany wynikajgce z wykonanej dokumentacji projektowej, w
tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
opisanego w § 1 umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy:
Czes¢ IV — Budowa drogi dla pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w ciggu drogi krajowej Nr 74 w
wojewodztwie t6dzkim w miejscowosci Solec

(O F- W (=] 0 (0 )11V W 4[] 1 (o TN zt
Stawka pod. VAT ........ %, WartoSC pod. VAT L. zt
(O P W (=] g (o 111V W o]0 |1 o J S zt

Czes¢ V — Budowa drogi dla pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w ciggu drogi krajowej Nr 74 w
wojewodztwie t6dzkim w miejscowosci Krasik

(OF= g F- W) (=] g (0 1V1Vc= W A=) £ (o NPT zt
Stawka pod. VAT ........ Y%, WartoS€ pod. VAT ... zt
(O F- W) (=1 g (o 1V1Vc= W o 14U 1 [0 NPT zt

Czes¢ VI - Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu DK 74 z drogg powiatowg 3118E

w Paradyzu
(OF=T 0 F= W) (=1 (0)1Y7= W 11 1 (o T USRS zt
Stawka pod. VAT ........ Yo, WartoS€ pod. VAT ... zt
(OF=T T W) (=14 (0)1Y7= 1 o] U 11 (o JUT U zt

2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej w ust.1.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg
STWIORB, aprzedmiarem robdt wigzgce sg postanowienia dokumentacji projektowej i
STWIORB oraz, ze uwzglednit iskalkulowat catos¢ prac wynikajacych z dokumentacii
projektowych i STWIORB. Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci z § 1 ust. 9 umowy.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry stanowi zatgcznik do umowy, stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczenia inwestycji w czterech transzach:

- pierwsza transza z wkfadu wiasnego gminy;

- druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania;
- trzecia transza w wysokosci nie wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania;
- czwarta transza w wysokosci pozostatej do zaptaty wynagrodzenia.

6. Majgc na uwadze fakt, ze inwestycja jest realizowana ze s$rodkéw Programu Rzadowego
Fundusz Polski tad, Wykonawca Inwestycji zapewni jej finansowanie w czesci niepokrytej
udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.
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Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru czesciowego/koncowego
robét oraz potwierdzenie zakonczenia i odbioru robét wpisem do dziennika budowy.

Fakture uwaza sie za kompletng po dostarczeniu protokotu odbioru czesciowego/koncowego
oraz zatgcznikéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3i 4.

Zamawiajacy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz opfaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robat.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy, a w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie
rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Platnos¢ nastgpi na konto bankowe wskazane na fakturze po otrzymania prawidtowo
wystawionej kompletnej faktury wraz z protokotem odbioru robét i wymaganymi zatgcznikami.

Ptatno$¢ za fakture dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw.
split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wierzytelno$ci, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego, nie mogg byé przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zapfata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcéw nastgpi
po dostarczeniu oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcego
dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem zaptaty.

Za date zapfaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji swojemu
bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca w protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz wartosé¢
robét wykonywanych przez takich Podwykonawcéw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci
przystugujacych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§ 6

Szczegoétowy sposob realizacji umowy / osoby funkcyjne

Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
oraz srodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze:

- funkcje Kierownika budowy w specjalnosci drogowej lub konstrukcyjno—budowlanej petnié
bedzie: posiadajgcy  uprawnienia  budowlane  nr
.............................. z dnia ..., tell L, email:
Dla Czesci VI dodatkowo zapis:

- funkcje Kierownika robét elektrycznych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych petni¢ bedzie: .................ooooiiii
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ............... zdnia ... , tel.

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkow ustanowionych w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana kierownika dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba legitymowaé sie bedzie
posiadaniem co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz nie mniejszym doswiadczeniem niz
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osoba zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;.

5. Inspektorem nadzoru, dziatajgcym ze strony Zamawiajgcego na budowie bedzie:

INSPEKLOr NAAZOIU — P. cveveriiererareraeiera s rarrararan s rearaeenes , posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanejnr ......................... Jel

Dla Czesci VI dodatkowo:

INSPEKLOr NAAZOIU — P cveieiiieiirerierr e e e e e , posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr ......................... Jel

6. Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci
umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce
i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;.

7. Inspektor Nadzoru bedzie uczestniczyt w odbiorach rob6t wykonanych przez Podwykonawcow.

8. Strony dopuszczajg mozliwosé zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych
przedmiotem umowy podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w
postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za dziatania wiasne.

9. Wykonawca zapewni na swdj koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo

budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg i innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.
11. Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego jest: ........cocoiiiiiiiiiiin. , tel.
....................................... s BNl
12. Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Wykonawcy jest ... , tel
....................................... L Bl
§7

Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zdolnos¢ pifatniczg, gwarantujgcg terminowe regulowanie
zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w § 5.

. Do kompletnej faktury (o ktérej mowa w § 5 ust. 8) Wykonawca zobligowany bedzie doreczyé¢:

1) protokét odbioru czesciowego/koncowego bez zastrzezen,
2) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami, o ktérych mowa w §
7 ust. 4.

. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatnosci,
co warunkuje wyptate wynagrodzenia:

1) kserokopie faktury/rachunku Podwykonawcy, potwierdzong/nego za zgodno$é z oryginatem
przez Wykonawce,

2) kserokopie protokotu odbioru robdét wykonanych przez Podwykonawce, potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,

3) dowaod zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce oraz

4) oswiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

+~Wszelkie roszczenia POAWYKONAWCY.........cciviuiiiiiiiiiiii e 0 wynagrodzenie z
umowy o roboty budowlane nr......... z dnia......... , realizowane w ramach zadania
.......................... , wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone
w catosci przez Wykonawce tj. ........oocoiiiiiiiiiiiiiii, w petnej wysokosci. Miedzy
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Podwykonawcg, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowac
powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane, z datg nie wcze$niejszg niz data wystawienia faktury przez
Wykonawce.”
W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie umniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci oraz jej akceptacji przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w umowie.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote
wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 5
ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca —
na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swoj koszt w postepowaniu
w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec
Podwykonawcy.
W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu, o zaptate
w trybie art. 647" § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych
przez Zamawiajgcego kosztow sgdowych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcéw. Zgoda na zmiane Podwykonawcy
uzalezniona bedzie od zachowania wymogow okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Ocena
spetniania warunkéw w tym zakresie nastgpi na zasadach okreslonych w art 118 ustawy Pzp.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy w ftrakcie realizacji zamowienia
zobowigzuje Wykonawce na podstawie art. 462 ust. 5 Ustawy Pzp, do przedstawienia
podmiotowych srodkéw dowodowych tj.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub
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z Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji oraz oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
Ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 108
i 109 Ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych obronie
bezpieczenstwa narodowego, aktualne na dzien ztozenia.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, skladajgc stosowne oswiadczenie.
Zaniechanie obowigzkéw, okreslonych w niniejszym paragrafie traktowane bedzie, jako
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb i podwykonawcow jak za swoje wtasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie traktowana, jako
przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu odbioru prac objetych przedmiotem zamdwienia.
§8
Kary umowne
Strony  ustanawiajg  odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub  nienalezyte = wykonanie
przedmiotu umowy, na nizej opisanych zasadach.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci:

— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie pierwszych 30 dni
kalendarzowych zwtoki,

— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie kolejnych 30 dni
kalendarzowych zwtoki,

— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy nastepny dzien
zwtoki;

liczone za kazdy rozpoczety dzieh zwiloki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

b) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania obowigzkéw z tytutu gwaranciji
i rekojmi, okreslonych w § 10 ust. 2 i 3 umowy, w wysokosci:

- 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie pierwszych 30 dni
kalendarzowych zwioki,

- 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie kolejnych 30 dni
kalendarzowych zwioki,

— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy nastepny dzien zwtoki;

liczone za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem usuniecia
wad i usterek a faktycznym terminem ich usuniecia,

c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 Umowy,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z harmonogramem, okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy — za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

e) za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z harmonogramem,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,
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f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
zgodnie z harmonogramem, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z harmonogramem,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie — wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie 2z
harmonogramem, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy;

i) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 14 umowy, w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

J)  za nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na zasadach
okreslonych w § 14), zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane § 14 ust. 1
umowy, co skutkowac¢ bedzie natozeniem kary umownej w wysokoéci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

k) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 13 umowy — kara w

wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

— z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokoSci
10 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

t gczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust.1.

§9

Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o ktéorym mowa w § 7 ust. 11 i
ust.18.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca

naruszy w sposob istotny postanowienia niniejszej umowy.

Do istotnych naruszeh umowy ze strony Wykonawcy, zalicza sie w szczegdlnosci nastepujgce

przypadki:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczgt robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakohczenia robot.

2)  Wykonawca opdznia sie przystgpieniem do realizacji umowy powyzej 14 dni w stosunku do
termindéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie lub terminéw okreslonych w aktualnym
harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonywania robét,
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3) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez
uzasadnienia i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) Wpykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadosc¢uczyni
zadaniu Zamawiajgcego,

5) Wpykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcegdo,

6) niewywigzywanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku zatrudniania na
podstawie umowy o prace na zasadach okreslonych w § 14 umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca udziela rekojmi i gwaranc;ji
jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem
od Umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej

niz 60 dni.

6. Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w
terminie do 30 dni od dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstgpienia oraz musi zawiera¢
uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki, w szczegolnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukciji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegoétowy protokoét
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

8. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robét lub uczynity przedmiot
zamoOwienia nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wpykonawca udziela petnej gwarancji na catos¢ rob6t budowlanych objetych niniejszym
zamoOwieniem na okres ......... m-cy , od daty odbioru koncowego robot.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 5 lat od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie Zamawiajgcego, na swoj koszt
usuwaé wszelkie wady i usterki bedgce rezultatem ziej jakosci przeprowadzonych robdt lub
zastosowanych materiatéw, ktére zostang ujawnione po odbiorze koncowym zadania.

Okres gwaranciji ulegnie wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub usterek.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamowienia.
Wszelkie wady ukryte przedmiotu umowy, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi Gwarant
zobowigzuje sie usungé w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajacego.
Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i usterki
dajgce sie usungé, Wykonawca usunie je na witasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane bedg na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody 0sob trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.

Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robdt budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego
lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robét wystapig zjawiska zagrazajgce bezpieczenstwu, a
roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Wykonawce niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 11

Dopuszczalne zmiany umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art.
454 i 455 ustawy Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien Umowy,
dotyczacych wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Strony majg prawo do przediuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych
sytuacjach:

1) Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych na zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku
wydtuzenie terminu nastgpi o czas niezbedny do ich usuniecia nie diuzej jednak niz o 60 dni.
Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej do ktérych sg zobowigzane na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego
opoOznienia nie dtuzej jednak niz o 60 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwigekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
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nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opéznienia nie dtuzej jednak niz o
60 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o
okres faktycznego opodznienia nie dtuzej jednak niz o 60 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5) W przypadku wystgpienia Sity wyzszej (powodz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzgdzone przez
dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatéw, niewybuchdéw lub wykopalisk archeologicznych,
katastrofy lotniczej) uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres niezbedny do
usuniecia skutkow dziatania sity wyzsze;j.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca

nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamoéwienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim przypadku

Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze Podwykonawca posiada zdolnosci

techniczne lub zawodowe odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosciom technicznym i

zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy (w zakresie dotyczgcym

podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy (w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa). Dokumenty
potwierdzajgce zdolnos¢ techniczng lub zawodowg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oso6b, ktérymi dysponuje

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy o podwykonawstwo. Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie

braku podstaw wykluczenia dotyczacych Podwykonawcy, wymienionych w Rozporzgdzeniu

Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw

dowodowych oraz innych dokumentéw lub os$wiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od

wykonawcy. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie bedg miaty pozostate
postanowienia umowy dotyczgce podwykonawstwa uregulowane w umowie.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje

drugiej Stronie wniosek na pismie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zagdania takiej

zmiany. W dniu zilozenia wniosku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Whiosek, o ktbrym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej

niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéow

wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnosci wniosku, o ktérym mowa

wust. 6), do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej

dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
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1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

W zwigzku z zapisami art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Prawo zamoéwieh publicznych, przewiduje sie
mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Whnioskujac o zmiane wysokosci Wynagrodzenia Wykonawca musi wykaza¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa wyzej majg bezposredni wptyw na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany te wymuszajg zmiane kosztéw wykonania
zamowienia.

W przypadku zmiany wynagrodzenia bedgcej wynikiem zmiany stawki podatku od towardw i ustug
oraz podatku akcyzowego, zmiana wynagrodzenia obejmuje zaptate za te czeS¢ robdt
budowlanych, ktére zostaty wykonane po dniu wprowadzenia zmiany w wysokosci stawek
podatkow.

Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamowieh publicznych, dopuszcza sie mozliwos¢é zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia, na nastepujgcych zasadach:
Strony majg prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w momencie, gdy ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia zmienig sie o wiecej niz 10 %.
Weryfikacja zmiany cen materiatéw lub kosztéw dokonywana bedzie w oparciu o wskaznik zmiany
cen lub kosztow ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
obowigzujgcy na dzieh sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia.
Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia okresla sie na: nie wczesniej niz
5 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana ta ma wptyw na
catkowity koszt wykonania zamoéwienia, t. powoduje zmiane catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, o nie mniej niz 0,5 %.
Celem dokonania zmiany wynagrodzenia, strona umowy sktada wniosek o zmiane wynagrodzenia
wraz z odpowiednim uzasadnieniem, do ktérego zatgcznikiem jest szczegotowy
kosztorys/kalkulacja pokazujgcy réznice w cenach oraz wpltyw zmiany cen na koszt wykonania
zamowienia.
Wptyw zmiany ceny materiatdw lub kosztow na koszt wykonania zamowienia nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2.
Waloryzacja zostanie uwzgledniona przez Wykonawce przy kalkulacji wynagrodzenia,
wyptaconego na podstawie wystawionych za roboty wykonane faktur, poczagwszy od okresu po
uptywie 5 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Maksymalna catkowita wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi do
10 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1.
Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie zaréwno wzrost cen, jak i ich obnizenie,
wzgledem cen przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa
w § 4 ust. 9. Dopuszcza sie waloryzacje wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana poziomu cen
materiatdow lub kosztdw przekroczy 8% poréwnujgc do cen przyjetych w szczegdtowym
kosztorysie ofertowym.
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§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Robdét dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowaé bez zmiany niniejszej
umowy lub uzyskania dodatkowego zamoéwienia na podstawie odrebnej umowy zawartej zgodnie z
przepisami Prawa zamodwien publicznych.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajgcym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora
Nadzoru lub kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo Ilub koniecznosé
zapobiezenia awarii.

Nie uznaje sie za roboty dodatkowe robot, ktére wynikajg z dokumentacji projektowej, opisu
zamoOwienia i STWIORB (stanowigcych zataczniki do SWZ) oraz robét bedgcych nastepstwem
btedéw Iub zaniedban Wykonawcy. Prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§13
Podwykonawstwo

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:
........................................................ , @ Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ... (Wykaz
Podwykonawcéw stanowi zatgcznik Nr 4 do niniejszej Umowy.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przeditozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;;

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;
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e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, z tytutu gwarancji i rekojmi nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych musi wykazaé sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacym, proporcjonalnie, co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osoéb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do umowy
0 podwykonawstwo;

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjadnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ ponadto:

a) cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy;

b) sposéb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robét przez Podwykonawce
(niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym);

¢) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym
termin wykonania roboty nie moze byé¢ diuzszy od terminu okreSlonego w umowie zawartej
przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptaciji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 5 ust 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
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w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Wszelkie zmiany Umowy z Podwykonawcg dotyczgce wysokosci wynagrodzenia oraz zakresu
powierzonych robét wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

§14

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp zwigzane z realizacjg zaméwienia w zakresie
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) obejmujg nastepujagce rodzaje czynnosci:
- prace budowlane;
- operatorzy maszyn niezbednych do realizacji zamoéwienia.
Obowigzek, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy czynnosci wymienione powyzej
bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢
gospodarcza.

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

os6b wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajacego w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania, w szczegdlno$ci:

1) Oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

2) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

3) Innych dokumentdéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni od kazdorazowego wezwania Zamawiajgcego do
okazania  oswiadczenia, zaswiadczenia zanonimizowanego lub innego  dokumentu
potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace o0soéb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 potwierdzajgcego date zawarcia umowy o
prace.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

w

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYNOSI: ....ccicvevriiiiieinrrieienniasens ztotych
(stownie: ......ooiiiii, ). Warto$¢ ta stanowi 5 % lacznego wynagrodzenia brutto,

0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .................co,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
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Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlno$ci roszczehh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o

zaptate kar umownych.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka ww. form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego
ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci.

6. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zamoéwienia, w terminie 30 dni od
daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji — kwota ta zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy
niz 5 lat, zjednoczesnym zobowigzaniem sie¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy ustawy Pzp.

§ 16
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat autorskie prawa majagtkowe oraz prawa zalezne w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do
opracowanych w ramach Umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworéw (w tym programéw
komputerowych — przez ,utwor’ w niniejszej Umowie rozumiany bedzie réwniez program
komputerowy).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych o0séb trzecich oraz do przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie wolnym od obcigzen prawami
tych osob.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego utworu (lub
jakiejkolwiek jej/jego czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o
ktérym mowa w § 3 Umowy, wszelkie majatkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich przekazanych utworéw (lub ich
czesci) na Zamawiajgcego bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na
nastepujgcych polach eksploataciji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji inwestycji oraz
przysztych projektow i inwestyciji, w celu ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji
administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji robot
budowlanych; korzystanie z utworu w celu zapewnienia funkcjonowania sygnalizacji Swietlnej;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wlasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdanska oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadanh Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci
materialnych nosnikéw dokumentaciji z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczegdlnosci technik
drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci
cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na nosnikach
materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie
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w pamieci komputera lub udostepnianie utworu jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet,
w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie
internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym miejscu i
momencie;

6) trwate lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w catosci lub w czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie,

7) tlumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu Ilub jakichkolwiek innych zmian w programie
komputerowym, z zachowaniem praw osoby, ktéra tych zmian dokonata,

8) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii,

9) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od
formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak i w postaci cyfrowej
przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i
przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposob, rowniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

10) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzanie do obrotu
powszechnego, uzyczenie lub najem oryginalu albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie
materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

11) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

12) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego jako czesci SWZ;

13) powierzenia wykonania ustug, dokumentacji projektowej lub roboét budowlanych weditug utworu
stanowigcego Przedmiot Umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

14) wykorzystanie utworu w celu promociji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkéw finansowych na jego
realizacje;

15) udzielenie odrebnego zamoéwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia koreferatu do
opracowan projektowych,

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy zezwolenia na
wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworéw oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich
utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegodlnosci adaptacji, zmian, przerébek.
Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na
dokonywanie opracowan przekazanych utworéw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéow
zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

5. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia nabytych praw autorskich majgtkowych na inne
podmioty.

7. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
praw osobistych do przekazanych utworédw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w czesci obejmujgcej
zgode na zmiany utworéw, w tym opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji
Umowy oraz ustug, prac projektowych lub robét budowlanych realizowanych w oparciu o utwory
powstate w ramach niniejszej umowy.

8. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od Umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym nabytych przez
Zamawiajgcego praw autorskich, ktorych Wykonawca jest twércg lub wspottworca, ze wzgledu na
swe istotne interesy tworcze.

9. Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z
roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen praw autorskich,
zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku korzystania przez Zamawiajgcego z
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przekazanych Zamawiajgcemu utworow Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swdj koszt
wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przed takimi
roszczeniami. W szczegodlnosci zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub, w przypadku
braku takiej mozliwo$ci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych
sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwrdci¢é Zamawiajgcemu wyptacone przez niego kwoty
odszkodowanh i innych naleznosci, w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajgcych z ewentualnych
naruszen w/w praw osoéb trzecich w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajgcego
pisemnego zgdania ich zwrotu.

10. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste prawa
autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci
pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, Zzeby wszelkie takie osoby trzecie
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty przystugujgce im majgtkowe prawa
autorskie oraz autorskie prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i
udzielity Zamawiajgcemu, niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i
zezwolen na korzystanie i rozpowszechnianie majgtkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.

11. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, a ktérym przystugujg majgtkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa w
odniesieniu do utworéw zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczeh z tytutu naruszenia ich praw, w szczegolnosci roszczen wynikajgcych z dokonywania przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerdbek utworéw, w tym dokumentacii.

12. W razie rozwigzania Umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo, bez zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi do zatwierdzenia od
Wykonawcy utworami, w tym opracowaniami i kontynuowania prac z uzyciem tych opracowan.

13. W celu unikniecia watpliwosci wyraznie wskazuje sie, ze celem niniejszej Umowy jest petne, w
zakresie przewidzianym przez obowigzujgce prawo, w ramach wskazanego w Umowie
wynagrodzenia ryczattowego, nabycie przez Zamawiajgcego od Wykonawcy wszelkich praw, w tym
majgtkowych i zaleznych do utworéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jak
réwniez uzyskanie przez Zamawiajgcego od Wykonawcy wszelkich upowaznien koniecznych do
korzystania z w/w utworéw na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w
tym w szczegodlnosci na polach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§17
Wiasciwos¢ sadu

1. Ewentualna spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku braku porozumienia okreslonego w pkt.1 Strony poddadzg sie pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca jako realizujgcy zamowienie udzielone w trybie zaméwienia publicznego i finansowane
z udziatem srodkéw publicznych obowigzany jest do zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami w zakresie okreslonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, z uwzglednieniem charakteru
niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw
prawnych wtasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.
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Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy, oraz dwoch dla Zamawiajacego.

Zatgcznik do umowy:

1

2.
3.
4,

Oferta Wykonawcy

Opis zamoéwienia — zat. Nr 5d/5e/5f do SWZ

Harmonogram rzeczowo finansowy dostarczony przez Wykonawce

Wykaz Podwykonawcow dostarczony przez Wykonawce (w przypadku wystepowania
Podwykonawcow)

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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