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KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: 

 

KOD CPV NAZWA GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

71530000-2 Doradcze usługi budowlane 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

45000000-7 Roboty budowlane 

45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 

45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

42511110-5 Pompy grzewcze 

45262220-9 Wiercenie studni wodnych 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

09330000-1 Energia słoneczna 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45223810-7 Konstrukcje gotowe 
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WYKAZ SKRÓTÓW I OBJAŚNIEŃ POJĘĆ UŻYTYCH W TEKŚCIE: 

Zamawiający/Inwestor – Gmina Sękowa; Sękowa 252; 38-307 Sękowa 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli       

i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym. 

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu                     

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace 

projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia. 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego. 

     MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego    

OZE – Odnawialne Źródła Energii                                              
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1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA. 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) został sporządzony na zlecenie Gminy Sękowa 

woj. małopolskie, powiat gorlicki. Podstawą do sporządzenia PFU były : 

− Umowa z Inwestorem, 

− Projekt Architektoniczno – Budowlany : BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ,  

− Projekt Wykonawczy – BUDOWA OBIEKTÓW REKREACJI WODNEJ W SĘKOWEJ, 

− Ekspertyza dot. wykorzystania otworu Sękowa GT-1 dla potrzeb instalacji hybrydowej, 

− Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poż., san.-hig. i BHP dotyczące zakresu 

zadania, 

− DTR i wytyczne doboru producentów urządzeń, 

 

2. CEL OPRACOWANIA. 

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego” (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 1129). 

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje 

wytyczne do sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do 

sporządzenia ofert przez Wykonawców. 

Oferta dostarczona przez Oferentów musi być zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-

użytkowym. Oferta musi obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia 

przedsięwzięcia, aż do przekazania jej Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te 

prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź 

niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilności działania instalacji, jak również dla uzyskania 

gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania wszystkich instalacji. 

 

3. PRZEDMIIOT OPRACOWANIA.  

3.1. OGÓLNY OPIS ZADANIA.  

Obszar inwestycyjny: Odnawialne źródła energii, Generacja indywidualnego ciepła niskoemisyjnego 

Opis inwestycji: „W celu pokrycia części zaopatrzenia w energię i ciepło kompleksu basenowego                   

w Sękowej oraz obniżenia kosztów finansowych utrzymania obiektu, planowane jest wykorzystanie 

technologii opartych na odnawialnych źródłach energii oraz wykonanie alternatywnego źródła ciepła 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m. in ogrodzenie, dojazd). Realizacja zadania inwestycyjnego 

będącego przedmiotem niniejszego wniosku pozwoli na ograniczenie kosztów eksploatacji co 

przyczyni się do uzyskania oszczędności. Wykorzystanie technologii OZE w przedmiotowym 

projekcie przyczyni się do promocji rozwiązań ekologicznych jak również podniesienia świadomości 

ekologicznej mieszkańców.” 
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3.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 

niezbędnej do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, zgłoszeń, pozwoleń, 

itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację, 

zaakceptowaną przez Zamawiającego. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno–

Użytkowego oraz zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego 

zadania inwestycyjnego i pozostałymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, zadaniem 

Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie : 

− Budynku ciepłowni kompleksu basenowego, 

− Instalacji gruntowych pomp ciepła współpracującej z pilotażowym źródłem ciepła wymiennika 

GOWC odwiert Sękowa GT-1, 

− Dolne źródło ciepła dla projektowanych pomp ciepła w postaci pionowego gruntowego 

wymiennika ciepła GWC. 

− Instalacji ciepłowniczej preizolowanej pomiędzy budynkiem ciepłowni a budynkami basenu 

krytego, 

− Instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp (mikroinstalacja), 

− Infrastruktury towarzyszącej : drogi technicznej, dojazdowej do budynku; bramy wjazdowej. 

 

3.3. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT. 

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

− inwentaryzacje, opinię geotechniczną i dokumentację badań podłoża pod budowę budynku, 

pozyskanie map, uzgodnienia i inne opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 

− koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

− projekt budowlany odpowiadający zakresem i formą brzmieniu przepisów Prawa budowlanego, 

− projekt techniczny zawierający odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki i obliczenia, 

niezbędne do wykonania robót budowlanych, 

− projekt wykonawczy  

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− kosztorysy inwestorskie. 

 

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

− realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

− realizację prac instalacyjnych i wykończeniowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

− próby szczelności i uruchomienie instalacji, 

− wprowadzenie nastaw i regulacja instalacji, 

− zgłoszenie i odbiory wykonanych prac, 
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− uruchomienie urządzeń (rozruch na zimno i na gorąco), rozruch próbny na gorąco trwający 

nieprzerwanie co najmniej 168 godzin prowadzony przy obciążeniu urządzeń co najmniej 15% 

ich wydajności znamionowej. W przypadku pozytywnego przebiegu ruchu, zakończonego 

protokołem, przekazanie urządzeń w ruchu do dalszej eksploatacji przez Zamawiającego. 

− opracowanie instrukcji obsługi urządzeń i instalacji, 

− sporządzenie schematów ideowych systemu ciepłowniczego,  

− prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie terenu wraz z końcową utylizacją pozostałych 

odpadów z terenu budowy, 

− dokumentację powykonawczą, 

− szkolenie personelu. 

 

4. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w miejscowości Sękowa na działkach nr 1026;                        

woj. małopolskie; pow. gorlicki; gm. Sękowa – gmina wiejska. 

 

 

Rysunek 1. – Lokalizacja inwestycji, źródło MPZP 
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Rysunek 2. – Informacje o ukształtowaniu terenu. 

 

5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Przedmiot zamówienia będzie wymagać uzyskania decyzji Pozwolenie na Budowę oraz 

wszystkich uzgodnień i zezwoleń dot. wykonania  gruntowego wymiennika ciepła GWC z odwiertami 

powyżej 100m.                

 

5.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI. 

Działka o numerze ewidencyjnym Dz. nr 1026 jest własnością Gminy Sękowa. 

 

5.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

Przedmiot zamówienia został zlokalizowany na działce nr 1026 objętej Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Uchwała nr XVII/112/2004 z dnia 26.11.2004 r.                       

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa, oraz 

Uchwała nr XXIX/207/2006 z dnia 10.04.2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany MPZP Gminy 

Sękowa. 
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5.3. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE. 

Przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z późniejszymi 

zmianami). W związku z powyższym, nie ma potrzeba uzyskania decyzji środowiskowej. 

 

5.4. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-LOGISTYCZNE. 

Na działce, na której zlokalizowano przedmiot zamówienia, w chwili obecnej realizowana jest 

budowa krytego basenu zgodnie z zatwierdzonym projektem Architektoniczno-Budowlanym Decyzja 

nr 333/2023 z dnia 22.06.2023 r., Znak AB.6740.318-2023. Ponadto obecnie procedowane jest 

postępowania o wydanie Decyzji Pozwolenia na budowę basenu otwartego, planowane rozpoczęcie 

postępowania przetargowego w lipcu 2024 r. 

W związku z powyższym należy wziąć pod uwagę realizację przedmiotu zamówienie na terenie, 

na którym będą realizowane inne roboty budowlane wykonywane przez innych Wykonawców.  

Wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca winien,                              

z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym oraz pozostałymi Wykonawcami.  

 

5.5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO OBIEKTÓW KOMPLEKSU BASENOWEGO. 

BASEN KRYTY 

Obieg nr 1 – instalacja grzewcza – ogrzewanie podłogowe  

tz/tp = 40/32°C Qgrz=55kW 

Obieg nr 2 - instalacja ciepła technologicznego – technologia basenowa  

tz/tp = 50/40°C Qgrz=208kW 

Obieg nr 3 - instalacja ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji  

tz/tp = 50/40°C. Qgrz =82kW  

Obieg nr 4 – instalacja grzewcza – ciepła woda użytkowa  

tz/tp = 50/40°C. Qgrz =175kW  

Łączne zapotrzebowanie na moc cieplną dla całego budynku wynosi 520kW   

 

BASEN OTWARTY 

Obieg nr 1 – basen rekreacyjny  

tz/tp = 50/40°C Qgrz=200kW 

Obieg nr 2 - brodziki  

tz/tp = 50/40°C Qgrz=90kW 

Łączne zapotrzebowanie na moc cieplną dla całego budynku wynosi 290kW   

 

W przypadku zasilania obu obiektów z jednego źródła ciepła tj centralnego system 

ciepłowniczego kompleksu basenowego do pokrycia zapotrzebowania na ciepło wymagane byłoby 
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zapewnienie mocy grzewczej na poziomie 600-650kW (po uwzględnieniu równoczesności poboru 

ciepła). 

 

5.6. PROFIL LITOLOGICZNY ODWIERT SĘKOWA GT-1. 

 

Tabela 1. – Profil litologiczny odwiertu Sękowa GT-1 (źródło – Ekspertyza AGH Część A Geoenergetyka)  

 

5.7. PILOTAŻOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA WYMIENNIKA GOWC ODWIERT SĘKOWA GT-1. 

Od 2020 roku w Gminie Sękowa istnieje geotermalny odwiert Sękowa GT-1, w którym nie 

stwierdzono wód termalnych. Odwiert taki, zgodnie z prawem,  powinien być zlikwidowany i nakłady 

finansowe na niego poniesione zostałyby praktycznie stracone. Planuje się nie likwidować odwiertu,     

a zainstalować w nim wymiennik otworowy w technologii Głębokich Otworowych Wymienników 

Ciepła GOWC. W ten sposób wytworzone byłoby źródło energii o potencjalnej mocy rzędu 325 kW 

przy temperaturze zasilania rzędu 50°C, temperaturze powrotu rzędu 30°C i strumieniu czynnika 

roboczego rzędu 14 m3/h. Parametry te zostały oszacowane na podstawie wstępnych modelowań 
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dynamicznej charakterystyki ogrzewania basenu za pomocą GOWC zainstalowanego w odwiercie 

Sękowa GT-1.” 

Konkretne efekty ekologiczne i korzyści środowiskowe rozpoznane będą w ramach obserwacji pracy 

systemu, i wyliczone w oparciu o wyniki wiarygodnych danych pomiarowych. 

− Moc, pozyskana z przedmiotowego GOWC w odwiercie Sękowa GT-1, (ok. 400 kW), 

− Obliczenia prognostyczne przewidują możliwość pozyskania około 3,5 GWh (12,6 TJ) energii 

cieplnej rocznie 

Moc cieplna z pilotażowego źródła ciepła wymiennika GOWC odwiert Sękowa GT-1, jest nie 

wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania na ciepło kompleksu basenowego. 

Źródło to nie jest przedmiotem zamówienia objętego zakresem PFU, do budynku ciepłowni zostaną 

doprowadzone rurociągi dostarczające ciepło z powyższego źródła. 

 

5.8. ŹRÓDŁO CIEPŁA DLA POTRZEB BASENU KRYTEGO. 

Dla basenu krytego źródłem ciepła miała być pierwotnie planowana geotermia, która nie doszła do 

realizacji. Obecnie dla tego obiektu planowane jest wykorzystanie pilotażowego źródła ciepła 

wymiennika GOWC odwiert Sękowa GT-1 oraz wykonanie dodatkowego źródła ciepła opartego na 

gruntowych pompach ciepła o mocy min. 250 kW. Oba źródła spięte w jeden system wytwarzania 

ciepła. 

Źródło ciepła oparte o gruntowe pompy ciepła jest objęte zakresem PFU. 

 

5.9. ŹRÓDŁO CIEPŁA DLA POTRZEB BASENU OTWARTEGO. 

Do podgrzewu wody basenowej w basenach otwartych przewidziano trzy pompy ciepła typu powietrza 

– woda o parametrach : COP dla A7/W26 > 5,2, EER dla A35/W30 > 2,7, wentylatory o zmiennej 

prędkości obrotowej; przyłączenie bezpośrednio do wody basenowej, Moduł sterowania technologią 

wody basenowej, podwójny tytanowy przeciwprądowy wymiennik ciepła, elektroniczny zawór 

rozprężny, temp. wody basenowej 28°C, max. moc grzewcza 120kW, zasilanie elektryczne  21 kW. 

Regulacja temperatury wody w nieckach basenowych realizowana jest przez system automatyki 

technologii basenowej. Regulacja temperatury w nieckach basenowych z dokładnością +/- 0.5 stopnia. 

Maksymalna temperatura wody podgrzanej w pompach ciepła nie może przekraczać 50°C.  

 
 
Parametry pracy podgrzewaczy wody basenowej (pompy ciepła powietrze-woda): 

Oznaczenie 
technologiczne pompy ciepła 

Maksymalna 
moc cieplna  
[kW] 

PC1 (zespół dwóch pomp) 240 

PC2 120 

 

PC1 – Podgrzewanie wody w basenie rekreacyjnym i lądowisku zjeżdżalni,  

PC2 – Podgrzewanie wody w brodziku dla dzieci i brodziku dla dzieci i młodzieży,  

Źródło to nie jest przedmiotem zamówienia objętego zakresem PFU. 
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6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE. 

Głównym celem planowanych działań jest stworzenie ekologicznego źródła ciepła dla potrzeb 

basenu krytego opartego o gruntowe pompy ciepła oraz z wykorzystaniem planowanego pilotażowego 

źródła ciepła wymiennika GOWC odwiert Sękowa GT-1. W tym celu przewidziano budowę budynku 

ciepłowni, w którym oba źródła zostaną połączone w jeden system ciepłowniczy. Moc systemu 

ciepłowniczego ma w pełni pokryć zapotrzebowanie na ciepło budynku basenu krytego. 

Do pokrycia pełnego zapotrzebowania na ciepło budynku basenu krytego potrzebna jest moc 

cieplna na poziomie 520kW. Z pilotażowego źródła ciepła przewidziano dostarczanie ciepła o mocy 

ok 325kW, dostarczana moc cieplna może być inna niż wynikająca z symulacji. W związku                           

z powyższym do pokrycia pozostałej mocy cieplnej przewiduje się zastosowanie gruntowych pomp 

ciepła o mocy min. 250kW. Dodatkowo projektowany system ciepłowniczy powinien mieć możliwość 

dołączenia do niego w kolejnym etapie kogeneracji oraz szczytowego źródła ciepła (poza zakresem 

PFU).   

 

Ciepło z budynku ciepłowni będzie dostarczane do budynku basenu krytego za pomocą instalacji 

ciepłowniczej z rur preizolowanych prowadzonych w ziemi. Instalacja po wprowadzeniu do budynku 

basenu zakończona zaworami odcinającymi – pozostała część instalacji w zakresie Wykonawcy 

basenu krytego. Dla zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przewidziano również budowę instalacji 

fotowoltaicznej opartej na panelach PV monokrystalicznych.                 

 

EFEKT EKONOMICZNY ORAZ EKOLOGICZNY 

Efektem ekonomicznym realizacji zadania, w odniesieniu do źródeł ciepła z paliw kopalnych, 

będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków oraz pracy własnej, związanych z zakupem paliw 

kopalnych, usuwaniem odpadów i bieżącą obsługą źródła ciepła. Kolejnym bardzo ważnym efektem 

realizacji inwestycji będzie ograniczenie niskiej emisji spalin będących głównym źródłem smogu oraz 

dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów emitowanych przy produkcji energii cieplnej                            

i elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych 

 

7. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE. 

7.1. BUDYNEK CIEPŁOWNI. 

Budynek o konstrukcji stalowej ocynkowanej w obudowie z płyt warstwowych zarówno ściany 

jak i dach z rdzeniem poliuretanowym. Budynek należy wyposażyć w niezbędną stolarkę okienną                 

i drzwiową PVC wraz z bramą techniczną. Posadzka przemysłowa beton utwardzany powierzchniowo, 

posypka korundowa. Proponowany wymiar budynku to 14 x 10 m o wysokości 5m. Budynek 

ciepłowni powinien być dostosowany pod względem powierzchni i kubatury do planowanego systemu 

ciepłowniczego z uwzględnieniem dodatkowego miejsca na zabudowę w przyszłości  kogeneracji oraz 

szczytowego źródła ciepła. Architektura budynku powinna nawiązywać kształtem i kolorystyką do 

budowanych/projektowanych budynków basenu krytego i budynku technicznego basenu otwartego.     
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Rysunek 3. Elewacje budynku technicznego basenu otwartego 
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Rysunek 4. Elewacja wschodnia basenu krytego 

 

 

Rysunek 5. Elewacja południowa basenu krytego 

 

Budynek ciepłowni powinien być wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania tj. instalację wodno-kanalizacyjną, instalację grzewczą, instalację 

elektryczną, instalację oświetleniową. 

 

7.1.1. PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. DO BUDYNKU. 

Wodę do budynku ciepłowni należy doprowadzić z budynku technicznego basenu otwartego. Rura 

PE-HD 100  o średnicy 75 mm. Długość L=35m. 

Ścieki z budynku będą odprowadzane do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. Rura PVC 160. 

Długość L=10m. 

 

7.1.2. PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY DO BUDYNKU. 

Przyłącz energetyczny do budynku z głównej rozdzielni elektrycznej kompleksu basenowego. 

Przyłącz nie objęty zakresem PFU – przyłącz w zakresie Zamawiającego. 
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7.1.3. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA. 

Do budynku ciepłowni należy wykonać drogę dojazdową. Droga o szerokości w krawężnikach 

400 cm. Krawężniki drogowe 15x30cm konstrukcja drogi z kruszywa naturalnego nośność 

dostosowana do obciążenia ciężarówkami o masie do 10 t. Szacunkowa powierzchnia komunikacji to 

136 m2 , długość krawężnika 68 mb. Na wjeździe należy zamontować bramę wjazdową – Brama 

stalowa przesuwna o wymiarach 400 x 150 malowana proszkowo, brama przystosowana do montażu 

napędu eklektycznego. 

 

7.2. SYSTEM CIEPŁOWNICZY. 

System ciepłowniczy dla potrzeb budynku krytego basenu w Sękowej będzie obejmował : 

pilotażowe źródło ciepła wymiennika GOWC odwiert Sękowa GT-1 oraz źródło ciepła o mocy                   

250 kW w postaci gruntowy pomp ciepła z dolnym źródłem w postaci gruntowych pionowych 

wymienników ciepła. Źródła te będą pracować na wspólny bufor ciepła. Z bufora ciepło będzie 

transferowane do budynku krytego basenu za pomocą instalacji z rur preizolowanych. 

System należy zaprojektować a następnie wykonać tak, aby w przyszłości była możliwość dalszej 

jego rozbudowy o dodatkowe źródła ciepła typu kogeneracja, pompy ciepła, instalację solarną.                    

W przyszłości planowane jest również zasilenie w ciepło technologii basenu otwartego. 

 

7.2.1. URPROSZCZONY SCHEMAT IDEOWY. 

 

Rysunek 6. Schemat ideowy systemu ciepłowniczego 
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7.2.2. GRUNTOWE POMPY CIEPŁA. 

Dla potrzeb systemu ciepłowniczego przewidziano zastosowanie kaskady dwóch gruntowych 

pomp ciepła o mocy min. 250 kW, Pracujących na parametrach górnego źródła 50/40°C. Pompa ciepła 

dwusprężarkowa o parametrach funkcjonalnych i technicznych nie gorszych niż: 

Parametry pompy ciepła (wg EN14511) : 

− moc grzewcza 138,1 kW dla B0/W35. 

− dwustopniowy poziom mocy, 

− moc grzewcza podczas pracy jednej sprężarki przy parametrze B0/W35 – 70,7 kW, 

− COP przy parametrze B0/W35 podczas pracy jednej sprężarki – 4,7, 

− moc grzewcza podczas pracy dwóch sprężarek przy parametrze B0/W35 – 138,1 kW, 

− COP przy parametrze B0/W35 podczas pracy dwóch sprężarek – 4,6, 

− maksymalny prąd rozruchowy 110A, 

− maksymalna temperatura zasilania 62⁰C, 

− poziom mocy akustycznej – 70 dB, 

− poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1m (wewnątrz) – 55 dB 

− elektroniczny zawór rozprężny, 

− układ łagodnego startu, 

− zintegrowany pomiar energii cieplnej CO i CWU, 

− możliwość sterowania dwoma obiegami z mieszaczem i jednym bezpośrednim z automatyki 

pompy bez dodatkowych sterowników. 

 

7.2.3. GRUNTOWY PIONOWY WYMIENNIK CIEPŁA. 

Dla potrzeb projektowanej kaskady pomp gruntowych przewiduje się wykonanie gruntowego, 

pionowego wymiennika ciepła o parametrach funkcjonalnych i technicznych nie gorsze niż: 

− głębokość pojedynczego odwiertu nie mniejsza niż 100 m p.p.t., 

− odległość pomiędzy osiami odwiertów nie mniejsza niż 10 m, 

− wymienniki należy wykonać z rur HDPE-100, SDR 11 - PN 1,6 MPa o średnicy wynikającej                 

z opracowanej dokumentacji projektowej, 

− wymiennik powinien być wykonany z jednego odcinka rury – nie dopuszcza się łączenia rur                 

w odwiercie, 

− zakończenie sondy wymiennika pionowego prefabrykowaną głowicą oraz obciążnikiem 

ułatwiającym wprowadzanie sondy do odwierty, 

− odwierty z sondami wypełnić, począwszy od najniższego punktu odwiertu materiałem                        

o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie mniejszym niż 1,5 W/(m*K). 

− obszar pomiędzy wykonanymi pionowymi sondami przed zasypaniem oznakować taśmami 

ostrzegawczymi. 
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Ilość odwiertów dobierze Wykonawca na podstawie projektowanej mocy pomp ciepła 

współpracujących z dolnym źródłem, zachowując zasadę średniorocznej temperatury solanki bliską 

5°C. 

Dopuszcza się ograniczenie głębokości pojedynczego odwiertu, wynikające z bardzo trudnych 

warunków geologicznych (występowanie skał twardych typu piaskowce i granity). Należy wówczas 

przeliczyć liczbę otworów. 

 

STUDNIA ROZDZIELACZOWA  

− studnie wykonane w całości z materiału HDPE, 

− konstrukcja odporna na nacisk ziemi, 

− wyposażona w stały kolektor wielosekcyjny z HDPE 100, 

− szczelne przejście sekcji kolektora przez ściany studni, 

− sekcje kolektora wyprowadzane ze studni parami: zasilanie/powrót, 

− belka kolektora zasilającego wyposażona w rotametry na każdej sekcji, 

− belka kolektora powrotnego wyposażona w zawory odcinające na każdej sekcji, 

− belki kolektorów wyposażone w automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinającymi oraz 

zawory do napełniania i opróżniania układu. 

− Ilość sekcji w studni rozdzielaczowej wynikać będzie z projektu dolnego źródła 

uwzględniającego rzeczywiste możliwe do uzyskania głębokości odwiertów 

 

RUROCIAGI POZIOME  

Rury rozprowadzające od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego 

wymiennika gruntowego oraz rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej wykonać z rur HDPE 100 

SDR 17 PN 1,6 MPa łączonych za pomocą zgrzewania: polifuzyjnego, doczołowego lub 

elektrooporowego. Rury prowadzić w gruncie poniżej poziomu przemarzania. W przypadku 

prowadzenia rur w strefie przemarzania rury należy zaizolować. Ponadto rury dobiegowe izolować na 

odcinku 2 m od fundamentów budynku, przy przejściach przez przegrody budowlane, wewnątrz 

pomieszczeń technicznych, w których usytuowane są pompy ciepła. Wykonana izolacja powinna 

ograniczać straty ciepła oraz zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej. Zastosowane materiały 

izolacyjne powinny być nienasiąkliwe i odporne na dyfuzję pary wodnej. Minimalna grubość izolacji 

13 mm. 

 

7.2.4. BUFOR CIEPŁA. 

Wszystkie źródła ciepła sytemu ciepłowniczego dla potrzeb kompleksu basenowego w Sękowej 

będą pracować na jeden bufor ciepła, który ma zapewnić stabilną pracę układu. Przewidziano bufor               

w postaci zbiornika/zbiorników buforowych ze stali  czarnej, pracujący w układzie zamkniętym,                      

w izolacji termicznej. Pojemność bufora dobrano do projektowanego systemu.  
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7.2.5. POMPY, ARMATURA. 

POMPY OBIEGOWE 

Pompy obiegowe o parametrach funkcjonalnych i technicznych nie gorsze niż: 

− elektronicznie regulowana,  

− bezdławnicowa,  

− z możliwością sterowania przy użyciu sygnału wejściowego 0-10V,  

− zapewniająca minimalny wymagany przepływ wody grzewczej przez pompę ciepła.  

− napięcie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. 

 

ARMATURA 

Armatura o parametrach funkcjonalnych i technicznych nie gorsze niż: 

− min. klasa ciśnienia : PN16. 

− max. temperatura pracy : 120°C. 

 

7.2.6. RURY. 

Przewidziano wykonanie instalacji ciepłowniczej w obrębie budynku ciepłowni z rur stalowych 

przewodowych, czarnych bez szwu zgodnie z PN-EN 10220, łączonych przez spawanie. Rury ze stali 

gatunku P235TR2. 

 

7.2.7. IZOLACJA. 

Przewidziano izolację cieplną wszystkich rurociągów grzewczych w obrębie budynku ciepłowni. 

Izolację cieplną rurociągów z otulin z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej. Izolację 

wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-EN ISO 10456:2002, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 

12241:2008. Grubość izolacji zgodnie WT załącznik nr 2. 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiału o 
współczynniku przewodzenia ciepła  

λ = 0,035[W/(m*K)]1) 

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5. 
Przewody armatury wg lp. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów. 

50% wymagań z lp. 1-4 

6. 

Przewody ogrzewań centralnych, przewody 
wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody 
użytkowej wg lp. 1-4 ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z lp. 1-4 
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7. Przewody wg lp. ułożone w podłodze  6 mm 

8. 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w 
części ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9. 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w 
części nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10. 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z lp. 1–4 

11. 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
na zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z lp. 1–4 

1) Przy zastosowaniu  materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelną. 

 

7.2.8. INSTALCJA CIEPŁOWNICZA Z RUR PREIZOLOWANYCH. 

Ciepło z budynku ciepłowni dostarczane będzie do budynku krytego basenu za pomocą instalacji 

preizolowanej prowadzonej w ziemi. Po wejściu do budynku krytego basenu instalacja zostanie 

zakończona kołnierzowymi zaworami odcinającymi. Instalacja rozprowadzająca ciepło w budynku             

w zakresie Wykonawcy krytego basenu. 

 

Rura przewodowa stalowa musi spełniać wymagania jakościowe określone w normie PN EN 

253:2009+A2:2015 odnośnie: 

Rura powinna spełniać wymogi PN-EN 10217-5:2004+A1:2006 rury stalowe ze szwem do 

zastosowań ciśnieniowych. 

Płaszcz osłonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi 

być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80) 

 

Rysunek 7. Przekrój przez wykop pod instalację preizolowaną 
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7.2.9. STEROWANIE, AKPiA. 

Należy zastosować układ AKPiA oparty o sterowniki swobodnie programowalne, sterowniki 

specjalistyczne i inne układy sterowania współpracujące pod kontrolą systemu monitorowania. 

Zamawiający oczekuje przekazania kompletnej dokumentacji systemu sterowania zawierającej kody 

źródłowe oraz hasła dostępu do systemu umożliwiające jego dalszą modyfikację/rozbudowę bez 

konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych/serwisowych. 

− System sterowania winien umożliwiać łatwe programowanie parametrów pracy układu. 

− System sterowania winien być obsługiwany przez przeglądarkę internetową lub 

wyspecjalizowaną aplikację. 

− Układ winien zapewniać pomiar parametrów pracy każdego źródła ciepłą, w tym co najmniej: 

− temperatury wody, 

− mocy chwilowej, 

− energii wyprodukowanej w układach pomp ciepła. 

 

7.3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA. 

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii promieniowania 

słonecznego przy użyciu technologii krzemowej. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego 

do sieci energetycznej, typ instalacji on grid (instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do sieci 

elektrycznej dostawcy energii). Energia produkowana przez moduły fotowoltaiczne w okresach 

nadprodukcji będzie oddawana do sieci. Niedobór  energii elektrycznej produkowanej przez układ 

fotowoltaiczny będzie pokrywany przez istniejącą sieć zasilającą budynek. 

Dla przedmiotowego obiektu montaż instalacji fotowoltaicznej zaplanowano na gruncie. Do 

montażu modułów na gruncie należy wykonać konstrukcję wsporczą z profili stalowych 

ocynkowanych. Konstrukcję wsporczą posadowić na stopach fundamentowych lub zastosować 

systemową konstrukcję wbijaną. Konstrukcję wsporczą wykonać z odpowiednim układem przęseł 

zapewniających kąt nachylenia modułu równy 30°.  

Moduły należy zamontować do konstrukcji wsporczej za pomocą systemowej aluminiowej 

konstrukcji montażowej. Panele PV montujemy za pomocą klem do szyny. 

 

PODSTAWOWE ELEMENTY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PV. 

− ogniwo słoneczne – element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii 

promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska 

fotowoltaicznego, 

− moduł fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) – układ połączonych szeregowo lub 

szeregowo-równolegle ogniw słonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiędzy 

foliami przezroczystymi EVA oraz szybą ze szkła hartowanego, całość jest zamknięta                            

w sztywnej, lekkiej ramie, 

− inwerter (falownik) – urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana prądu stałego (DC) 
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generowanego przez moduły PV na prąd przemienny (AC) o napięciu i częstotliwości zgodnych                 

z parametrami sieci OSD, inwerter może zawierać także elektroniczny, programowalny układ 

sterujący oraz rozłącznik DC oraz AC – współpracujący z przekaźnikiem kontroli faz, który 

działa jako zabezpieczenie przed pracą wyspową (rozłącza generator 

przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii), 

− fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna – kompletna rozdzielnica AC/DC zawierająca 

urządzenia do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed 

przepięciem w obwodach DC wywołanym wyładowaniem atmosferycznym oraz zwarciami  

po stronie wejścia AC do inwertera, 

− licznik dwukierunkowy energii elektrycznej – urządzenie, które zlicza energię elektryczną 

wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej oraz pobraną z sieci, 

− konektory – złącza typu MC4 przeznaczone są do łączenia modułów fotowoltaicznych, 

inwerterów itp., 

− przewód solarny – przewód łączący moduły fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odporności 

na amoniak, promieniowanie UV i ozon do stosowania zarówno   wewnątrz  jak i na 

zewnątrz obiektów. 

 

7.3.1. WSTĘPNA SYMULACJA PRODUKCJI ENERGI. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moc generatora PV 49,50 kWp 

Spec. uzysk roczny 1 045,99 kWh/kWp 

Stosunek wydajności (PR) 90,24 % 

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 2,3 %/Rok 

Energia oddana do sieci 51 799 kWh/Rok 

Energia oddana do sieci w pierwszym roku  
(łącznie z degradacją modułu) 

51 799 kWh/Rok 

Pobór w trybie czuwania (Falownik) 22 kWh/Rok 

Emisja CO₂, której dało się uniknąć: 31 066 kg / rok 
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7.3.2. MODUŁY FOTOWOLTAICZNE. 

Do budowy instalacji fotowoltaicznej przewidziano moduły o mocy 450Wp 

NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ 

SPOSÓB WERYFIKACJI 

SPEŁNIENIA WYMAGANEGO 

PARAMETRU 

Typ ogniw Monokrystaliczne Karta katalogowa 

Liczba ogniw 144 Karta katalogowa 

Liczba szynowodów Nie mniej niż 4 Karta katalogowa 

Moc modułu 

Nie mniejsza niż 450Wp                   

(w warunkach STC - standardowe 

warunki testu: natężenie 

nasłonecznienia 1000 W/m2, 

temperatura ogniwa 25°C i liczba 

masowa atmosfery AM 1,5) 

potwierdzone w sprawozdaniu z 

badań wykonanym przez niezależną 

od producenta jednostkę 

Karta katalogowa 

Do każdego modułu musi być 

dołączony raport z flash testu 

zawierający nr seryjny modułu 

oraz potwierdzający jego 

parametry zgodne z podanymi 

w dokumentacji wykonawczej. 

Sprawność modułu Nie mniejsza niż 20 % Karta katalogowa 

Współczynnik temperaturowy   

Pmax 
max: - 0,36%/oC Karta katalogowa 

Dopuszczalny prąd wsteczny / 

Zabezpieczenie Przepięciowe 
Nie mniej niż 22 A Karta katalogowa 

Rama 
Aluminiowa o grubości 

min. 40 mm 
Karta katalogowa 

Możliwość współpracy  

z falownikami 

beztransformatorowymi 

Tak 
Karta katalogowa 

lub deklaracja producenta 

Szkło przednie z powłoką 

antyrefleksyjną 
Tak 

Karta katalogowa 

lub             deklaracja producenta 

Wytrzymałość mechaniczna Nie mniejsza niż 5400 Pa Karta katalogowa 

Wymagane normy  

(lub  równoważne) 

PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 

PN-EN 61215-1:2017-01 

PN-EN 62716: 2014-02 

Karta katalogowa 

Maksymalny spadek mocy  

po pierwszym roku pracy 
Nie większy niż 3% 

Karta katalogowa 

lub             deklaracja producenta 

Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niż 15 lat Warunki gwarancji 

Gwarancja na moc Nie krótsza niż 25 lat. Warunki gwarancji 
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Dopuszcza się zastosowanie modułów fotowoltaicznych 450Wp o innych parametrach niż podane 

w powyższej tabeli oraz innych wymiarach, maksymalna różnica pomiędzy poszczególnymi 

parametrami nie może przekraczać ±5%. 

 

7.3.3. KONSTRUKCJA. 

Mocowanie paneli fotowoltaicznych należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami firm 

spełniających kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem. 

Konstrukcja montażowa pod moduły PV aluminiowa, konstrukcja wsporcza  ze  stali ocynkowanej lub 

zabezpieczona powłoką antykorozyjną. Konstrukcja musi posiadać certyfikat TUV lub równoważne. 

Moduły PV należy zamontować za pomocą klem do szyny aluminiowej przeznaczonej do 

montażu instalacji fotowoltaicznej, rodzaj szyny wg. wytycznych producenta modułów. Wyróżniamy  

2 rodzaje klem: środkową oraz końcową. W przypadku konieczności łączenia profili aluminiowych 

należy stosować systemowe rozwiązania. Zakończenie szyn montażowych należy zabezpieczyć 

nasadką plastikową. Rozstaw szyn aluminiowych zg. z instrukcją montażu modułów wybranego 

producenta. Panele należy przykręcać do szyn montażowych w miejscach dopuszczonych                              

i wskazanych przez producenta paneli. Konstrukcję wsporczą zamontować bezpośrednio na gruncie. 

Konstrukcję wsporczą należy wykonać z odpowiednim układem przęseł zapewniających kąt 

nachylenia modułu  20° ÷ 30°. 

 

7.3.4. INWERTERY SIECIOWE. 

NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ 

SPOSÓB WERYFIKACJI 

SPEŁNIENIA 

WYMAGANEGO 

PARAMETRU 

Typ Beztransformatorowy Karta katalogowa 

Liczba zasilanych faz 1 lub 3 Karta katalogowa 

Maksymalne napięcie prądu 

stałego Nie więcej niż 1000 V Karta katalogowa 

Minimalna sprawność euro 95 % Karta katalogowa 

Stopień ochrony min. IP 65 Karta katalogowa 

Współczynnik zakłóceń 

harmonicznych prądu Nie więcej niż 3% Karta katalogowa 

Zabezpieczenie  

przed      odwróconą polaryzacją Tak Karta katalogowa 

Ochrona przed zbyt wysokim 

prądem Tak Karta katalogowa 
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Ochrona przed zbyt wysokim 

prądem Tak Karta katalogowa 

Monitoring parametrów sieci Tak Karta katalogowa 

Temperaturowy zakres pracy (min.) –25°C... + (min.) 60°C Karta katalogowa 

Sposób chłodzenia Naturalna konwekcja lub 

wymuszona wewnętrzna 
Karta katalogowa 

Protokół komunikacji RS232, RS485 lub 

analogiczny 
Karta katalogowa 

Komunikacja 

bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa 

Gwarancja Nie mniej niż 12 lat Warunki gwarancji 

 

Inwerter musi umożliwiać: 

− gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej  

− w instalacji, 

− podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych, 

− kontrolowanie procesu przekazywania energii, 

− archiwizację danych pomiarowych. 

Inwerter musi zawierać wyświetlacz lub posiadać inną możliwość odczytu danych dotyczących 

ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji. Sposób odczytu danych należy uzgodnić 

każdorazowo z właścicielem nieruchomości. 

 

7.3.5. OPTYMALIZATORY MOCY. 

Instalacje fotowoltaiczne przewidziano z optymalizatorami mocy. Każdy moduł PV wyposażony 

w optymizator. 

 Stosowanie optymalizatorów pożądane jest w przypadkach niedopasowania prądowo-

napięciowego w modułach PV. Takie niedopasowanie pojawia się nie tylko w przypadku zacienienia 

ogniw. Może się pojawić z uwagi na: 

− tolerancję parametrów prądowo-napięciowych stosowaną przez producentów modułów PV, 

− nierównomierne starzenie się poszczególnych ogniw w modułach PV, 

− punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modułów, 

− nierównomierne nagrzewanie się modułów i ogniw w module, 

− refleksy świetlne, załamanie promieni słonecznych na krawędzi chmury, 

− uszkodzenie diod obejściowych lub ogniw w module PV, 
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7.3.6. PRZEWODY SOLARNE DC. 

Wymagania dla przewodów solarnych: 

− podwójna izolacja 

− powłoka odporna na promieniowanie UV 

− przewód odporny na wysokie i niskie temperatury (-40 do 125 ⁰C) 

− przekrój min 6 mm2 

− napięcie do 1000V DC 

− szybki montaż za pomocą konektorów 

 

7.3.7. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE TPV. 

Rozdzielnie elektryczne zlokalizowane na zewnątrz budynku muszą być odporne na warunki 

atmosferyczne, być odporne na wilgoć i zapylenie – stopień ochrony IP65. 

 

7.3.8. OCHRONA INSTALACJI. 

Instalacja fotowoltaiczna PV musi być zabezpieczona przed porażeniem, przed przepięciami oraz 

odgromowo. Zabezpieczenia :  

− przeciwporażeniowa wykonać zgodnie z normą: PN-HD 60364-4-41 (lub równoważną), 

− przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z normą: PN-HD 60364-7-712:2016 (lub równoważną), 

− ochrona odgromowa wykonać zgodnie z normą: PN-EN 62305-2:2012 (lub równoważną),  

 

7.3.9. MONITORING INSTALACJI.. 

Instalacja fotowoltaiczna PV musi posiadać monitoring pracy instalacji. Monitoring realizowany za 

pomocą inwerterów. Inwertery powinny posiadać moduł komunikacji umożliwiający podłączenie 

urządzenia do wewnętrznej sieci LAN budynku. W przypadku, gdy budynek nie posiada sieci internetowej 

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia modułów komunikacji GSM. Karty sim do modułów 

dostarczy Zamawiający. 

Monitoring powinien zapewniać archiwizacje danych o produkcji, dostęp online za pomocą loginu                  

i hasła z siedzimy Zamawiającego. Prezentacje danych w formie wykresów i tabel, możliwość przesyłania 

raportów o produkcji na zdefiniowane konta email. 

W zakresie inwestycji jest wykonanie kompleksowych monitoringów przedmiotowych instalacji 

fotowoltaicznych. Wykonawca ma w zakresie wykonanie okablowania od rutera sieci wewnętrznej LAN do 

inwertera. W przypadku, gdy budynek nie posiada sieci LAN, w zakresie inwestycji jest zamontowanie 

modułu GSM i jego integracja z inwerterem.   
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8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

 
L.P. ROBOTY BUDOWLANE CHAR. PARAMETRY 

I. BUDYNEK CIEPŁOWNI 

1. 

Budynek ciepłowni o konstrukcji stalowej ocynkowanej w 

obudowie z płyt warstwowych zarówno ściany jak i dach z 

rdzeniem poliuretanowym. Budynek należy wyposażyć w 

niezbędną stolarkę okienną i drzwiową PVC wraz z bramą 

techniczną. 

Szerokość : 10 m 

Długość : 14 m 

Wysokość : 5 m 

Powierzchnia : 140 m2 

2. Przyłącz wodociągowy do budynku Rura PE-HD 75, L=35 m 

3. Przyłącz kanalizacyjny do budynku Rura PVC 160, L= 10m 

4. 

Droga o szerokości w krawężnikach 400 cm. Krawężniki 

drogowe 15x30cm konstrukcja drogi z kruszywa naturalnego 

nośność dostosowana do obciążenia ciężarówkami o masie 

do 10 t 

Długość krawężników L=68m 

Pow.=136 m2 

5. Brama stalowa przesuwna malowana proszkowo 
Długoś L=4 m 

Wysokość H 1,5 m 

II. SYSTEM CIEPŁOWNICZY 

1. 

Wykonanie systemu ciepłowniczego z kaskadą dwóch 

gruntowych pomp, który będzie współpracował z 

pilotażowym źródłem ciepła GOWC odwiert Sękowa GT-1 

Parametry pracy systemu: 

Tz=50°C 

Tp=40°C 

Moc cieplna gruntowych pomp 

ciepła min. 250 kW 

2. 
Gruntowy pionowy wymiennik ciepła dla potrzeb pomp 

ciepła o mocy 250 kW 

Głębokość odwiertów powyżej  

100 m 

Ilość odwiertów – wynikająca z 

mocy pomp (wymagany projekt 

Robót Geologicznych) 

3. Instalacja z rur preizolowanych pomiędzy budynkami 

Średnica rurociągów : 

DN125/225 

Długość L = 48 m 

III. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

1. Instalacja fotowoltaiczna PV, montaż na gruncie 
Panele o mocy 450W 

Łączna moc instalacji 49,5 kW 

 

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

9.1.1.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOT. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla 

przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pozostałymi 
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dokumentami Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). Dokumentacja musi być zgodna z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi na terenie kraju, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych projektantów. Roboty powinny 

być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą 

praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką.  

Wymagania Zamawiającego dotyczą dokumentacji projektowej sporządzanej dla realizacji 

inwestycji oraz realizacji robót i obiektów wchodzących w jej skład. 

Należy wykonać dokumentację projektową zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072             

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod                     

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, Poz. 1389 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawą z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

• ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 r. nr 213, poz. 1397), 

• i innymi obowiązującymi przepisami. 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Projekt wykonawczy powinien zawierać : 

• optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne 

zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem               

i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, 

urządzenia, wykonanie obiektu budowlanego, zakup urządzeń i wyposażenia. 

• rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach) 

 

Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać 

protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych 

uczestniczących w realizacji zamówienia. W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć 

wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane 
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pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób 

czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Projektant 

zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych w oparciu                       

o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. 

Projekt powinien być zgodny z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi oraz powinien 

uwzględniać przyjęte do obowiązkowego stosowania polskie normy oraz prawo budowlane. 

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę, przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej 

opracowanej zgodnie z wymogami, jej sprawdzeniu, zaakceptowaniu w formie pisemnej. 

Projekt wykonawczy należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 

jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia.  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie                         

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                   

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454,                      

z późniejszymi zmianami). 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie 

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

 

SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO  

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 

autorskiego. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do czasu zakończenia okresu gwarancji. 

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia 

projektowe. W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: wyjaśnianie 

wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1b.3 Prawa 

budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji                            

z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego (art. 20.1b.4 Prawa budowlanego). Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót 

budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na 

wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. Dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, 

jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. 
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9.1.2.  WARUNKI WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH. 

− W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym.                          

W przypadku niezgodności rozwiązań które chce Zamawiający, Wykonawca ma zaproponować 

rozwiązania zamienne by sprostać oczekiwaniom Zamawiającego. 

− Zakres i treść Projektu Budowlanego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów 

budowlanych będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia skomplikowania 

Robót Budowlanych. 

− Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym muszą 

spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo Budowlane. 

− Dokumentacja projektowa musi spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodna                       

z ustawą Prawo Budowlane i przepisami powiązanymi, w tym przepisy BHP i Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnienie spełnienia warunków 

przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

− Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie muszą 

spełniać warunki uniwersalnego projektowania. 

− Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień                

i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalających na 

prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego zobowiązania Zamawiający udzieli 

Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązania. 

− Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności wniosków 

udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla pozyskania opinii, 

uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień 

bądź zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu administracyjnego wydającego 

właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. 

− Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu oryginały tych decyzji. 

− Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych                       

w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf). 

 

9.1.3.  WARUNKI ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH. 

− Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego.  

− Przekazanie dokumentacji projektowej (lub jej części) nastąpi na podstawie protokołu 

przekazania zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. Miejscem odbioru dokumentacji 

projektowej będzie siedziba Zamawiającego.  
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− Zamawiający dokona sprawdzenia otrzymanych opracowań i poinformuje pisemnie Wykonawcę 

o jego wyniku w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania. Jeżeli termin, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym okaże się niewystarczający, Zamawiający powiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę wraz z uzasadnieniem i ze wskazaniem nowego terminu. Dodatkowo uwagi do 

dokumentacji projektowej będą przekazywane na bieżąco w trakcie przeprowadzanych narad 

koordynacyjnych.  

− Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa (opracowania) będzie zawierać wady, Zamawiający 

wskaże je na piśmie Wykonawcy i wezwie Wykonawcę, aby je usunął we wskazanym terminie 

(nie krótszym niż 7 dni roboczych i nie dłuższym niż 21 dni roboczych).  

− Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego poprawionych opracowań nastąpi w terminie nie 

krótszym niż 7 dni roboczych i nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia ich przekazania. 

− Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej Wykonawca 

przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji                   

i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:  

− wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń,  

− zatwierdzony projekt w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej                  

(w formacie pdf i dwg).  

− Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca powinien zwrócić Zamawiającemu dwa 

egzemplarze projektu budowlanego z pieczątkami Urzędu.  

− Projekt i roboty budowlane powinny być wykonane kompleksowo, tak aby w momencie 

przekazywania obiektów do użytkowania nie było konieczności wykonania jakichkolwiek robót 

dodatkowych.  

 

9.2.  WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH I DOKUMENTACJI 

POWYKONAWCZEJ. 

− Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie 

budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty 

oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie sprawdzenia 

kompletności i poprawności dokumentacji przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą 

dokumentacją techniczną. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi 

samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na 

teren inwestycji, w uzgodnionym terminie. 

− Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem 

osób uprawnionych do kierowania robotami. 

− Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do 

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów. 
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− Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia 

niezbędne do wykonania robót, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty i czynności 

niezbędne do wykonania Zamówienia. 

− Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                               

i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym. 

− Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych                                 

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

− Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie. 

− Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego. 

− Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa                   

i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach. 

− Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 

− Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego wbudowanego 

elementu, w terminach określonych przez producenta danego elementu. Niedotrzymanie 

terminów serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji. 

− Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli wymagane) 

składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów wymaganych dla wystąpienia                 

z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji, których obowiązek dostarczenia 

spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz postanowieniami Umowy. 

− Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli 

wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na wniesienie 

sprzeciwu przez właściwy organ, zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne 

zakończenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, 

a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół 

Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru 

przedmiotu Zamówienia. 
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9.3.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

9.3.1.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie 

nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 

minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Wszystkie materiały                  

i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane.                

W przypadku materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda 

dostawa takich materiałów przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób 

jednolity parametry takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami 

wystawianymi przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta. 

Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą 

zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi ważnymi atestami mogą być w każdej chwili 

poddane badaniom. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami 

technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność 

materiałów użytych do wykonania robót z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. Przed 

zamówieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty 

materiałowe. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. określającej zasady 

wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które powinny posiadać: 

− oznakowanie  znakiem  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 lub 

− Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską 

− Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
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− Oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, jeżeli są wyrobami 

jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

 

9.3.2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

9.3.3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

9.3.4.  PERSONEL. 

Kwalifikacje i zaświadczenia : 

Roboty o charakterze branżowym mogą wykonywać tylko robotnicy legitymujący się 

wyszkoleniem z tego zakresu. 

Pracownicy podstawowego i średniego szczebla winni być zatrudnieni w oparciu o wymagania 

Polskiego Prawa, szczególnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.  

Każdy z pracowników przy realizacji robót powinien być wyposażony w środki, sprzęt ochrony 

indywidualnej. 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być 

wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 

Ubrania mogą być używane, ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane 

lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. 

 

9.3.5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta (Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Deklarację Zgodności lub Certyfikat zgodności                     

z Polską Normą lub aprobata techniczną). 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie. 
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9.3.6.  WYKONANIE NIEZBĘDNYCH INWENTARYZACJI, UZGODNIEŃ I OPINII 

WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI. 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w programie funkcjonalno-

użytkowym oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, należy wykonać wszelkie 

niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię innych organów, wymaganych 

przepisami szczegółowymi i Prawa Budowalnego. 

 

9.3.7.  OBMIAR, JEDNOSTKI MIARY. 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

Jednostką obmiarową dla elementów liniowych  są mb [m]; 

Jednostką obmiarową dla elementów powierzchniowych są  [m2]; 

Inne elementy w sztukach [szt]. 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, 

chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego. 

9.3.8.  DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem swojej 

oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki i zakres prac                  

w sposób realny. W szczególności, przeanalizuje warunki dojazdu na teren budowy, wszelkie 

ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie przeszkody, które może napotkać 

na terenie budowy które przeszkadzać mogą w wykonywaniu robót. Uznaje się, iż Wykonawca 

przeanalizował warunki drogowe w rejonie terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich 

wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, iż wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie 

Wykonawcy. 

 

9.3.9.  ZAPLECZE BUDOWY. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, magazyny użyć 

elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku 

użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 

doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny 

zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone 

na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych. 
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9.3.10.  ZASILANIE ELEKTRYCZNE PLACU BUDOWY. 

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca 

pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii i rozliczy 

się z Zamawiającym. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd 

zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie 

wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 

 

9.3.11.  KOORDYNACJA PRAC NA BUDOWIE. 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które przeprowadzają 

lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania jednocześnie z robotami 

będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje roboty z tymi działaniami, jeśli jest 

to wymagane. Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych 

tak, aby zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne 

informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów związanych.              

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych                   

z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

 

9.3.12.  ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIAMI. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich 

zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i innych 

elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli 

bądź użytkowników. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca 

w prawidłowy sposób natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży 

wszelkich starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie. 

 

9.3.13.  PORZĄDEK NA PLACU BUDOWY. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie placu budowy i robót. Materiały                        

i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób tak, aby 

stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe dla lokalnego 

społeczeństwa. Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu 

budowy nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli 

zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 

Wykonawca od rozpoczęcia budowy, zapewni na własny koszt kontenery, w których będzie składował 

odpady powstałe w wyniku modernizacji. 

 

9.3.14.  OCZYSZCZENIE PLACU BUDOWY. 

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, przetransportuje                  

i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie koszty związane                      
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z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. Wykonawca oszacuje również odległość 

od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów budowlanych i śmieci. 

 

9.3.15.  KOŃCOWE UPORZĄDKOWANIE TERENU. 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu 

budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, 

rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez Wykonawcę lub jego 

poddostawców do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania robót                        

i zostawienia porządku na placu budowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie 

odpowiedniego stanu terenów zielonych, trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie 

prowadzenia robót. Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie 

zostawi porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych 

wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót tymczasowych, 

oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć koszty, które poniósł w ten 

sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu niniejszego kontraktu, jednakże 

Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzenia porządku na placu budowy. 

 

9.3.16.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRAC. 

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami                          

w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.                          

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą 

odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej 

wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom 

na Placu Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak 

to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji                           

i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni co najmniej: 

− środki pierwszej pomocy, 

− osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

− odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

− sprzęt monitorujący, 

− sprzęt ratowniczy, 

− sprzęt przeciwpożarowy, 

− łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 
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Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 

Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. Osobiste 

wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu Budowy i używane 

stosownie do potrzeb. 

 

9.3.17.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORÓW ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy. 

 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią 

zakończony etap inwestycji wynikający z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru 

częściowego można dokonać dla: 

− każdego zakresu prac dla którego ustalono, że może podlegać odbiorowi częściowemu, która  

została ukończona, 

− każdej części robót, która została określona do częściowej płatności według Umowy. 

 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od 

daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez niego terminu. Warunkiem 

rozpoczęcia przystąpienia do odbioru częściowego robót przez przedstawiciela Zamawiającego jest 

akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, badań, pomiarów i protokołów, wymaganej do 

zakresu robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego                          

i Wykonawcę i zamieścić wpis w Dzienniku Budowy. 

W przypadku braku częściowego odbioru robót strony ustalają nowy termin przystąpienia do 

odbioru częściowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania w Szczegółowym 

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Zamawiającego „Protokół odbioru 

częściowego robót”. Kolejne odbiory częściowe nie mają charakteru ostatecznego, z tego względu, że 

zawsze konieczna jest późniejsza ocena całego, gotowego już rezultatu. Prawidłowość wykonanych 

prac może być oceniona w sposób prawidłowy dopiero po odbiorze końcowym, w którym zestawione 

zostają ze sobą wszystkie elementy. 
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Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego,                             

w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania 

Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wg branżowych projektów 

wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, którą Wykonawca uzyska we 

własnym zakresie (jeżeli wymagane). 

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem końcowym zgłosić gotowość do 

odbioru końcowego. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego uprzątnie teren 

budowy. W przypadku nie dostosowania się do powyższego ewentualne uporządkowanie terenu przez 

Zamawiającego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności 

następujące dokumenty odbiorowe (DO): 

− Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli 

wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na wniesienie 

sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity z 2021r. – Dz.U. poz. 2351 ze zm.), zaś w przypadku wniesienia 

takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury administracyjnej w tym zakresie                           

i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru 

Końcowego zostanie podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił 

jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia. 

− Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów Prawa 

Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, rysunki, 

gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. Zasady 

eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej Zamawiającemu 

przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów objętych modernizacją” 

wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

Dokumentację należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej                   

i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami 

rysunków i dokumentów podpisanych przez kierowników budowy a także inspektorów nadzoru. 

− powykonawczą inwentaryzację geodezyjną - jeżeli jest wymagana. 
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− Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń i instalacji oraz ich 

karty gwarancyjne. 

− Protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym prób 

szczelności). 

− Pomiary elektryczne. 

− Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów 

częściowych. 

− Protokoły z płukania instalacji. 

− Protokoły kominiarskie. 

− Protokoły z uruchomienia urządzeń oraz instalacji. 

− Dziennik budowy. 

− Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności. 

− Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego. 

− Dokumentację do przekazania do instytucji i urzędów Państwowych zgodnie z ich wymogami 

(m.in. UDT). 

 

W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub wadliwie wykonanej Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę w ciągu 10 dni od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji 

odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do 

odbioru, w których stwierdzono błędy, braki lub niedokładności muszą zostać niezwłocznie 

poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Po uzupełnieniu dokumentacji odbiorowej 

procedura odbiorowa rozpoczyna się na nowo. W przypadku braku lub niekompletności ww. 

elementów dokumentacji odbiorowej Zamawiający jest uprawiony do odmowy Odbioru Końcowego. 

Całkowite zakończenie robót winno zostać zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiającego. 

Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego                             

w obecności Wykonawcy. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokona oceny jakościowej 

wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań, dokona oceny 

wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodności robót z dokumentacją przetargową i warunkami Umowy. 

Skład Komisji Odbiorowej ustali Zamawiający. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający 

przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy termin na usunięcie usterek. Po ponownym zgłoszeniu 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego komisja wznowi pracę. W przypadku 

stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w poszczególnych 

asortymentach od jakości wymaganej w STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja może podjąć 

decyzję o możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót. Ponadto przed dokonaniem odbioru 
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ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni 

elektrycznych i obiektowych. 

 

9.3.18.  TABLICA INFORMACYJNA. 

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania 

tablicy informacyjnej, aż do czasu zakończenia Robót. 

 

 

 

Gorlice lipiec 2024 r. 

OPRACOWAŁ :      
                                                 mgr inż. Krzysztof Chochołek      

specjalność instalacje sanitarne     
upr. nr MAP/0223/PWOS/14       
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                           

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego                  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym mapę do celów projektowych. 

 

OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane Wykonawcy 

przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

 

INFORMACJE DOT. TERENÓW ZALEWOWYCH. 

Wszystkie obiekty objęte przedmiotem inwestycji nie znajdują się na terenach zalewowych. 

 

INFORMACJE DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW. 

Przedmiot inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatora zabytków, budynki nie są 

wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte ochroną konserwatora zabytków. 

 

INFORMACJE DOT. OBSZARU NATURA 2000. 

Przedmiot inwestycji nie znajduje się w strefie związanej z obszarem NATURA 2000 oraz nie 

leży w pośrednim sąsiedztwie ww. obszarów. 

 

INFORMACJE DOT. EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Przedmiot inwestycji nie znajduje się w zasięgu wpływu eksploatacji górniczych. 

 

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW. 

Obszar planowanej inwestycji będzie obejmował swoim zasięgiem działki wskazane jako teren 

inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może spowodować ograniczenia dostępu do drogi 

publicznej, możliwości korzystania z sieci teletechnicznej, energii elektrycznej oraz dostępu do wody 

pitnej przez osoby trzecie.  

Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie mogą powodować uciążliwości 

związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 

zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.  
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ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie dotrzyma ww. wymagań, co spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą 

one Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności prywatnej i publicznej. Jeżeli, w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. 

 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym i aktualnym. 

Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno - użytkowym ze stanem 

faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót budowlanych. 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz. 

1169, z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi 

zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu                     

i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609, z późniejszymi zmianami). 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późniejszymi 

zmianami). 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 

poz. 503, z późniejszymi zmianami). 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 2052,                 

z późniejszymi zmianami). 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 poz. 1219,                           

z późniejszymi zmianami). 
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− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.2021 poz. 716, z późniejszymi 

zmianami). 

− Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065, z późniejszymi zmianami). 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 869,                            

z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 poz. 124,                               

z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.                        

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 

zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722). 

− Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla 

niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 

odpadów (Dz.U.2020 poz.1806, z późniejszymi zmianami). 

− Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.                         

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej                       

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650,                     

z późniejszymi zmianami). 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r. sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 

2020 poz. 1062, z późniejszymi zmianami). 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272). 

− Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju z sprawie wymagań dla urządzeń 

ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2019 poz. 211). 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 

− Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 1. Dolne źródło do 

pomp ciepła. Port PC. 

 

Normy, wg których należy wykonać zadanie, należy wymienić w Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę. 
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1

ZIELEŃ

MATA TERENOWA - bezpieczna dla dzieci, miękka

ŻAGLE OGRODOWE

GRANICE TERENU NIEOBJĘTEGO OPRACOWANIEM: istniejący

odwiert Sękowa GT-1 (wyłączony z opracowania)

A'- F'

LEGENDA:

POWIERZCHNIA PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH -

KOSTKA WIBROPRASOWANA GR 8 CM

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE O WYMIARACH

2,50x5,00m

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH O WYMIARACH 3,60x5,00m

OBRYS PARTERU PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW

ISTNIEJĄCY ZJAZD Z PARKINGU BASENU KRYTEGO NA PARKIG

PRZY KĄPIELISKU

TARAS Z PERGOLĄ

WEJŚCIA DO PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW

POWIERZCHNIA UTWARDZONA ŚCIEŻKI - KOSTKA

WIBROPRASOWANA GR 6 CM

A

B

CD

E

F

F'

E'

WEJŚCIA NA TEREN KĄPIELISKA

2

3

1

2

3

4

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY Z TOALETAMI

BUDYNEK WEJŚCIOWY - KASY BILETOWE

PAWILON GSTRONOMICZNY

BUDYNEK TECHNOLOGII BASENOWEJ

4

STANOWISKO RATOWNIKA

PRZEBIERALNIA - box czteroosobowy

Ś

B
1

B
2

B
3

B
4

A

B

C

D

BASEN REKREACYJNY - BRODZIK dla dzieci do 3 lat

BASEN REKREACYJNY dla dzieci od 4 do 10 lat

BASEN HAMOWNY dla zjeżdżalni Ślimak i Rodzinnej

BASEN REKREACYJNY dla młodzieży i dorosłych

5

5

ALTANA

f

e

a

c

b

f

BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ - 9x18m

b

KAMIENNE STOŁY PING-PONGOWE

c

HUŚTAWKA WODNA

d

ZJEŻDŻALNIE - ślimak i rodzinna

e

SZACHY PLENEROWE

a

STREFA PRZEBIRALNI TERENOWYCH

OBRYS NAJDALEJ WYSUNIĘTYCH ELEMENTÓW

PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW

I STREFA WEJŚCIOWA

P

PARKINGI - 45 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób

niepełnosprawnych

P

Ś MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

II STREFA BASENOWA

BASENY

III STREFA REKREACJYNA

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

INSTALACJE

POMPY CIEPŁA INSTALACJI BASENÓW

PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NA SŁUPIE 6m

PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA NA SŁUPIE 1,2m

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN

RURA OCHRONNA

ZŁĄCZE KABLOWE

zbiorn
ik rete

ncyjny
 o poj

. użyt
.

30m

3

 

St (p)

studni
a z uk

ładem

pompowym

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

SANITARNEJ

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

SANITARNEJ - układ tłoczny

ZBIORNIK RETENCYJNY (technologia basenowa) O POJ. V

 

uż

30m

3

 

PUNKTY PODŁACZEŃ TECHOLOGII

PROJEKTOWANY SEPARATOR

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY OPADOWEJ  O POJ. V

 

uż

14m

3

 

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ

STUDNIA Z UKŁADEM POMPOWYM (technologia basenowa)

S(r)

St (p)

T

P
r

M

M

M

M

0
.0

0
 =

 3
1
6
,3

m
.n

.p
.m

.

0
.0

0
 =

 3
1
6
,1

m

.n
.p

.m

.

0
.0

0
 =

3
1
6
,3

m
.n

.p
.m

.

0
.0

0
 =

 3
1
5
m

.n
.p

.m
.

PLAŻA REKREACYJNA
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Pr
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 -

GT-1(
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zagos

podar
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a)

D'

C'

B'

A'

G

H

M

MYJKI DO STÓP

ZBIORNIK PRZELEWOWY

d

GRANICE TERENU INWESTYCJIA- H

GRANICE TERENU INWESTYCJI

A- D

1

PROJEKTOWANY BUDYNEK TERM

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE WYJŚCIA EWAKUACYJNE I BOCZNE WEJŚCIE

DLA PERSONELU DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

POWIERZCHNIA PARKINGÓW ORAZ DRÓG

WEWNĘTRZNYCH (4,5)

MIEJSCE SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH- śmietnik

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA, ZIELEŃ NATURALNA ( 3)

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE O WYMIARACH

2,50x5,00m

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH O WYMIARACH 3,60x5,00m

OBRYS PARTERU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Ś

DRZEWA I ZIELEŃ DO NASADZENIA

ISTNIEJĄCY ZJAZD Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NA

DROGE DOJAZDOWĄ

PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO KONDYGNACJI TECHNICZNEJ

PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

POWIERZCHNIA UTWARDZONA PLAŻA

BASENY ZEWNĘTRZNE (2)

PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI DOJAZDOWEJ

7
PYLON REKLAMOWY

8 SZLABAN

2.1
PRZYBASENIE ZEWNĘTRZNE

3
TEREN REKREACYJNY ZIELONY- WYGRODZONY

4 DROGI WEWNĘTRZNE

5

ZESPÓŁ MIEJSC PARKINGOWYCH

6

CHODNIKI I DOJŚCIA

PROJEKTOWANE GŁÓWNE WEJŚCIE DO PROJEKTOWANEGO

BUDYNKU

POWIERZCHNIA UTWARDZONA WOKÓŁ BUDYNKU ORAZ PRZY

BASENACH ZEWNĘTRZNYCH I DOJŚCIA PIESZE (2.1, 6)

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA

WODOCIĄGOWA- dn90/63PE

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI

SANITARNEJ - grawitacyjny

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA

KANALIZACJI SANITARNEJ/ TECHNOLOGICZNEJ

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA

KANALIZACJI SANITARNEJ/ TECHNOLOGICZNEJ-

tłoczna

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA

ODZYSKU WODY DESZCZOWEJ- tłoczna

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ- WODY CZYSTE ZE

ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ- WODY

OCZYSZCZONE NA SEPARATORZE ZE

ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

PROJEKTOWANY SEPARATOR

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI- UZBROJENIE:

OBJĘTE ODRĘBNĄ PROCEDURĄ ADMINISTRACYJNĄ:

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY

dn110PE

PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA- przepych

P
R

O
J
. B

U
D

Y
N

E
K

D
R

O
G

A

ELEMENTY OBJĘTE PFU

Droga techniczna
Brama ogrodzeniowa

Teren przewidziany pod:

Budynek ciepłowni

- instalacje fotowoltaiczną
- gruntowe wymienniki
  ciepła GWC

Przyłacze kanalizacji san.
Przyłacze wodociągowe

Instalacja ciepłownicza
rury preizolowane

ZAŁĄCZNIK NR 1


