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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych oraz opracowań dokumentacyjnych niezbędnych do zakończenia i oddania do użytkowania budynku w m. Rozewie (zadanie nr 13696). 
                                               
PYTANIA i ODPOWIEDZI

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści: 
Pytanie. 
Termin 100 dni na wykonanie przedmiotu umowy jest niewystarczający. Czy istnieje  możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. 

Odpowiedź.
Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do 120 dni od daty podpisania umowy. 

W związku z powyższym zmianie ulega treść Rozdziału VII Ogłoszenia. 

 Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia – jest napisane.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w terminie: 100 dni od 
daty podpisania umowy.  

  Zmieniono na: 
  Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w terminie: 120 dni od daty podpisania umowy.  

          
         Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian. 
 

                                                                                          SZEF ZARZĄDU 

 
                                                                                  wz. płk Dariusz PIĄTKOWSKI 
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