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Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający odpowiada na poniższe pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zamówienia z 30 dni od podpisania umowy na 60 dni? 30 dni na wyprodukowanie i zamontowanie kilku drzwi aluminiowych częściowo przeszklonych to termin zbyt krótki.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający przedłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia z 30 dni na 60 dni.

W związku z powyższym:
1) 	rozdział VI SWZ: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:
„Do 60 dni od dnia podpisania umowy.”;

2) 	załącznik nr 6 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy - § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.”;

3)	w załączeniu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.
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