



PEWIK GDYNIA

postępowanie nr **ZP/07/FENIKS/2024**

Nasz znak:
ZU-0015/09898 /2024

Data:
04.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) udostępnia treść pytań i udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów niekołowych GRP o takiej samej wytrzymałości konstrukcyjnej jak podane w projekcie wykonawczym punkt 2.12.10 (projekt zarurowania kanału – branża sanitarna), nieżebrowane, o stałych parametrach i jednakowym module elastyczności na całej długości profili lecz wykonanych wyłącznie z żywicy poliestrowej i włókna szklanego o podwyższonej odporności na korozję E-CR ? W stosunku do wymagań projektu wykonawczego do produkcji proponowanych rur nie zostanie użyty wypełniacz w postaci piasku kwarcowego. Dzięki temu parametry wytrzymałościowe będą zdecydowanie lepsze niż określone w projekcie i będą wynosić jak niżej:

- krótkotrwała wytrzymałość na zginanie w kierunku osiowym badana wg PN -EN ISO 178 : ≥ 240 MPa
- długotrwała wytrzymałość na zginanie w kierunku osiowym badana wg PN -EN ISO 16 611: ≥ 170 MPa
- wytrzymałość na ściskanie w kierunku w kierunku osiowym badana wg PN-ISO 25780 : ≥ 90 MPa
- krótkotrwała wzdużna wytrzymałość na rozciąganie badana wg PN-EN 1393 : ≥ 30 MPa
- krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu badany wg PN-EN ISO 178 : $\geq 14 500$ MPa
- długotrwały moduł sprężystości przy zginaniu badany wg PN-EN ISO 10468 : $\geq 10 583$ MPa
- wskaźnik pełzania materiału w środowisku wodnym badany wg ISO 10468 : 0,73
- odporność na ścieranie po 100 tys cykli badany wg PN-EN 295-3 : $\leq 0,1$ mm

Wyjaśnienie

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2.

Prosimy o udostępnienie wykazu wraz z parametrami roślin ozdobnych przewidzianych do przesadzenia.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dysponuje szczegółowym wykazem roślin ozdobnych przewidzianych do przesadzenia.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpi konieczność przesadzenia roślin, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielem roślin zakresu i sposobu ich przesadzenia.

Pytanie 3.

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo” oraz zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia zapisami (część I pkt. 4.5) zwracamy się z prośbą o zorganizowanie wizji lokalnej z udziałem Państwa przedstawiciela w dowolnym wyznaczonym przez Państwa terminie.

Wyjaśnienie

Wizja lokalna z udziałem przedstawiciela Zamawiającego odbędzie się w dniu 09.04.2024 r. (wtorek) o godzinie 12:00. Miejsce spotkania - ul. Świętego Marka przy Pomniku Mieszkańcom Przeszłym, Nam i Przyszłym.

Pytanie 4.

Prosimy o zmianę zapisu pkt. 8.7 ppkt. (d) Warunków Szczególnych Kontraktu na następujący: „w przypadku, gdy po wezwaniu Zamawiającego, Wykonawca w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie doprowadził do zmiany terminu zapłaty, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto wynikającego z Kontraktu, za każdy dzień trwania takiego stanu od momentu wezwania do zmiany;

Wyjaśnienie

W Szczególnych Warunkach Kontraktu w klauzuli 8.7 treść ppkt. (d) pozostaje bez zmian:

„w przypadku, gdy po wezwaniu Zamawiającego, Wykonawca w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie doprowadził do zmiany terminu zapłaty, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z Kontraktu, za każdy dzień trwania takiego stanu od momentu wezwania do zmiany”.

Pytanie 5.

Prosimy o zmianę zapisu pkt. 8.7 ppkt. (a) Warunków Szczególnych Kontraktu na następujący:

„z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek”.

Wyjaśnienie

W Szczególnych Warunkach Kontraktu w klauzuli 8.7 treść ppkt. (a) pozostaje bez zmian:

„z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w stosunku do którego występuje brak zapłaty, odpowiednio za każdego Podwykonawcę”.

Pytanie 6.

Wykonawca wnosi o wprowadzenia limitu kar umownych w wysokości 20 % wartości kontraktu netto.

Wyjaśnienie

W Załączniku nr 1a do SWZ – Załączniku do oferty Zamawiający określił maksymalną kwotę kar umownych w wysokości 10 % Ceny Kontraktowej.

Pytanie 7.

Wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu uprawniającego Wykonawcę do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- 1) w przypadku opóźnienia w płatności faktury Wykonawcy dłuższego niż 30 dni od dnia umownego terminu płatności,
- 2) w przypadku opóźnienia w dokonaniu odbioru końcowego robót dłuższego niż 30 dni od terminu umownego określonego w umowie,
- 3) w przypadku opóźnienia w potwierdzeniu przez inspektora nadzoru protokołów zaawansowania wykonanych robót umożliwiających bieżące fakturowanie, dłuższego niż 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru prac,
- 4) w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub jego części dłuższego niż 30 dni.

Wyjaśnienie

W Ogólnych Warunkach Kontraktu w klauzuli 16.2 opisane zostały przypadki upoważniające Wykonawcę do wypowiedzenia kontraktu.

WICEPREZES ZARZĄDU

(---)

Wiesław Kujawski

PREZES ZARZĄDU

(---)

Walery Tankiewicz