ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY  DO SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA NR 1

W  postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 58/KPW/RAT/2025,  którego przedmiotem jest:
NAPRAWA GŁÓWNA WRAZ Z MODYFIKACJĄ GŁĘBOKOWODNEGO KOMPLEKSU HIPERBARYCZNEGO (AMW)

zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia 

w dniu: 22-23.05.2025 r.  otrzymał zapytania do SWZ i  w dniu 04.06.2025 r. udzielił wyjaśnień:
	Lp.
	Treść zapytania
	Wyjaśnienie zamawiającego

	1

	 Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 48 miesięcy ? Na wydłużenie terminu wykonania zamówienia wpływa długi czas realizacji dostaw podzespołów oraz długi czas dostawy nowego korpusu (płaszcza komory). W związku z tym, że terminy w/w dostaw są odległe, to czas wykonania prac naprawczych oraz modyfikacyjnych może wydłużyć się do 48 miesięcy
	
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia, zgodnie z wnioskami Wykonawców.
Jednocześnie dokonał modyfikacji treści SWZ w tym zakresie.

	2
	Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu wykonania zamówienia określonego w punkcie VI SWZ na 45 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wniosek mój wynika z analizy terminów zawartych w ofertach od dostawców materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania naprawy oraz analizy wstępnego harmonogramu wykonania prac.
	



i dokonał poniższych zmian:

	Nr punktu  SWZ
	Stara treść
	Nowa treść

	VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
	Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy
	Termin obowiązywania umowy: 42 miesiące od daty podpisania umowy
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