Znak sprawy: SA.270.35.2021 Zatacznik nr 2 do Ogloszenia/Zapytania ofertowego

PROJEKT

Umowa
Nr SA.271.24.2021

na Swiadczenie ushug inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta w Marculach w dniu ........ 2021 (stownie........ dwa tysigce dwudziestego pierwszego roku)
pomiedzy:

Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Marcule z siedzibg
w Marculach (adres: Marcule 1, 27-100 Itza), NIP: 796-008-18-63 reprezentowanym przez
Nadle$niczego — mgr inz. Tadeusza Misiaka, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

a
.......... prowadzacym/g dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg .......... z siedzibg w
............... (adres:  .....ccceeeeeeeen),  Wpisanym  do  Centralnej Ewidencji  Dziatalno$ci
Gospodarczej, NIP: ............ , REGON: .............. , zwanym dalej ,,Wykonawcq”,

zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot zamo6wienia
1. W wyniku rozstrzygnigtego w dniu 05.10.2021 roku postepowania znak sprawy SA.270.29.2021,
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczacymi wykonania obiektu:
»Remont nawierzchni tluczniowej drog lesnych o nr inwentarzowych:
- 220/423 (dojazdu pozarowego nr DP3),
- 220/412 (dojazdu pozarowego nr DP5),
w Nadlesnictwie Marcule w 2021r.”.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa nastgpujace dokumenty:

1) Zapytanie ofertowe;

2) Oferta Wykonawcy wraz z zaltacznikami.

3) Uproszczona dokumentacja projektowa remontu nawierzchni tlhuczniowej dojazdow
pozarowych DSD 220/412 oraz 220/423 w Le$nictwach Kruki, Blaziny w Nadle$nictwie
Marcule.

3. W przypadku jakiejkolwiek sprzecznosci pomigdzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
beda miaty zastosowanie zgodnie z powyzsza kolejnoscig waznosci.

4. Szczegbdtowy zakres dziatania Stron okreslaja:
1) niniejsza Umowsa;
2) zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami,
3) uproszczona dokumentacja projektowa,
4) postanowienia umowy z wykonawcg rob6t budowlanych;
5) postanowienia powszechnie obowigzujgcych przepisow.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ przedmiot niniejszego zamowienia z zachowaniem
nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
W zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli wykonawcy robot
budowlanych w zakresie zgodnosci wykonywanych przez niego robot budowlanych z wymogami
Zamawiajgcego, w tym w szczegbdlnosci zgodnosC z postanowieniami przepisOw powszechnie
obowigzujacego prawa, zasadami wiedzy technicznej.
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7. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informacje oraz kopie dokumentow, ktore
beda dotyczy¢ wykonania Umowy.

8. Kopie dokumentow, ktorymi dysponuje Zamawiajgcy przekazane zostang Wykonawcy w terminie
do 7 (siedem) dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Kopie dokumentow /informacje
otrzymane/ powzicte przez Zamawiajgcego po zawarciu Umowy, przekazane beda Wykonawcy
W terminie do 7 (siedem) dni roboczych od daty otrzymania /powziecia tych dokumentow/
informacji przez Zamawiajgcego.

§ 2. Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy pelnienie nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12) oraz przepiséw
wykonawczych.

2. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1) sprawdzenie poprawnosci sporzadzonych przez wykonawcow ofert i kosztorysow ofertowych
przed podpisaniem umowy na generalne wykonawstwo w tym postgpowaniu,

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z uproszczong dokumentacjg projektowg, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych,
aw szczegbdlnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad,

6) kontrolowanie rozliczeh remontu.

3. Do obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegolnosci:

1) administrowanie i zarzadzanie robotami bgdacymi przedmiotem umowy na wykonanie robot
remontowych, w zakresie wynikajacym z warunkoéw zawartych w tej Umowie,

2) uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy przy udziale Zamawiajgcego,

3) koordynacja wszystkich czynno$ci na placu budowy, niezastrzezonych dla innych uczestnikéw
procesu budowlanego okre§lonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12), oraz przepisami wykonawczymi,

4) dostosowanie godzin pracy do wykonawcy robdt remontowych, przy czym Zamawiajgcy
wymaga pelnej dyspozycyjnosci i inspekcji na terenie prowadzenia robot remontowych,
polegajacej na wezwaniu Inspektora nadzoru na teren budowy w razie potrzeby, gdy
koniecznos¢ pobytu wynika¢ bedzie z postepu robot, przyczyn technicznych, awarii oraz
kazdorazowo udokumentowac¢ ten fakt stosownym wpisem do dziennika budowy;

5) utrzymywanie na biezaco tgcznosci i sprawozdawczo$ci miedzy wszystkimi uczestnikami
inwestyciji,

6) dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementéw rob6t remontowych w taki sposob
aby jednoznacznie mozna byto okresli¢ ilo§¢ wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

7) kontrola dotyczaca tempa realizacji robot w stosunku do harmonogramu zgodnie z zapisami
umowy zawartej z wykonawca na wykonanie robdt oraz nadzor nad wykonaniem robét przez
wykonawce W zakresie rzeczowym, kosztowym i terminowym zgodnym z harmonogramem
robot,

Strona2z 10



Znak sprawy: SA.270.35.2021 Zatacznik nr 2 do Ogloszenia/Zapytania ofertowego

PROJEKT

8) dokonywanie analizy i oceny materialow przed ich wbudowaniem oraz w razie potrzeby
dokonywanie kontrolnych badan sktadu wybranych materiatow (kruszyw z hatdy) na podstawie
pobranych probek — 5 préb dla kazdego kruszywa materiatu,

9) dokonywanie protokolarnego odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu od kierownika
budowy przy ewentualnym udziale przedstawicieli inwestora,

10) organizowanie odbioru koncowego i sporzadzenie Protokotu Odbioru, Listy Usterek, i innych
dokumentow zwigzanych z warunkami Umowy dotyczacymi realizacji inwestycji,

11) dokonywanie kontroli rozliczen remontu obejmujace w szczegolnosci:

a) kontrole obmiaru elementow robot w oparciu o ktorg okreslono ilosci ujete w kosztorysie
powykonawczym;

b) sprawdzenie poprawnosci sporzadzenia przez wykonawce kosztorysow powykonawczych
i okreslenie kwoty naleznego wykonawcy wynagrodzenia;

¢) dokonanie rozliczenia robot pod wzgledem ilociowym i kosztowym,

12) udziat w odbiorach, w przegladach (w okresie trwania gwarancji i r¢kojmi) i w odbiorze
pogwarancyjnym,

13) nadzor nad usunigciem przez wykonawce wad i usterek w okresie r¢kojmi i/lub gwaranciji,

14) badania kontrolne, o ktérych mowa w pkt 8, nie mogg by¢ wykonywane na zlecenie
Wykonawcy przez laboratorium i/ lub obstuge techniczng wykonawcy robot objetych
nadzorem,

15) wspotdziatanie z Zamawiajgcym i Wykonawca robot w przypadku konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych i spisanie protokotu konieczno$ci okreslajacego zakres
roboét 1 kosztow,

16) udziat w naradach koordynacyjnych na placu budowy oraz przygotowanie notatek w celu
umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore wpltywa na postgp robot,
sporzadzanie protokotow spotkan,

17) wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych protokotéw odbioru, prob, sprawozdan,
atestow 1 certyfikatow, $wiadectw, jakosci, dokumentacji powykonawczej, powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej, itp. oraz sprawdzanie ich kompletnosci,

18) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen (w tym natury technicznej), zwigzanych
z realizacjg umowy z wykonawcg robot, probleméw powstatych podczas robdt, zapobieganie
sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne,

19) sporzadzanie dokumentacji fotograficznej (zwtaszcza robdt zanikowych i ulegajacych
zakryciu) w formie elektronicznej podczas catego procesu Wykonania robdt remontowych
I nieodptatne przekazanie jej Zamawiajgcemu po odbiorze koncowym robat,

20) najpdzniej do 7 dni po zgloszeniu zakonczenia robot budowlanych przez kierownika budowy,
zlozenie oO$wiadczenia Zamawiajacemu (potwierdzenie wptywu w ksigzce korespondencji
Zamawiajgcego), ze roboty budowlane objete umowa zostaty zakonczone i wykonane zgodnie
z Umowga zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych lub Ze roboty
budowlane nie zostaly wykonane lub zostaty wykonane w sposéb nienalezyty, wskazujac
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o trescCi
j-w. w dzienniku budowy.

4. Wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3, musi by¢ potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej.

5. W ramach reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
robot remontowych z uproszczona dokumentacja projektowa, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (§2 ust. 2 pkt 1 Umowy), Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest:
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1)

do sprawdzenia i kontroli sporzadzanych przez wykonawce robot budowlanych:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji remontu;
b) Wykazu podstawowych materiatlow i wyrobow budowlanych zastosowanych przy remoncie
drég 220/423 oraz 220/412.

w terminie 2 dni roboczych od otrzymania ww. dokumentow od Zamawiajacego lub
bezposrednio od Wykonawcy. W przypadku zgloszenia przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego uwag do zlozonych przez Wykonawce dokumentéow i koniecznosci ich
modyfikacji przez Wykonawce, ponowna kontrola ww. dokumentow w terminie 1 dna roboczego
od daty ich zlozenia przez Wykonawce,

2) do sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiajgcego

3)

4)

0 dokonanie w niej zmian i uzupetnien,

do zapewnienia, ze roboty s3 wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

stale i na biezagco dokonywaé kontroli robdt i sprawdzen oraz badan kontrolnych zgodnie z
uproszczong dokumentacja i niniejszg umowa za uprzednim powiadomieniem Zamawiajgcego
i wykonawcy robot remontowych o terminie tych czynno$ci. Zamawiajgcy i wykonawca robot
zastrzegaja sobie prawo obecno$ci przy ich prowadzeniu. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z uproszczong dokumentacja projektowa nalezy zwigkszy¢ czestotliwos$¢ sprawdzen
i badan kontrolnych celem ustalenia zasiggu robdt wykonanych niezgodnie z uproszczong
dokumentacja projektowg. Wyniki sprawdzen/ badan Inspektor nadzoru przekazuje
Zamawiajgcemu Wraz z ich oceng i interpretacjg i dokonuje stosownych zapisow w dzienniku
budowy,

5) kontrolowa¢ wymiary (zgodnosci z uproszczong dokumentacja) remontowanych drog.

6)

7)

kontrolowa¢  dostarczone  Zamawiajgcemu  przez  wykonawce robot  remontowych,
a przewidzianych w przepisach lub umowie, prob i sprawdzen, dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz dotaczonych atestow
i certyfikatow,

wspotpracy z nadzorem autorskim oraz wykonawca robot remontowych w okresie realizacji
robot.

6. W ramach sprawdzania jakosci wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania
w budownictwie (§2 ust. 2 pkt 2 Umowy):

1)

2)

3)

wykonawca robot remontowych przekazuje Zamawiajgcemu $wiadectwa, atesty, certyfikaty

i inne dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatdow i wyrobow ktore wykonawca
zamierza sktadowa¢ na placu budowy i wbudowa¢ w trakcie realizacji remontu, przed ich
wbudowaniem i sktadowaniem. Terminy w jakich wykonawca winien przedstawi¢c ww.
dokumenty okreslone zostaty w umowie z wykonawca;

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentow, o ktoérych
mowa w pkt 1 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie oraz w dzienniku budowy, czy
dokumenty opisujace materiaty/ wyroby speiniaja wymagania okreslone W uproszczonej
dokumentacji projektowej

wykonawca robot budowlanych rozpoczyna dowédz materiatdw/ wyroboéw ktore uzyskaty
pozytywna opini¢ (akceptacje) Inspektora nadzoru na teren budowy, jednoczesnie informujac
0 powyzszym Inspektora nadzoru oraz ich wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru;

4) Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako$¢ materiatdéw, w tym W razie potrzeby

wykonuje kontrolne badania materiatow ujetych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do
wbudowania znajdujacych si¢ na placu budowy i wbudowanych:
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a) wyniki analizy z pobranych prob Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajgcemu w formie
pisemnej wraz z ich interpretacja.

7. W ramach sprawdzania i odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (§2 ust. 2 pkt 4
Umowy):

1) Kierownik budowy, wpisem do dziennika budowy, zgtasza kazda robote zanikajgca lub ulegajaca
zakryciu do odbioru przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania kolejnych
etapow robot. Kierownik budowy przekazuje Inspektorowi nadzoru, nie pdzniej niz w dniu
zgloszenia robot do odbioru, wyniki przeprowadzonych badan materiatdbw budowlanych
i sprawdzen robét i materiatdw przeprowadzonych zgodnie z umows, uproszczong dokumentacja
projektowa oraz ksigzke obmiaru lub inny dokument potwierdzajacy w sposéb jednoznaczny
dokonanie obmiaru wykonanych robot oraz inne dokumenty niezbedne do dokonania oceny
prawidtowego wykonania robot;

2) Inspektor nadzoru ocenia i interpretuje wyniki badan i wszystkie dokumenty niezb¢dne do
dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

3) w trakcie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Inspektor obowigzkowo pobiera
proby zastosowanych materiatéw do badan, wykonuje badania zastosowanych materiatéw oraz
wykonuje badania i sprawdzenia wiasciwego wykonania etapu robot tj. zgodnego z
uproszczong dokumentacjg projektowa. Z pobrania prob sporzadzany jest protokdt. Czesci
pobranej proby (na zagdanie) przekazywane zostajg wykonawcy robot budowlanych (i ewentualnie
Zamawiajgcemu);

4) odbidr robot winien nastapi¢ w terminie trzech dni (z wylaczeniem niedziel i $§wiat) liczonych od
daty zgloszenia przez kierownika budowy. Termin ten moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny
do przeprowadzenia przez Inspektora badan, o ktoérych mowa w pkt 3;

5) odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo obecnos$ci przy ich prowadzeniu;

6) z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy (ewentualnie przedstawicieli
Zamawiajgcego jezeli byli obecni przy odbiorze robot);

7) dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzone protokotem odbioru
podpisanym przez Inspektora i kierownika budowy, stanowi podstawe do przystgpienia do
realizacji kolejnych etapéw robot remontowych;

8) w przypadku niezgloszenia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez wykonawce robot
budowlanych do odbioru przez Inspektora nadzoru, wykonane roboty musza zosta¢ udostepnione
do odbioru kosztem i staraniem wykonawcy, w sposob umozliwiajacy odbior danego etapu robot.

8. W ramach uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych oraz przygotowania i udziatu
W czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania
(§2 ust. 2 pkt 4 Umowy) Inspektor nadzoru:

1) kompletuje dokumentacje zwigzang z odbiorem koncowym,
2) uczestniczy w czynno$ciach odbioru robot i przekazania do uzytkowania.

9. W ramach potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad (§2 ust. 2 pkt 5
Umowy) Inspektor nadzoru:

1) wydaje opinie dotyczace stwierdzonych w toku czynnosci odbioru lub nadzoru wad lub brakow
nadajacych lub nienadajacych si¢ do usunigcia, oraz opinie dotyczace obnizenia wartoSci
uzytkowej nadzorowanego remontu z tytutu stwierdzenia ww. wad lub brakow,

2) potwierdza gotowo$¢ do odbioru robot,
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3) bedzie uczestniczyt w nadzorowaniu przegladow gwarancyjnych, koncowych akceptacji

i rozwigzywaniu sporow. W szczegolnosci zadania te polegac begda na:

a) organizowaniu i uczestnictwie w przegladach gwarancyjnych — przez okres gwarancji
i rekojmi, od daty podpisania odbioru koncowego robot,

b) nadzorowanie wad usuwanych przez wykonawce robot w okresie gwarancji,

C) przygotowanie i wykonanie protokotéw koncowych,

d) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniklych na tle realizacji umowy o roboty
budowlane,

e) zarekomendowanie wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy z wykonawcg robot.

10. W ramach kontrolowania rozliczen remontu (§2 ust. 2 pkt 6 Umowy) Inspektor nadzoru:

1) sprawdza poprawno$¢ sporzadzenia przez Wykonawcg robot remontowych Kosztorysow
powykonawczych przy rozliczaniu inwestycji,

2) sprawdza poprawnos¢ kalkulacji sporzadzonych przez wykonawce robot w zakresie obmiarow
robot, naktadow rzeczowych, cen i narzutow oraz faktur w terminach wynikajacych z umow
zawartych miedzy wykonawcg robot budowlanych a Zamawiajgcym,

3) dokonuje sprawdzenia dokumentéw rozliczeniowych robot remontowych wg kosztorysu

ofertowego pod wzgledem kosztowym jak i ilosciowym, faktury koncowej przedtozonej przez
wykonawce robot remontowych wraz z rozliczeniem koncowym inwestycji, uczestniczy
w komisyjnym odbiorze dokonania obmiaru ilosci wykonanych robét i ocenie jakosci.

11. Catos¢ zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do zrealizowania przy uzyciu wilasnych

materiatdw, wlasnym staraniem w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.

12. Szczegodtowy opis robot remontowych, ktore objete zostang nadzorem inwestorskim w ramach

zamoOwienia, a takze lokalizacja remontu znajduje si¢ w uproszczonej dokumentacji projektowej
stanowigcej zatacznik nr 3 do Umowy.

§ 3. Uprawnienia Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

)

2)

wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robodt, a takze wstrzymania dalszych robo6t remontowych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywolaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z uproszczona dokumentacjg projektowa.

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 1, zgodnie z: niniejsza Umowsg;
zobowigzaniami okreslonymi w ofercie i obowigzujagcymi przepisami, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie ryczattowe:

razem brutto ....... z}, (stownie: ....... ), t.j: warto$¢ netto............. zk. + podatek VAT 23 % - ..... zk.

Rozliczenie z Wykonawcg odbywaé sie bedzie na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w wysokosci naleznego wynagrodzenia (dalej zwane fakturag VAT).

3. Udziat Inspektora nadzoru zostanie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Strony przyjmuja zasadeg, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze
zgodnie z obowigzujacym prawem w dniu wystawienia faktury.
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5. Cena ryczattowa, o ktorej mowa w § 4 pkt 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z petnieniem
nadzoru inwestorskiego w okresie budowy i gwarancji jakosci i rekojmi, a takze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

6. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Podstawa do wystawienia faktury beda podpisane przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokoty
koncowe odbioru robét budowlanych (SILP), uznanych za wykonane.

8. Zamawiajgcy zobowiazuje si¢ ptaci¢ nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce prace w terminie
do 14 (czternascie) dni od daty ztozenia faktury Zamawiajgcemu, wystawionej na podstawie
podpisanego protokotu koncowego odbioru robot (SILP).

9. Przelewy beda dokonywane na rachunek wskazany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

10. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:

a) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach nadliczbowych,
b) zwigkszenia zakresu robot z tytutu robot zamiennych i koniecznych.

11. W przypadku zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia brutto
zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

12. Cena umowna w okresie wykonania nadzoru nie podlega waloryzaciji.

13. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 5. Termin realizacji
1. Termin rozpoczgcia prac objetych umowa: dzien podpisania niniejszej umowy.

2. Termin zakonczenia prac objetych umowa: do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
(SILP) przedmiotowej inwestycji, a takze w okresie gwarancji (rekojmi), ktory obejmuje .......
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego (SILP).

3. Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana terminow realizacji robdt nie powoduje zmiany warunkow
Umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag.

§ 6. Personel Wykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje Inspektora nadzoru petni¢ bedzie: ...........

2. Inspektor nadzoru, wymieniony w § 6 ust. 1, posiada uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji  technicznych w budownictwie, obejmujace kierowanie robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie drog / uprawnienia uzyskane na podstawie
przepisow wczesniej obowigzujacych lub rownowazne.

3. Istnienie mozliwos¢ dokonania zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 jedynie za uprzednig
pisemna zgoda Zamawiajgcego.

4. Zmiana Inspektora nadzoru, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytacznie wowczas, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Zapytania
Ofertowego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby/oséb nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
nadzoru budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, moze stanowié¢ podstawg odstapienia przez Zamawiajgcego 0d umowy z winy
Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kary umownej.
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6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby/osoOb, winna by¢ dokonana wpisem do
Dziennika budowy z zachowaniem wymogow przepisow Prawa budowlanego.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu Umowy, osob innych niz
wskazane w powyzszej tabeli, stanowi podstawe odstapienia przez Zamawiajgcego 0d umowy
z winy Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do nhaliczenia Wykonawcy kary umownej.

§ 7. Reprezentacja Zamawiajacego
1. Wykonawca jest w granicach niniejszej Umowy umocowany do reprezentowania ZamawiajgCego
w relacjach wynikajacych z umowy zawartej z wykonawca o wykonanie rob6t budowlanych
wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

2. Jezeli w okresie realizacji robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych,
nieprzewidzianych umowa zawartg z wykonawcg robot budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjgcia decyzji, co do ich zlecenia
wykonawcy robot budowlanych.

3. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
polecenia wykonania rob6t dodatkowych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg Umowa
przedstawicielem Zamawiajacego w ramach realizacji robot i ma prawa okreslone w § 3 Umowy.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig, to Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do udzielenia
zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy i natychmiastowe powiadomienie
0 zaistnialej sytuacji Zamawiajgcego.

5. Inspektor zobowigzuje si¢ zawiadomié Zamawiajgcego niezwlocznie (najpdzniej w terminie 24
(dwudziestu czterech) godzin) o zaistniatych na budowie nieprawidtowosciach.

§ 8. Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzywac beda nastgpujace kary umowne:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych w przypadku
odstgpienia od umowy przez jedng ze stron z powodu okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé¢
ponosi Wykonawca — w wysoko$ci 20 (dwadzieScia)% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
Umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajgcemu kar umownych w przypadku
zwloki w realizacji obowigzku wskazanego w § 2 ust. 3 pkt 20, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych w przypadku
zwloki w realizacji obowigzku wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 3 i § 2 ust. 7 pkt 4 Umowy,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki za kazdy przypadek, z zastrzezeniem, ze kary nie
nalicza sie za przekroczenie terminu do 2 dni wylacznie w jednym zaistniatym przypadku
zwloki.

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy kar umownych w przypadku
odstgpienia od umowy przez jedna ze stron z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajgcy — w wysokosci 20 (dwadziescia) % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 Umowy.

2. Wykonawca wyraza zgode na kompensate kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kwote kary umownej od kazdej platnosci naleznej lub przysziej jaka
bedzie si¢ naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub odliczenie przez
Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
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ukonczenia przedmiotu umowy lub z jakichkolwiek obowigzkow i zobowiazan wynikajacych
z Umowy.

5. Nie realizowanie postanowien niniejszej Umowy moze by¢ podstawa do jej rozwigzania ze
skutkiem natychmiastowym przez kazda ze Stron.

§ 9. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu Umowy niezwtocznie po jej zawarciu;

2) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania Umowy inne osoby niz
wskazane w Umowie;

4) czynno$ci objete niniejszg Umowa wykonuje osoba/podmiot inny niz zaakceptowany przez
Zamawiajqcego;,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy;

6) Wykonawca nienalezycie realizuje przedmiot Umowy, jednakze odstapienie z tej przyczyny
uzaleznione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

7) wygasni¢cia umowy o roboty budowlane nad ktéra nadzor inwestorski ma by¢ sprawowany;
8) ogloszono upadtos¢ Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 60 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli Zamawiajgcy zazgdat od Wykonawcy wyjasnien
dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do udzielenia wyjasnien nie podzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania
Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku zlozenia
wyjasnien, termin, w ciagu ktérego Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia
zlozZenia tych wyjasnien. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone na pismie 1 wskazywac
przyczyne uzasadniajaca odstapienie od Umowy.

§ 10. Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ przez caly okres, na jaki zostala zawarta niniejsza Umowa
utrzymywac ubezpieczenie OC na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz 50.000 (piecdziesiat
tysiecy) zt. W przypadku inzynierow budownictwa wykonujgcych samodzielne funkcije techniczne w
budownictwie dowodem jest zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

2. Polisa lub inny dokument potwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu
ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem oplacenia sktadek na to
ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu w terminie 2 (dwa) dni przed
dniem wygasnigcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku, o ktorym, mowa w § 10 ust. 2 Umowy, Zamawiajgcy
moze:

1) odstgpi¢ od niniejszej Umowy;
2) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym Kkoszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia.
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§ 11. Zmiany w Umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej Umowy wymagdaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w ponizej
opisanym zakresie i przypadkach:

1) termin realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami lezacymi wylacznie po stronie
Zamawiajgcego lub okoliczno$ciami niezaleznymi zaré6wno od Zamawiajgcego jak i1 od
Wykonawcy np. zmiang terminu realizacji robot budowlanych, udzielenie zamowien
dodatkowych do niniejszego zamowienia lub zamowien, ktorych przedmiotem jest realizacja
robot budowlanych, ktérych wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamoéwienia
podstawowego, okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu Umowy utrudniajace lub
uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, itp.;

2) zakres przedmiotu Umowy oraz sposob wykonywania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej,
zaistnienie warunkow faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub sposob
wykonywania przedmiotu Umowy;

3) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy, wywolujacych
potrzebeg zmiany Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

4) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego illub Wykonawcy.

§ 12. Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie StoSOwne przepisy.

2. Ewentualne spory wynikte ze stosowania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 (jeden) dla
Zamawiajgcego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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