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UMOWA NR ……….. 

zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(„PZP”)  

zawarta w dniu ………………. r. w Poznaniu pomiędzy:  

  

spółką Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Wielkopolska” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu, adres: ul. Sarnowska 2/219, 63-900 Rawicz, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000991780, o wysokości kapitału zakładowego:  

……….. zł, posiadającą NIP: 6991968874 oraz REGON: 521487562, reprezentowaną przez:  

……………………………  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM   

 a   

………………………….., reprezentowanym/ą przez:  

………………………… 

zwaną dalej WYKONAWCĄ   

  

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”, 

zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:  

  

  

§ 1 Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej 

wielobranżowej oraz wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

czterokondygnacyjnego wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 

zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Kaczory, przy ul. Górnej, działka 

nr ewid. 925/5 - Etap I, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (dalej: „PFU”), 

pozwoleniem na budowę oraz projektem budowalnym stanowiącymi załączniki do Umowy 

(dalej jako: „Przedmiot Umowy”) 

2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności:  

1) wykona kompleksowy wielobranżowy projekt techniczny oraz specyfikację 

wykonania i odbioru robót budowlanych a także uzyska wszelkie wymagane 

pozwolenia i uzgodnienia w celu realizacji robót budowlanych,  

2) wykona roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, w technologii 

modułowej, prefabrykowanej, wielkopłytowej, z dachem płaskim ze ścianką 

attykową, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz infrastrukturą 
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techniczną, zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną przez 

Zamawiającego, pozwoleniem na budowę, niniejszą Umową oraz zatwierdzonym 

projektem technicznym, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej;  

3) wykona dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji 

obiektu, w tym instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji, 

4) przeprowadzi rozruch urządzeń i instalacji oraz przeszkoli personel Zamawiającego 

w zakresie niezbędnym do ich obsługi; 

5) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 

projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej oraz do dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej na warunkach określonych 

w § 7 Umowy;  

6) zawrze umowę ubezpieczeniową na warunkach określonych w § 12 Umowy;  

7) udzieli gwarancji na roboty budowlane oraz urządzenia (dźwig osobowy, pompy 

ciepła) na warunkach określonych w § 13 Umowy;  

8) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez 

producenta,  

9) uzyska ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu na podstawie udzielonego 

przez Zamawiającego pełnomocnictwa. 

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej obejmuje w szczególności:  

1) projekt techniczny, w tym:  

a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych,  

b) charakterystykę energetyczną budynku,  

c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,  

d) w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,  

2) projekt wykonawczy wielobranżowy obiektu zawierający uszczegółowienie 

rozwiązań, określenie parametrów technicznych projektowanych materiałów i 

urządzeń oraz sposobu wykonania, w sposób umożliwiający obmiarową wycenę 

robót lub zawrzeć wszystkie te dane w jednoetapowym opracowaniu jako 

uszczegółowionym wielobranżowym projekcie technicznym, 

3) specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych,  

4) inne opracowania projektowe niezbędne do osiągnięcia celu Umowy tj. realizacji 

inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 

którym mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej.  
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4. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej obejmuje:  

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną;   

2) atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy 

realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego 

wyposażenia i technologii;  

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku 

realizacji robót.  

5. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej, powinna zawierać 

dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu.   

6. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej, dotyczą zamierzenia 

budowlanego, opisanego w projekcie architektoniczno-budowlanym, pozwoleniu na 

budowę i PFU.  

7. W ramach realizacji robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej, 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dostawy i montażu infrastruktury 

towarzyszącej, w tym m.in. elementów małej architektury, oświetlenia oraz innych dostaw 

niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy zgodnie z programem 

funkcjonalno-użytkowym (dalej: PFU) stanowiącym załącznik do Umowy.  

8. Infrastruktura towarzysząca, o której mowa w ust. 7 musi spełniać normy bezpieczeństwa 

wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiadać odpowiedni certyfikat CE, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego 

wyrobu.  

9. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić charakterystykę 

energetyczną budynku w części opisowej projektu technicznego zgodnie z §23 pkt 11 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). Po zakończeniu robót 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo charakterystyki 

energetycznej, sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o 

charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497). Świadectwo takie 

powinna sporządzić osoba wpisana do rejestru osób uprawnionych do sporządzania 

świadectw charakterystyki energetycznej budynków. 

10. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:  

a) jakościowe i ilościowe zestawienie materiałowe, 

b) przedmiar robót z podziałem na rodzaje wyrobów, ich ilości i masę, 

c) w przypadku zainstalowanych urządzeń związanych z wodą - kartę charakterystyki 

produktu lub certyfikat budynku lub obowiązujący w Unii Europejskiej oznakowanie 
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produktu, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w dodatku E „Specyfikacja 

techniczna urządzeń związanych z wodą”, 

d) oświadczenie, że co najmniej 70 % (masy) innych niż niebezpieczne odpadów 

z budowy (wyłączając naturalnie występujące materiały, o których mowa w kategorii 

17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) 

wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych 

procesów odzysku materiału, takich jak wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem 

odpadów zastępujących inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami 

i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, 

e) oświadczenie, że elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy 

budowie są zgodne z kryteriami określonymi w dodatku C „Ogólne kryteria dotyczące 

nieczynienia poważnych szkód względem zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 

kontroli w odniesieniu do stosowania i obecności chemikaliów”, 

f) oświadczenie że w elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy 

budowie, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt (289), emitują mniej niż 0,06 mg 

formaldehydu na m3 materiału lub elementu na podstawie badania zgodnie 

z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 

oraz mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych 

kategorii 1A i 1B na m3 materiału lub elementu, co należy ustalić w ramach badań 

przeprowadzonych zgodnie z normą CEN/EN 16516 (290) i ISO 16000-

3:2011 (291) lub innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami badania 

i metodami oznaczania, 

g) oświadczenie, że wprowadzono środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i 

zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych wraz z wykazem 

jakie działania podjęto, 

h) wykaz zużytej do realizacji zamówienia energii elektrycznej na placu budowy oraz 

paliw przez sprzęt budowlany w ujęciu miesięcznym, z dokładnym opisaniem jednostki 

i ilości zużywanej energii elektrycznej oraz paliwa, wraz z jednoznacznym określeniem 

rodzaju wykorzystywanego paliwa, 

i) informacje dotyczące dystansu oraz rodzaju transportu wykorzystywanego do 

transportu materiałów budowlanych (od dostawcy pierwszego rzędu), 

j) plan segregacji i wykaz odpadów powstałych przy realizacji zamówienia oraz 

dostarczenia Wykonawcy Kart Przekazania Odpadów.  

11. Informacje o których mowa w ust. 10 lit. h) oraz i) należy zbierać podczas trwania całego 

procesu realizacji inwestycji, w tym od podwykonawców. 

12. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami Umowy, treścią 

specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), PFU, dokumentacją projektową, 

pozwoleniem na budowę stanowiącymi załącznik do Umowy.  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FPL%2FTXT%2FHTML%2F%3Furi%3DOJ%3AL%3A2021%3A442%3AFULL%26from%3DEN%23ntr289-L_2021442PL.01001201-E0289&data=05%7C02%7C%7C63da42ece3ce4f8a61d008dbfa479eff%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638378957757560826%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jEI5TdBEsbeQqWiqz0rc6uVGkNXxqVrg7%2Ft1gnw5XNw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FPL%2FTXT%2FHTML%2F%3Furi%3DOJ%3AL%3A2021%3A442%3AFULL%26from%3DEN%23ntr290-L_2021442PL.01001201-E0290&data=05%7C02%7C%7C63da42ece3ce4f8a61d008dbfa479eff%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638378957757560826%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CxkEI0MffmDKtHlm%2FOB7IYF%2BZ95pug19JYO0vt5VZ9I%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FPL%2FTXT%2FHTML%2F%3Furi%3DOJ%3AL%3A2021%3A442%3AFULL%26from%3DEN%23ntr291-L_2021442PL.01001201-E0291&data=05%7C02%7C%7C63da42ece3ce4f8a61d008dbfa479eff%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638378957757560826%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2NYKevCn1TVSGs2BgMqBb69b8GDzUcFPBVA2TXS6w%2Bc%3D&reserved=0
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13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 

oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie 

w niej uzgodnionym.   

14. Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia prac budowlanych w taki sposób, aby 

generować możliwie najmniejszą ilość odpadów. 

15. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać 

stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim 

prawem. 

§ 2  

Termin wykonania Przedmiotu Umowy  

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

zwanym dalej Harmonogramem, który będzie stanowił załącznik do Umowy i zostanie 

uzgodniony z Zamawiającym.  

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy tj. do dnia ……………..  

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracować i 

uzgodnić z Zamawiającym Harmonogram, w którym będą uszczegółowione etapy realizacji 

Przedmiotu Umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów. Harmonogram 

będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych, 

zgodnie z § 5 Umowy, wraz ze wskazaniem ich wartości. Zamawiający wymaga, aby 

Harmonogram był sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do Umowy. 

4. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia 

zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego. Z wprowadzenia Wykonawcy na 

teren robót będzie sporządzony protokół wprowadzenia z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

§ 3 Obowiązki Stron Umowy  

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu 

należytej realizacji zamówienia.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności:  

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa § 2 ust. 4 

Umowy;  

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  

4) dokonywanie odbiorów Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie, 

5) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z § 6 Umowy.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
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1) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w liczbie egzemplarzy wskazanej w 

PFU;  

2) realizacja poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w trybie 

przewidzianym w § 5 Umowy;  

3) wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie,   

4) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót;  

5) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom;  

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia 

na terenie robót;  

7) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót;  

8) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych Przedmiotem Umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót 

budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w 

jego pobliżu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;  

9) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku 

wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo 

wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu 

stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych 

materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas Wykonawca zostanie 

obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany;  

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności 

objętych Przedmiotem Umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;  

11) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym 

kierownik budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu 

Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad 

pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót;  

12) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane;  

13) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do 

żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy;  
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14) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych 

badań wymaganych na etapie odbioru;   

15) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej 

łącznie z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę;  

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury 

towarzyszącej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spełnienie 

przez dane wyroby norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu;  

17) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 

budowy w każdym terminie;  

18) uporządkowanie terenu robót po zakończeniu robót. W przypadku 

niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę 

kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy;  

19) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest 

wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach); Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do minimalizowania 

odpadów w trakcie realizacji całego zamówienia. 

20) na wniosek Zamawiającego - udział w corocznych przeglądach, zgodnie z § 13 ust. 

8 Umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:  

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i 

za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,  

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a 

związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,  

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami,   

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

Przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości,  

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 

urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.  

§ 4  

Przedstawiciele Stron  

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, każda ze 

Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:  

1) ze strony Zamawiającego: ...………………… 
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2) ze strony Wykonawcy: …………………… 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa 

w ust. 1, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i 

zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem 

znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli i/lub danych do 

kontaktu nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.   

3. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 są upoważnieni do podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego oraz protokołu odbioru częściowego dotyczących dokumentacji 

projektowej.  

4. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 są upoważnieni do podpisania protokołu z 

wprowadzenia na teren robót, protokołów odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, protokołów odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego robót a 

także protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

5. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do 

protokołów, o których mowa w § 5 Umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, 

poleceń i uwag w okresie gwarancji.  

6. Zmiana osób skierowanych do wykonania Umowy, które Wykonawca wskazał w wykazie 

osób, możliwa jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że nowa osoba spełnia warunki określone w SWZ dla osoby 

pełniącej daną funkcję.  

§ 5 Odbiory  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  

1) odbiór wstępny dokumentacji – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;  

2) odbiór ostateczny dokumentacji – na podstawie protokołu odbioru częściowego;  

3) odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru częściowego;  

4) odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego robót;  

5) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów 

dokonywanych w dzienniku budowy; 

6) odbiór końcowy przedmiotu Umowy – po sporządzeniu dokumentacji 

powykonawczej, świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskaniu ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

2. W celu dokonania odbioru wstępnego dokumentacji projektowej, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację, o której mowa w  

§ 1 ust. 2 pkt 1. Zamawiający potwierdzi kompletność dokumentacji projektowej w 

protokole zdawczo-odbiorczym.  
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3. Zamawiający dokona ostatecznego odbioru dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od 

dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 2.   

4. Pozytywny odbiór ostateczny dokumentacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie 

potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.   

5. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części robót, wysyłając zawiadomienie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 

Umowy.  

6. Zamawiający dokona odbioru części robót w terminie do 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w 

okolicznościach, o których mowa ust. 16 i 17.  

7. Pozytywny odbiór części robót, o którym mowa w ust. 6, zostanie potwierdzony protokołem 

odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy bez stwierdzenia wad istotnych.   

8. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1. 

9. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od daty 

przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w 

okolicznościach, o których mowa w ust. 16 i 17.  

10. Pozytywny odbiór końcowy robót, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez 

stwierdzenia wad istotnych.   

11. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynności odbioru, 

Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów 

w stosunku do wyniku odbioru.  

12. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając 

danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy.  

13. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 12. Odbiory robót zanikających i 

ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku budowy.  

14. Po sporządzeniu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 3 oraz w § 

1 ust. 4, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz uzyskaniu ostatecznego pozwolenia 

na użytkowanie obiektu, Strony dokonają odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

Pozytywny odbiór końcowy przedmiotu Umowy, zostanie potwierdzony protokołem, 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.   
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15. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów odbioru uwagi i zastrzeżenia, w 

szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z 

wymaganiami określonymi w PFU, dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowę, 

zapisami SWZ oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:   

1) dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 3 Umowy będzie 

posiadała błędy powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa lub powodujące jej niezgodność z wymogami określonymi w projekcie 

budowlanym, pozwoleniu na budowę lub PFU;  

2) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy zostaną wykonane 

niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją projektową, w tym sporządzoną 

przez Wykonawcę lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa;  

3) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy zostaną wykonane z 

użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich 

dopuszczenie do stosowania;  

4) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego 

wyrobu;  

5) Wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w 

§ 1 ust. 2 pkt 3 Umowy oraz w § 1 ust. 4 Umowy; a uwagi lub zastrzeżenia w ww. 

zakresie zostały wskazane w dowolnym protokole odbioru.  

17. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie 

terminów wykonania określonego etapu Umowy, a dodatkowo terminy te zostaną 

przekroczone o więcej niż 21 dni, Zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia 

oraz usunąć usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez konieczności 

uzyskania w tym zakresie odrębnego upoważnienia sądowego i konieczności wyznaczenia 

Wykonawcy dodatkowego terminu na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić poniesione przez Zamawiającego koszty zastępczego usunięcia 

wad nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od otrzymania pisemnego 

wezwania. Brak zapłaty kosztów zastępczego usunięcia wad w wyznaczonym terminie 

uprawnia Zamawiającego do potrącenia tej kwoty z każdą należnością jaka przysługuje 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

§ 6 Wynagrodzenie i warunki jego płatności  

1. Za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości netto ……………. złotych, powiększone o podatek VAT w wysokości …….. 

złotych, tj. …………. złotych brutto (słownie złotych: ………………………). Kwota 

zawiera obowiązujący VAT.W przypadku wzrostu stawki podatku VAT w okresie 

obowiązywania Umowy, należna kwota brutto ulegnie zmianie.  
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją prac projektowych, robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z 

realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1. 

3. Część wynagrodzenia w wysokości 2% kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zapłacona po 

pozytywnym odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: ………………… 

6. Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT doręczonych Zamawiającemu w 

formie papierowej lub elektronicznej, po wykonaniu dokumentacji lub części robót 

potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego.   

7. Płatności, o których mowa w ust. 6, będą dokonywane przelewem w terminie do 14 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer 

rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym 

Zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.   

8. Jeżeli objęte daną fakturą części Przedmiotu Umowy były wykonywane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest 

dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dowodami 

o których mowa powyżej mogą być w szczególności oświadczenia podwykonawców i 

dalszych podwykonawców o braku wymagalnych wierzytelności z tytułu realizacji części 

Przedmiotu Umowy w stosunku do Wykonawcy. 

9. W przypadku faktury końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej 

oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca 

dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji 

Przedmiotu Umowy.   

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 8 i 9, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty.  

11. Zamawiający może udzielić wykonawcy zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu 

Umowy. Zaliczki mogą zostać udzielone łącznie do wysokości 20% wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w ust. 1. Zaliczka zostanie wypłacona na 
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podstawie otrzymanej prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni, 

po doręczeniu faktury przez Wykonawcę.  

12. Jeżeli Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania Przedmiotu Umowy, 

wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie pomniejszone o kwotę wypłaconej zaliczki. W 

przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy lub niewykonania przez Wykonawcę  

13. Umowy lub jej części z jakiejkolwiek przyczyny Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, 

niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku 

Wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie Zamawiającego w terminie 

określonym w wezwaniu.   

14. Strony przewidują również możliwość dokonania płatności bezpośredniej przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku wystawionej/ym 

przez podwykonawcę w drodze przekazu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany 

wraz z kopią zawartej umowy z podwykonawcą przedłożyć Zamawiającemu polecenie 

przekazu, o którym mowa w art. 9211 kodeksu cywilnego, zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik do Umowy. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy w 

trybie określonym niniejszym ustępie zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 

z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za tę część Przedmiotu Umowy, w wysokości 

zapłaconej podwykonawcy kwoty.   

15. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone 

w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

16. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:   

1) udzielonych zaliczek,  

2) kar umownych określonych w niniejszej umowie,  

3) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz   

4) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z 

wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę 

składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z 

wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

17. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie Przedmiotu Umowy 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw.  

18. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej.  

19. W przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających zawarcie aneksu do Umowy w 

związku z koniecznością zaniechania wykonania części robót stanowiących Przedmiot 

Umowy lub wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do pierwotnego 

Przedmiotu Umowy, Zamawiający sporządzi protokół zmiany Umowy, do którego 
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załącznikiem będzie, sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Zamawiającego, kosztorys.   

20. Kosztorys, o którym mowa w ust. 19, będzie sporządzony według następujących zasad:  

a) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz czynników cenotwórczych nie wyższych niż 

średnie wg. publikacji Sekocenbud aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu, po 

przedłożeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla materiałów, które 

nie występują w Wydawnictwie Sekocenbud w danym okresie rozliczeniowym, należy 

przedstawić fakturę zakupu,  

b) jeżeli roboty lub prace nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR lub KNNR 

– wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegółowej kalkulacji 

własnej Wykonawcy po przedłożeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie Sekocenbud w 

danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu.  

 

§ 7 Prawa autorskie  

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 

1 Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej 

Umowy.   

2. Przedmiot Umowy, w tym w szczególności projekt techniczny, projekt wykonawczy, 

dokumentacja powykonawcza, wszelkie opracowania i projekty, rozwiązania zamienne itp., 

wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i każda ich część stanowi 

własność Zamawiającego. Wraz z wydaniem i z przekazaniem Zamawiającemu każdego z 

elementów dokumentacji projektowej w szczególności projektów, opracowań, rozwiązań 

lub ich elementów, Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli w ramach 

wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego niezależnie od wszelkich innych 

okoliczności, w tym także w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, całość 

autorskich praw majątkowych do Utworów w tym w szczególności objęte następującymi 

polami eksploatacji: prawo do wykonania robót budowlanych zgodnie z wykonanymi przez 

Wykonawcę projektami, opracowaniami i rozwiązaniami, oraz do utrwalenia, 

zwielokrotnienie projektów, opracowań, rozwiązań dowolną techniką, do wprowadzenia 

ich do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera. Z chwilą tą, Zamawiający nabywa 

wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z utworu na wszelkich terytoriach i na 

wszelkich znanych Stronom na dzień przeniesienia polach eksploatacji w szczególności do:   

1) utrwalania Utworów, w tym utrwalania na materialnych nośnikach elektronicznych,   

2) zwielokrotniania Utworów określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką 

drukarską, reprograficzną oraz cyfrową,   

3) wprowadzania Utworów do obrotu,   

4) wprowadzania Utworów do pamięci komputera,   
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5) wykorzystania Utworów w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym,   

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworów,   

7) nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych,   

8) tworzenia i rozpowszechniania Utworów zależnych,   

9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy,   

10) modyfikowania Utworów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 

zmian i adaptacji całości utworu oraz ich pojedynczych fragmentów,   

11) prawo dostosowania funkcjonalności Utworów do własnych wymagań Wykonawcy, 

w tym do wymogów związanych z funkcjonowaniem portalu internetowego 

Wykonawcy lub Zamawiającego,   

12) prawo wykorzystania Utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej 

w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania Utworów (lub ich 

fragmentów) do innych Utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),   

13) wykonywanie praw zależnych oraz udzielanie zezwoleń na korzystanie i 

rozporządzanie utworami zależnymi,   

14) nadawania Utworów za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej 

przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),   

15) swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów 

w zakresie promocji i reklamy.   

3. Wykonawca oświadcza ponadto, iż:   

1) w dacie przekazania Utworów Zamawiającemu, przysługiwały mu niczym nie 

ograniczone majątkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych 

wykonań wobec Utworów oraz prawo własności przekazanych Zamawiającemu 

egzemplarzy Utworów, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w 

związku z przekazaniem Utworów były w całości zaspokojone,   

2) Utwory nie były, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udostępniane publicznie ani 

w inny sposób rozpowszechniane przed datą przekazania ich Zamawiającemu.   

4. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu każdego z elementów Dokumentacji – w tym całej 

dokumentacji projektowej oraz całej dokumentacji związanej z prowadzonym procesem 

budowlanym, w tym także w przypadku rozwiązania Umowy, odstąpienia od Umowy lub 

jej wygaśnięcia bez względu na przyczyny w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i 

przyczyn, Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na 

Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa 

majątkowe.   

5. Wykonawca z chwilą przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiającego) przenosi 

również na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do Utworów. 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego także własność egzemplarzy, o których mowa w 

ust. 2.   
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6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu również na dokonywanie bez konieczności 

uzyskania dalszej zgody Wykonawcy wszelkich zmian w elementach Umowy pod 

warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na zlecenie Zamawiającego, przez osoby 

posiadające prawem wymagane kwalifikacje – w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z 

przepisów prawa. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie 

wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w 

projektach, opracowaniach lub rozwiązaniach, dokonywane przez wykonawcę robót 

budowlanych i jego projektanta, a w szczególności związane z opracowaniem przez niego 

projektów wykonawczych inwestycji.   

7. Wynagrodzenie określone w § 6 Umowy obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu 

Umowy, w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) i 

wykonywanie autorskich praw zależnych. Przeniesienie własności egzemplarza utworu 

powoduje przejście autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworu.   

8. Na wypadek rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek 

ze Stron po dacie przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę jakiegokolwiek elementu 

Przedmiotu Umowy Strony zgodnie postanawiają, iż skutki prawne wynikające z 

rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy nie będą dotyczyć autorskich praw 

majątkowych i zależnych do tego elementu Dokumentacji. W takim przypadku element ten 

stanowić będzie własność Zamawiającego, chyba że zgodnie ze złożonym oświadczeniem  

Zamawiającego skutki prawne wynikające z rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia 

Umowy obejmować będą również autorskie prawa majątkowe do tego elementu Przedmiotu 

Umowy.   

9. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z wyłączeniem 

zakresu dotyczącego autorskich praw majątkowych do danego elementu Przedmiotu 

Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przekazane elementy 

dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami Stron.   

10. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza 

nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania rozporządzania, a także że dla 

eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji 

Przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez 

osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, 

naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.   

11. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej 

kompetencji Zamawiającego.  

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w zakresie Zamówienia podstawowego w wysokości 2% ceny brutto podanej w 
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ofercie tj. …………. zł (słownie: ……… złotych), w formie ………………. . 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi załącznik do Umowy.   

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w art. 450 PZP. Zmiana formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.   

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy.  

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 13 Umowy.  

5. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.    

§ 9 Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 

umownego terminu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 2, 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 13 ust. 5 Umowy, w 

okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 13 

ust. 6 Umowy – w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1 Umowy;  

3) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy;  

4) z tytułu:  
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a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na 

zasadach określonych w §14 ust. 10 lit. c Umowy, 

w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy przypadek opisanego 

tu naruszenia, 

5) z tytułu naruszenia postanowień § 11 w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych) za każdy stwierdzony przypadek,  

6) za brak powiadomienia Zamawiającego o zmianie osób skierowanych do realizacji 

zamówienia w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy taki 

przypadek z osobna.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.  

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają 

się wymagalne za:  

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;  

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.  

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z Umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości 

przewyższającej zastrzeżone w Umowie karę umowną lub kary umowne) oraz prawo 

potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

W szczególności niezależnie od uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie 

obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym 

za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z 

wad Przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy 

wykonaniu Przedmiotu Umowy.   

6. Odstąpienie w całości lub w części od Umowy, jak również jej wypowiedzenia lub 

rozwiązanie nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych lub 

odszkodowania.   
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7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, opóźnienia i zwłokę 

spowodowane wadami lub usterkami Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji 

projektowej, opracowań, rozwiązań - i ich elementów. W szczególności Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu wszelkie poniesione wydatki lub koszty oraz zwolni Zamawiającego ze 

wszystkich zobowiązań powstałych w związku z wadami Przedmiotu Umowy.   

§ 10 Podwykonawstwo  

1. Wykonawca jest uprawniony do zlecenia wykonania części zakresu Przedmiotu Umowy 

podwykonawcom.   

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (przed 

rozpoczęciem wykonywania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę), 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej 

umowy.   

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. W przypadku wyrażenia zgody na zlecenie wykonania części zakresu przedmiotu Umowy 

podwykonawcom, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy 

wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, 

chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z Umowy. W takim przypadku 

odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest 

ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, 

których szczegółowy przedmiot wynika z Umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej wraz z kompletem dokumentów. 

6. Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia 

do tego projektu, jeżeli:  

1) nie spełnia on wymagań określonych w Umowie oraz w SWZ,  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 

powyżej, 
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.  

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni roboczych 

od dnia jego przedłożenia, uważa się za jego akceptację przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w następujących 

przypadkach:   

1) nie spełnia ona wymagań określonych w Umowie oraz w SWZ;  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 powyżej, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.  

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni roboczych, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 

Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł netto. Jednocześnie podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy również wykonawcy.  

11. W przypadku umów, o których mowa w ust. 10 powyżej, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 powyżej, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia 

kary umownej.  

12. Zapisy ust. 2-11 powyżej znajdują zastosowanie do zmian umów o podwykonawstwo.  

13. Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Dotyczy to również jej ewentualnych zmian lub uzupełnień.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.  

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  
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16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę.   

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy.  

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 powyżej, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może:   

4) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, albo  

5) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo   

6) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

21. Zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy następować będzie bezpośrednio przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy podwykonawcy.  

22. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych z podwykonawcami umowach zastrzec okres 

odpowiedzialności za wady wykonywanych robót, nie krótszy niż okres odpowiedzialności 

za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, oraz zobligować podwykonawców, by Ci 

uczynili analogiczne zastrzeżenie w umowach z dalszymi podwykonawcami.   

23. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych umowach z podwykonawcami zastrzec 

przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczących 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących Przedmiot Umowy oraz zobligować 

podwykonawców, by ci uczynili analogiczne zastrzeżenia w umowach z dalszymi 

podwykonawcami.  
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24. Postanowienia dotyczące podwykonawcy znajdują zastosowanie odpowiednio do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą 

lub między dalszymi podwykonawcami.  

25. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego jednocześnie podmiotem, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 PZP, w 

celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że:  

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz   

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.  

26. Strony Umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą 

za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą Umową.   

§ 11 Klauzula społeczna  

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 PZP, Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę (i ewentualnych dalszych 

podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy, tj. osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 

wykonywaniem robót konstrukcyjnych, związanych z posadowieniem budynku oraz 

montażem elementów prefabrykowanych, roboty ziemne, fundamentowe, dekarskie, 

stolarskie, ślusarskie, elektryczne, sanitarne (instalacje wewnętrzne i zewnętrzne), 

elewacyjne, wykończeniowe oraz drogowe. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy 

roboty te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia (jako podwykonawcy).   

2. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób skierowanych do wykonywania Umowy:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę,  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub  

d) podwykonawcę kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

e) innych dokumentów  
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres 

obowiązków pracownika.  

3. Kopia dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), (tj.  w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest również do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób skierowanych do wykonywania Umowy. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób skierowanych do wykonywania Umowy, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w 

wysokości zgodnej z §9 ust. 1 pkt 5 Umowy.   

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób skierowanych do wykonywania Umowy.  

7. W celu kontroli przestrzegania postanowień Umowy upoważniona przez Zamawiającego 

osoba uprawniona jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu Wykonawcy 

uczestniczącego w realizacji Przedmiotu Umowy.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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§ 12 Ubezpieczenie  

1. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przedłożyć 

Zamawiającemu polisę ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR), obejmującą 

ubezpieczenie Umowy od momentu przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru 

końcowego robót budowlanych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Suma ubezpieczenia Umowy (roboty wraz z 

materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do wbudowania) - na jedno i wszystkie 

zdarzenia - nie może być niższa niż 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 Umowy. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia Ryzyk 

Budowlanych (CAR) obejmującą ubezpieczenie Umowy w wydłużonym terminie, w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu/umowy.  

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ryzyka, w 

szczególności powinien obejmować: pożar, wodę gaśniczą i inne skutki działania 

przeciwpożarowego, wyładowania atmosferyczne, wybuch, powódź, zalanie, deszcz, śnieg, 

huragan, osunięcie i osiadanie gruntu, kradzież z włamaniem, akty wandalizmu, zdarzenia 

związane z transportem materiałów, maszyn oraz sprzętu budowlanego w obrębie terenu 

budowy. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa, obejmować winien także wszelkie szkody, 

jakie mogą powstać na nieruchomościach sąsiadujących z terenem budowy, w związku z 

wykonaniem Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem Umowy 

dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo 

– kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia na sumę 

ubezpieczenia równą co najmniej 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, 

obejmującą między innymi:  

a) spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała (zawinione jak i niezawinione),   

b) roszczenia osób trzecich związane z realizacją Umowy (szkody osobowe, 

rzeczowe),  

c) korzyści, które mógł osiągnąć poszkodowany, gdyby mu nie wyrządzono szkody 

osobowej lub rzeczowej (utracone korzyści) oraz czyste straty finansowe rozumiane 

jako szkody nie będące szkodami rzeczowymi lub osobowymi.  

4. Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający 

zawarcie Umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie.  

5. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 

składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub Umowy ubezpieczenia. W przypadku ratalnego 

opłacania składek z tytułu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedkładać 

Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni przed terminem płatności raty, potwierdzenie 

dokonania jej zapłaty pod rygorem odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  
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6. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł Umowy ubezpieczenia w terminie określonym w 

§ 12 ust. 1 lub ust. 5 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy 

ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

§ 13 Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy obejmujący:  

a) roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy – na okres 60 (sześćdziesiąt) 

miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w 

§ 5 ust. 10 Umowy;  

b) pompy ciepła - na okres ……………………….1 miesięcy od dnia ich rozruchu,  

c) dźwig osobowy - na okres 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy od dnia ich rozruchu,   

d) infrastrukturę towarzyszącą - na warunkach producenta.  

2. Okres rękojmi na roboty budowlane i urządzenia: dźwig osobowy i pompy ciepła jest równy 

okresowi gwarancji.   

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza 

umowa.   

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 

wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.  

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.  

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

przystąpienia do usuwania wad lub usterek, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

7. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z 

gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z 

powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty 

Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8 Umowy.  

8. Na wniosek Zamawiającego, w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału 

w corocznych przeglądach przedmiotu Umowy. O terminach przeglądów Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę pisemnie lub e-mailem z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.  

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  

 
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy.   



Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaczory, przy ul. Górnej, działka nr ewid. 925/5 

- Etap I 

numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/01/2024 

  

str. 25  

  

§ 14 Zmiana Umowy  

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, możliwość dokonywania 

zmian postanowień niniejszej Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Dopuszcza się zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:  

1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót stanowiących Przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, gradu  

lub śniegu, a także nieodpowiednie dla danego typu robót temperatury, które występują 

nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 dni i nie odpowiadają warunkom wynikającym 

z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (bądź jego 

aktualnie obowiązującym odpowiednikiem), obowiązujących norm, dokumentacji 

projektowej lub zaakceptowanych przez Zamawiającego kart materiałowych 

określonych materiałów lub urządzeń. Warunkiem uwzględnienia zaistniałych 

okoliczności jest ich udokumentowanie, w szczególności poprzez przedłożenie 

Zamawiającemu raportów IMGW z każdego dnia występowania niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, dokonanie pomiarów, wpisów w dzienniku budowy (lub 

w notatkach z rady sporządzanych przez przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego), które zostaną potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego niezwłoczne  

o wystąpieniu niekorzystnych atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie 

robót, nie później niż w terminie 3 dni od ich wystąpienia, w tym także każdorazowo 

ustalać warunki dokumentowania występowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych z inspektorem nadzoru (w szczególności godziny i miejsca 

pomiarów). Warunkiem zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest 

przedłożenie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wystąpienie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

ustania występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub od ustania lub 

usunięcia skutków tych warunków. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w 

szczególności wykazania bezpośredniego wpływu występowania niekorzystnych 

warunków atmosferycznych na możliwość wykonania określonego rodzaju robót. 

Wniosek nie może zostać uwzględniony, jeżeli wykonanie określonego rodzaju robót 

w czasie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych będzie wynikiem 

nieprawidłowego zaplanowania robót przez Wykonawcę lub opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu Umowy wynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   

2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w zapytaniu ofertowym lub PFU warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania 

budowy, w szczególności:  

a) niewypały, niewybuchy,  

b) wykopaliska archeologiczne,  

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.:  
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i. wystąpienie wód gruntowych, o ile nie przewidywała ich dokumentacja 

przekazana przez Zamawiającego;  

ii. inna niż określona w PFU wilgotność gruntu lub budowa geologiczna;  

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych, w tym sieci lub instalacji,  

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 

było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i 

zdrowiu ludzi.  

3) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:  

a) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z 

Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 

terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę;  

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie 

Umowy w dotychczas ustalonym terminie,  

c) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej którą wykonać ma 

Wykonawca, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych 

zobowiązaniach wynikających z Umowy,  

d) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych 

do wykonania dokumentacji, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika 

z Umowy lub PFU,  

e) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego lub PFU,  

f) opóźnienia innych inwestycji lub robót prowadzonych przez Zamawiającego lub 

innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót 

objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie robót,  

4) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest 

niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a 

opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

5) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 

trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

a powoduje brak możliwości wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wpływ na 

termin wykonania Umowy,  

6) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

7) wstrzymania wykonania Umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy 

publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie 

powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,  
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8) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy,  

9) opóźnienia gestorów sieci w zakresie docelowego zasilania w energię elektryczną,  

10) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z Umowy,  

11) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania Przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę,  

12) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,  

13) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość 

wykonania Przedmiotu Umowy albo jej części w dotychczas ustalonym terminie,  

14) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników 

produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co 

utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje 

opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności 

nie mógł temu zapobiec,  

15) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu Umowy, o których 

mowa w innych postanowieniach Umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin 

wykonania Umowy,  

16) konieczności wykonania dodatkowych opracowań, w tym w szczególności 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projektu posadowienia pośredniego lub 

konieczności wprowadzenia zmian projektowych wynikających z 

niezidentyfikowanych obiektów archeologicznych, które okażą się niezbędne do 

wykonania Przedmiotu Umowy,  

17) zlecenia wykonania dodatkowych prac na podstawie art. 455 ust. 2 PZP – termin 

wykonania może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły 

na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 

terminową realizację Przedmiotu Umowy.   

3. Dopuszcza się zmiany Przedmiotu Umowy:  

1) Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub PFU, spowodowane w szczególności 

następującymi okolicznościami:  
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a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w PFU lub 

dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, co utrudnia możliwość wykonania robót, tj. w 

szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 

zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,  

b) możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, 

w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy umożliwiające uzyskanie 

lepszej jakości robót lub zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji,  

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

PFU, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót;  

4. Dopuszcza się zmianę sposobu wykonania robót, zakresu robót, lokalizacji robót w 

sytuacji:   

a) odmiennego od przyjętych w dokumentacji lub PFU warunków geologicznych, 

geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania 

robót przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności 

istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym   

wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na 

warunkach przewidzianych w Umowie,  

c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 

okoliczności gospodarczych,  

d) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności 

usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne 

zapisy mają równy stopień pierwszeństwa,  

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w 

dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne, 

w szczególności z uwagi na wymogi jednostek uzgadniających lub opiniujących.  

5. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności, gdy 

zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót,  

6. Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót 

budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się 

do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w 

sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich 
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wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość 

wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

7. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do 

prawidłowej oceny należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę, w 

szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

8. Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót 

budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się 

do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w 

sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich 

wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość 

wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

9. Dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na ograniczeniu zakresu robót 

przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany 

etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez 

Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w 

danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; w takim przypadku 

dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności 

wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w 

poszczególnych etapach robót.  

10. Dopuszcza się zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:   

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;  

Zmiany, o której mowa powyżej, może być wprowadzona wyłącznie wtedy, gdy ma 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku jej 

wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 

zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 

zasadność złożenia takiego wniosku. Zmiana wynagrodzenia może być wprowadzona 

najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.  

b) w przypadku, gdy zmiany Umowy dokonane na podstawie ust. 2 – 9 powyżej mają 

wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany 

wysokości wynagrodzenia, nastąpi zgodnie z odpowiednio stosowanymi zasadami 

określonym w § 6 ust. 19-20 z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości wynagrodzenia nie 

przekroczy 20 % pierwotnej wartości Umowy.   

c) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym 

zastrzeżeniem, że:  

− waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji 

budowlanomontażowej, publikowany comiesięcznie przez Prezesa Głównego 
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Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie 

internetowej tego urzędu. W przypadku likwidacji tego wskaźnika, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 

Prezesa GUS uzgodnione wspólnie przez Strony, a w przypadku braku dojścia 

do porozumienia między Stronami co do wyboru wskaźnika przed upływem 1 

miesiąca od daty likwidacji wskaźnika, o wyborze odpowiedniego wskaźnika 

zdecyduje samodzielnie Zamawiający,  

− waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie pozostałe do zapłaty wynagrodzenie 

umowne według stanu na dzień złożenia wniosku o waloryzację za roboty, które 

nie zostały do dnia złożenia wniosku wykonane, nie więcej jednak niż część, 

która podlegałaby zapłacie zgodnie z pierwszym zaakceptowanym przez 

Zamawiającego Harmonogramem,  

− pierwsza waloryzacja może zostać dokonana nie wcześniej niż w następnym 

dniu po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a każda kolejna po 

upływie 6 miesięcy od dnia dokonania poprzedniej waloryzacji, o ile termin 

wykonania Przedmiotu Umowy zostanie przedłużony z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy,   

− waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montażowej) będzie obliczana 

w oparciu o sumę wskaźników opublikowanych w okresie (uwzględniając 

jedynie pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został wskaźnik), 

który upłynął odpowiednio od dnia podpisania Umowy, a w przypadku 

kolejnych waloryzacji od dnia złożenia poprzedniego wniosku o waloryzację do 

dnia złożenia danego wniosku o waloryzację;   

− zmiana cen produkcji budowlano-montażowej obliczona według zasad 

określonych w powyżej, która nie przekracza +/- 2 % nie stanowi podstawy do 

zmiany wartości wynagrodzenia;  

− maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania niniejszej klauzuli waloryzacyjnej w okresie 

obowiązywania Umowy wynosi (+/-) 5 % wynagrodzenia Wykonawcy 

ustalonego pierwotnie w Umowie;  

− waloryzacja następuje na wniosek drugiej Strony, który musi zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 

Umowy, 

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana ta będzie obejmować 

wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku 

z wejściem w życie tych przepisów. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości 
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aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej 

stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W 

przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących 

przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem 

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą 

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń 

(zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z określeniem 

zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane 

z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie 

obciąża Wykonawcę, 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w 

życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu 

ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia 

opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 

Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, 

od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z 

wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w 

szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu obowiązków pracownika w 

jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części 
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wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może 

nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę, 

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia 

tej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o 

dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec 

zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca 

zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 

koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. 

11. Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w składzie wykonawców wspólnie 

realizujących Umowę spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa 

jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę 

trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład 

dotychczasowego/nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów PZP.  

12. W przypadku zmiany składu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum) polegającej na odstąpieniu od Umowy przez co najmniej 

jednego członka konsorcjum w szczególności w przypadku upadłości, restrukturyzacji lub 

likwidacji tego członka konsorcjum, pozostali członkowie konsorcjum mogą kontynuować 

wykonywanie Umowy w zmienionym składzie pod warunkiem, że nadal spełniają warunki 

udziału w postępowaniu określone w SWZ. Dopuszcza się dołączenie do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) nowego wykonawcy-

konsorcjanta, jeżeli łącznie z pozostałymi konsorcjantami będą spełnione warunki udziału 

w postępowaniu określone w SWZ oraz jeśli ten nowy wykonawca -konsorcjant nie 

podlega wykluczeniu na podstawach wskazanych w SWZ.  

13. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 

udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 
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niższa niż 15% wartości pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego 

charakteru Umowy. 

14. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 będzie potwierdzenie w dokumentacji 

budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających 

wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę 

terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

15. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu 

terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z 

uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 

ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót.  

16. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są 

roboty budowlane, dostawy lub usługi; a okres obowiązywania umowy przekracza 6 

miesięcy.  

17. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 Odstąpienie od Umowy 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych  

w przepisach prawa.  

2. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy PZP, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – za 

uprzednim wyznaczaniem dodatkowego, co najmniej 7 (słownie: siedmio) dniowego 

terminu na usunięcie zaniechań, niezgodności z Umową i doprowadzenia do stanu 

zgodnego z Umową - w przypadkach wymienionych poniżej w pkt 1), 2), 3).  Zamawiający 

jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy – bez konieczności 

wyznaczania dodatkowego terminu – w przypadkach wymienionych poniżej w pkt 4), 5) i 

6): 

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu 

Umowy,  

2) Wykonawca przerywa wykonywanie robót na okres przekraczający 14 (słownie: 

czternaście) dni, 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem robót w stosunku do 

Harmonogramu co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) dni, 
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4) zostanie zgłoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub o 

otwarcie restrukturyzacji,  

5) zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

6) w razie wielokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Zamawiający uprawniony 

jest do odstąpienia od Umowy oraz do obciążenia Wykonawcy karą umowną na 

warunkach wskazanych w Umowie. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za 

co najmniej dwie płatności następujące po sobie za odebrane bez zastrzeżeń częściowe 

roboty lub ich elementy o co najmniej o 30 (słownie: trzydzieści) dni w stosunku do każdej 

z tych faktur oraz gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie 

Zamawiającego. 

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy w związku z zaistnieniem 

okoliczności wskazanych w ust. 2 powyżej może zostać złożone nie później niż w terminie 

30 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziała się o stosownej okoliczności, 

nie później jednak niż w terminie do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 

przedmiotu Umowy.  

5. Odstąpienie od Umowy winno być złożone na piśmie i winno zawierać uzasadnienie oraz 

winno być doręczone drugiej Stronie przesyłką poleconą za pokwitowaniem lub osobiście 

do siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru. 

6. Strony postanawiają o stosowaniu następującej procedury oraz wprowadzają w ramach 

przedmiotowych procedur niżej określone obowiązki związane z odstąpieniem od Umowy: 

1) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wszystkie elementy przedmiotu Umowy 

wykonane do czasu odstąpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt 

Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia,  

2) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanego przedmiotu Umowy (w 

szczególności odbioru robót), 

3) W terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień dokonanego odstąpienia od 

Umowy; w protokole tym Strony przedłożą również zestawienie swoich roszczeń, 

4) jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 

robót nie objętych Umową, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane do dnia odstąpienia od Umowy 

części przedmiotu Umowy, w tym wykonane roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje 

oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternaście) dni 

uporządkuje teren budowy i usunie z niego swój sprzęt oraz zaplecze budowy. 
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7. W razie braku współdziałania Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu inwentaryzacji, 

o którym mowa w ust. 6 pkt. 3 powyżej, lub odmowy w jego sporządzeniu, Zamawiający 

uprawniony jest po uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczającym 7 dniowy termin na 

odpowiedź, do jednostronnego sporządzenia protokołu inwentaryzacji. Protokół taki 

uważany będzie za sporządzony przy udziale i za akceptacją Wykonawcy bez możliwości 

kwestionowania tego protokołu przez Wykonawcę. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron i z jakiejkolwiek 

przyczyny (tzn. bez względu na to po czyjej stronie będą leżały przyczyny odstąpienia) 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane faktycznie roboty według stanu na 

dzień odstąpienia, co zostanie stwierdzone inwentaryzacją. 

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała 

odstąpienie od Umowy, chyba, że odstąpienie od Umowy nastąpiło z winy drugiej strony. 

10. Odstąpienie od Umowy nie wyklucza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary lub kar 

umownych w szczególności przewidzianych na okoliczność odstąpienia od Umowy. 

11. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na udzieloną przez Wykonawcę gwarancję i rękojmię. 

W takim przypadku bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z chwilą złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bez względu na to, która ze Stron oświadczenie to 

złożyła. 

§ 16 Postanowienia końcowe  

1. Przez „dni robocze” należy rozumieć wszystkie dni z pominięciem sobót, niedziel i świąt 

ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

3. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

PZP, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć 

zastosowanie do Przedmiotu Umowy.  

4. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich 

zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.  

5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej.  

6. Integralną część Umowy stanowią:  

1) program funkcjonalno-użytkowy,   

2) pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany,  

3) harmonogram rzeczowo-finansowy,  

4) oferta Wykonawcy,  

5) kopia polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem opłacenia składki,  

6) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  
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7) wzór przekazu. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

  

 …………………………                                   …………………….……………………..  

 ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA  
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Załącznik nr 7 do Umowy – wzór przekazu   

  

  

PRZEKAZ  

  

Ja niżej podpisany …………………………………, uprawniony do reprezentowania 

Wykonawcy …………………………………, na podstawie art. 9211 ustawy - Kodeks cywilny 

oraz zgodnie z umową nr ………………… zawartą w dniu ……………… r., pomiędzy 

Zamawiającym ………………………………, a Wykonawcą, oświadczam, że Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego do zapłaty na rzecz podwykonawcy …………………………,  

kwoty …………………………… zł (słownie: ……………………………… złotych) 

stanowiącej wymagalne wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy, za 

…………………………………………………, zgodnie z umową nr ……… zawartą w dniu 

…………… r. w …………, pomiędzy Wykonawcą ……………………………… a 

podwykonawcą ………………………………. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że 

dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy kwoty …………………… 

złotych, o której mowa w niniejszym przekazie, zwalnia Zamawiającego w stosunku do 

Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę tej kwoty.   

  

  

  

…………………………………………   

data i podpis własnoręczny lub 

podpis elektroniczny 

kwalifikowany   


