WZP.26.1.16.2023 Kielce, 08.08.2023 r.

Do Wykonawcow

Dotyczy: Utrzymania i wykonania oznakowania: poziomego, pionowego
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na ulicach miasta
Kielce. Postepowanie nr: WZP.26.1.16.2023

l. Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drog w Kielcach (zwany dalej ,Zamawiajacym”),
dziatajgc na podstawie 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z pézniejszymi zZmianami), zwanej
dalej PZP, w zwigzku z wptynieciem zapytan, udziela wyjasnien dotyczacych tresci
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia:

Pytanie 1

Prosze o podanie w kosztorysie jakie znaki majg byé mini, mate, $rednie, duze,
wielkie

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat stosownych zmian w kosztorysie ofertowym.

W zatgczeniu zmodyfikowany kosztorys ofertowy - Zatacznik 2a

Pytanie 2

Znaki typ E i F bedg traktowane jako tablice
Odpowiedz:

Znaki typ E i F nalezy traktowac jako tablice

Pytanie 3

Prosze o doktadny opis 1 elementu progu

Odpowiedz:

Doktadny opis segmentu progu zostat opisany w SST 1 w pkt 5.1.8

Pytanie 4

Czy prog bedzie wystepowat jako jeden rodzaj, czy kilka réznych

Odpowiedz:

W miescie stosowane sg rozne rodzaje progéw zwalniajgcych m.in. liniowe jak
i wyspowe. W zwigzku z tym obmiar progow okreslono w m? szacujac pozycje dla
réoznych typow progow.

Pytanie 5

Prosze o usunigcie z kosztorysy tych elementow ktore nie byty wykonane od 2 lat
a podbijaja cene oferty, co ma znaczacy wptyw przy wyborze wykonawcy

- znak duzy

- tablica typ 2 folia

- mycie znakow powyzej Tm2

- gniazdo systemowe

- stupek uchylny



- pachotek

- montaz pachotka

- demontaz pachotka

- podstawa

- U-21

- ogrodzenie taricuchowe i wszystko co z nim zwigzane

- fancuchy zeliwne

- tancuchy kute

- bambuta

- bariera ochronna stalowa dwustronna

- kocie oczka

- stojak rowerowy

- bariera betonowa

- osfona przeciwol$nieniowa

- bramownica

Odpowiedz:

Wigkszos¢ wymienionych w pytaniu pozycji byta realizowana w latach ubiegtych na
Zlecenie Zamawiajagcego. Natomiast w przypadku bramownicy Zamawiajacy
przewiduje jedynie ewentualng wymiane uszkodzonego elementu np.: wskutek
zdarzenia drogowego. W zwigzku z tym pozostawia sie wszystkie wskazane pozycje,
poniewaz planowane sg do wykonania w ramach zamoéwienia.

Pytanie 6

Zamawiajacy jasno daje do zrozumienia( umieszczajac w kosztorysie ich $ladowe
iloSci) ze tych elementéw ktére wymienitem powyzej nie bedzie. Dajgc element
bramownicy 3mb co nie jest mozliwe do wykonania, poniewaz bramownica nad
drogg ma wysoko$¢ od 5m do 6m. Do pozostatych wymienionych pozyciji, jest ta
sama sytuacja

Odpowiedz:

W przypadku bramownicy Zamawiajgcy przewiduje jedynie ewentualng wymiane
uszkodzonego elementu np. wskutek zdarzenia losowego.

Pytanie 7

Prosze o umieszczenie rysunkéw stojakéw rowerowych
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgczyt rysunki do SST 1

Pytanie 8

Prosze o umieszczenie rysunkéw stupek 90mm i stupek 120mm

Odpowiedz:

Stupki nalezy wykonac¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i ich umieszczania na drogach.
Natomiast dla stupkéw niestandardowych zatgczono rysunki.

Pytanie 9

Specyfikacja techniczna oznakowanie pionowe pkt. 2.2 tiret drugi ,wdrazaniu
tymczasowych organizacji ruchu na czas trwania wszelkich zmian w pasie drogi
publicznej np. na czas wykonywania prac drogowych” — prosimy o wyjasnienie
i uszczegotowienie przedstawionego zapisu. Jakie prace drogowe nalezy przez to
rozumiec¢?

Odpowiedz:

Zmieniono zapis w specyfikacji technicznej w tym zakresie, specyfikacja
w zatgczeniu.



Pytanie 10

W ktdrg pozycje kosztorysowg nalezy wkalkulowaé zapis specyfikacji technicznej
oznakowanie pionowe pkt. 2.2 tiret drugi dotyczacy wdrazania tymczasowych
organizacji ruchu na czas trwania wszelkich zmian w pasie drogi publicznej np. na
czas wykonywania prac drogowych

Odpowiedz:

Wszelkie prace zlecane na podstawie SST Oznakowanie pionowe pkt. 2.2 bedg
rozliczane na podstawie obmiarow rob6t, zawierajgcych faktyczna liczbelilos¢
wykonanego oznakowania lub urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
wszystkich innych czynnosci niezbednych do wykonania zlecenia (np. montaz,
demontaz stupéw, wygrodzen, znakéw itp.). Cena za poszczegodlne pozycje wedtug
cen jednostkowych.

Pytanie 11

W SWZ w rozdziale IV. Przedmiot zaméwienia pkt. 2 opisane zostato m.in.
"petnienie catodobowych dyzuréw w celu napraw oznakowania, urzadzern BRD,
zabezpieczania powstalych w pasie drogowym awarii oraz realizowania Zleconych
przez Zamawiajgcego projektéw organizacji ruchu" — jednakze nie ma takiej pozycji
w kosztorysie ofertowym a Zamawiajgcy podaje, w pkt. 6.52, iz ,Catodobowy dyzur —
wszelkie koszty zwigzane z petnieniem catodobowych dyzurow opisanych w pkt. 4.2
niniejszej specyfikacji pozostajg w gestii Wykonawcy i powinny by¢ wkalkulowane
w cato$¢ przedmiotu zamoéwienia” — to ustawowym obowigzkiem Zamawiajgcego jest
precyzyjne opisanie przedmiotu zaméwienia oraz okreslenie w jaki sposdb nalezy
przygotowac oferte i w ktére pozycije kosztorysowe wkalkulowaé poszczegoblne
obowiazki wynikajgce z opisu przedmiotu zaméwienia. Wg zapisow umowy art. 3 ust.
7 ,Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek roszczenie zwigzane z dokonaniem
zamian oraz tytulu niewykonania przedmiotu umowy w ilosciach podanych
w kosztorysach ofertowych” oraz ust. 8 ,Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego
ograniczenia zakresu przedmiotu zaméwienia, Minimalna wielkos¢ $wiadczenia prac
zleconych objetych niniejszg umowag wynosi 70 % wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w art. 3 ust. 1.” Z przytoczonych zapiséw nie wynika, ktéry zakres roboét jest
pewny do wykonania, a ktéory nie, nie jest wiadome jak bedzie przeréb
z poszczegolnych asortymentéw zawartych w pozycjach kosztorysowych co za tym
idzie nie wiadomo w ktérg pozycje nalezy wkalkulowaé petnienie dyzuréw, tak aby
comiesigczne faktury realnie odwzorowaty zatozone koszty poniesione na petnienie
catodobowych dyzuréw. Nie wiadomo takze w jakim zakresie w poszczegolnych
miesigcach bedg zlecane poszczegéine pozycje.

Nie da si¢ wkalkulowaé pozycji opisujgcych czynnosci wykonywane ciggle
(catodobowe dyzury) do pozycji zmiennych, gdyz zlecenia sg czasowe i nie maja
okreslonych miesiecznych wartosci.

Prosimy zatem o dodanie odrebnej pozycji kosztorysowe;j.

Jesli nie jest to mozliwe, zgodnie z przepisami ustawy Pzp prosimy o wskazanie,
w ktore pozycje, jako state elementy comiesiecznej realizacji, nalezy wkalkulowaé
powyzsze wymagania dotyczgce kosztow dyzurdw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dodat w kosztorysach pozycje za petnienie catodobowych dyzuréw
oraz skorygowat zapisy specyfikacji technicznej w tym zakresie (kosztorys oraz
specyfikacja w zatgczeniu)

Pytanie 12
W ktérg pozycje kosztorysowg nalezy wkalkulowaé oznakowanie poziome
kraweznikow, gdyz zupetnie inaczej nalezy liczyé m? wykonania oznakowania



kraweznika a zupetnie inaczej m? wykonania oznakowania poziomego na jezdni. Nie
jest mozliwym prawidtowe skalkulowanie tych dwoch réznych zupetnie inaczej
czasochtonnych robot w jednej pozycji kosztorysowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wprowadzit pozycje wykonania niestandardowego oznakowania
poziomego oraz skorygowat zapisy specyfikacji technicznej w tym zakresie
(kosztorys oraz specyfikacja w zatgczeniu)

Pytanie 13

W ktorej pozycji kosztorysowej nalezy skalkulowac¢ wykonanie napiséw np. POLICJA,
badz innych, ktérych tres¢, dlugos¢ oraz ilos¢é liter stanowi dowolno$é
Zamawiajgcego. Nie jest mozliwym prawidiowe skalkulowanie wykonania napisu
sktadajgcego sie z kilku lub kilkunastu liter w pozycji kosztorysowej tacznie z m?
wykonania oznakowania poziomego na jezdni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy doprecyzowat w specyfikacji pojecie ,niestandardowego oznakowania
poziomego”, jako takiego ktére nie jest uwzglednione w przepisach. W zwigzku z tym
szacowanie wykonania wszelkich napisow jak np.: POLICJA, BUS nalezy uwzglednié
w pozycji ,Oznakowanie cienkowarstwowe z mikrokulkami — biate”

Pytanie 14

O jaki dodatkowy okres czasu Zamawiajgcy zamierza przediuzy¢ wykonywanie przez
Wykonawce biezgcych zlecen przesytajac na ten sam okres do realizacji rowniez
projekty zmiany organizacji ruchu do wprowadzenia? Czy o okres, w ktérym beda
wykonywanie te wtasnie projekty zmiany organizacji ruchu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie planuje wydtuzania czasu odnawiania oznakowania poziomego
w sytuacjach réwnoczesnego zlecania projektéw zmian w organizacji ruchu. Z uwagi
na rezim technologiczny zalezny m.in. od pogody nalezy przyja¢ wykonywanie tych
prac rownoczeénie. Zamawiajacy bedzie na biezaco analizowat wszystkie zlecenia
i termin zlecania poszczegolnych prac dostosowywat m.in. do ich zakresu.

Pytanie 15

lle projektow zmiany organizacji ruchu Zamawiajgcy przewiduje do przekazania
Wykonawcy w ciggu 16 miesigcy? Nieokre$lona przez Zamawiajgcego ilo$é oraz
czestotliwoSC przekazywania takich projektdéw powoduje brak mozliwosci
oszacowania przez Wykonawce rozfozenia mocy przerobowych do wykonania robét,
bo jak wiadomo kazdy z potencjalnych Wykonawcéw bedzie prowadzit réwniez
rownolegle inne zdania, gdyz niemozliwoscig jest aby wykonywat tylko jeden
kontrakt. W zwigzku z powyzszym prosimy o wskazanie ilosci projektow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie okresli liczby jak roéwniez wielkosci zlecenn w ramach projektow
organizacji ruchu, kazda dokumentacja jest inna i zawiera rézny zakres prac. Zmiany
w oznakowaniu realizowane sg na biezaco w miare potrzeb, zgtoszen, analiz

wtasnych i innych jednostek odpowiedzialnych za inzynierie ruchu w miescie.

Pytanie 16

Nazwa przedmiotu zaméwienia brzmi: ,Utrzymanie i wykonanie oznakowania
drogowego: poziomego, pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na
ulicach miasta Kielce” — prosimy o okreslenie jak w odniesieniu do poprzednich
kontraktéw nalezy interpretowac zapis méwigcy o utrzymaniu oznakowania.
Odpowiedz:



Prace objete zamoéwieniem s3 jednoznacznie wskazane w dokumentag;ji
przetargowej. Jest to odrgbne postepowanie przetargowe w zwigzku z tym brak
podstaw do odnoszenia sie do poprzednich zaméwien.

Pytanie 17

Wg zapiséw pkt. 4 specyfikadcji technicznej dotyczacej oznakowania poziomego
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym, sprawnym technicznie, sprzetem:
- malowarki w liczbie i typach zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamowienia
(ok. 70 000 m2? w okresie 2 m-cy). Prosimy o okreslenie w jakim przedziale
czasowym ten sprzet nalezy zabezpieczy¢? Wykonawca realizujacy przedmiot
zamdwienia zapewne bedzie prowadzit réwnolegle prace na innych kontraktach, bo
taki jest charakter tej dziatalnosci, nie ma mozliwosci aby podpisat jedynie umowe
zMZD i nie mait zadnych innych uméw/ robét do wykonania i zabezpieczat caty
posiadany sprzet i personel na blizej nieokreslony czas. Co wiecej ustawowym
obowigzkiem Zamawiajacego jest precyzyjne okreslenie przedmiotu zamowienia
rowniez w kontekscie terminu realizacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje, iz odnowienie oznakowania poziomego bedzie realizowane
gtdwnie w miesigcach maj, czerwiec, lipiec, sierpien, poniewaz wtedy wystepujg
optymalne warunki pogodowe. Niemniej jednak z uwagi na zalezno$¢ wykonywania
prac od innych uwarunkowac jak: prace zwigzane z oczyszczaniem nawierzchni,
temperatura powietrza, opady deszczu, nie jest mozliwe dokfadnie okreslenie jaki
zakres prac zostanie zlecony w konkretnym miesigcu. Dodatkowo, z uwagi na
przewidywane zmiany w organizacji ruchu konieczne jest zapewnienie sprzetu do
realizacji rowniez takich prac. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzieé
sukcesywne przekazywanie ulic do malowania w miarg postepu prac
oczyszczajgcych jak réwniez wykonywanie przej$é dla pieszych w pierwszej
kolejnosci. Zamawiajacy doprecyzowat zapisy w Specyfikacji (w zatgczeniu).

Pytanie 18

Jaka date rozpoczecia umowy nalezy przyjaé, skoro obecnie umowa, ktéra jest na
Panstwa rzecz realizowana a dotyczy tego samego zakresu robét zostata podpisana
do 31.12.2023r.

Odpowiedz:

Obecnie obowigzujagca umowa posiada termin realizacji do dnia 31.12.2023r.
niemniej jednak moze ona zostaé zakonczona we wczesniejszym terminie
w przypadku wyczerpania kwoty na ktorg zostata zawarta. Biorgc pod uwage
powyzsze termin rozpoczecia umowy, wedtug przedmiotowego zamdwienia, nalezy
przewidzie¢ w okresie od wrze$nia 2023 r. do stycznia 2025r.

Pytanie 19

Jaki jest zamyst Zamawiajgcego w okresleniu w art. 2 umowy terminu zakonczenia
umowy do 16 miesigcy od daty zawarcia umowy. Jak nalezy interpretowaé zapis ,do”
i od czego jego zastosowanie jest uzaleznione. Jakie przestanki w zamysle
Zamawiajgcego mogg spowodowaé skrocenie terminu realizacji np. po 6, 10
miesigcach?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zaktada realizacje umowy na 16 miesigcy , skrécenie umowy
przewiduje si¢ w przypadku wczeséniejszego wyczerpania $rodkéw przewidzianych
na jej realizacje, tj. wykonanie tak duzego zakresu robét (np. poprzez wdrozenie



wielu zmian w organizacji ruchu lub wystapienia duzej liczby szkdd w oznakowaniu)
w krotszym czasie.

Pytanie 20

Wg art. 9 umowy Zamawiajgcy bedzie wymagat polisy OC na kwote co najmniej 2
min zt. W latach ubiegtych warto$¢ ta byta wymagana na poziomie 1 min. Prosimy
0 zmiang zapisu i pozostanie na poziome 1 min ztotych, gdyz podwyzka ta bedzie
w znacznym stopniu obcigzajgca dla Wykonawcy a umowa i tak jest realizowana
systematycznie na zlecenia a nie caly zakres jednoczesnie.

Odpowiedz:

Wysokos¢ polisy OC wynika z wielko$ci zamoéwienia, na ktére wptyw ma zaréwno
radykalny wzrost cen jednostkowych jak i zakres planowanych prac.

Pytanie 21

Wg art. 9 umowy ust. 2 ,Wykonawca w imieniu wiasnym zawrze polise
ubezpieczeniowg na przedmiot umowy pokrywajacg sie z okresem realizacji
przedmiotu zaméwienia” — obowigzywanie przedmiotu zamoéwienia w art. 2 umowy
zostato okreslone jako ,termin zakoriczenia do 16 miesiecy od daty zawarcia umowy”
a zatem sg ku temu przestanki aby mozna zakiada¢, ze umowa skonczy sie
wczesniej niz 16 miesiecy od jej zawarcia. Z tego tez tytutu nie widzimy zasadnoéci
aby od razu ponosi¢ koszty takiego ubezpieczenia, w momencie kiedy na starcie jest
juz widomym, Ze okres obowigzywania umowy moze ulec skréceniu. Prosimy
o wyrazenie zgody na przedstawienie polisy OC dziatalnosci takiej jak zazwyczaj
posiadajg firmy — odnoszgcej sie¢ do zakresu ich dziatalnosci z obowiazkiem
przedstawiania aneksow po zakonczeniu biezgcego okresu.

Odpowiedz:

Polisg OC nalezy zawrze¢ na okres trwania umowy tj. na 16 miesiecy. Zamawiajacy
nie narzuca warunkéw jej ptatnosci (np. stosowanie rat), sa one ustalane pomiedzy

Wykonawca a firma ubezpieczajaca.

Pytanie 22

Specyfikacja techniczna oznakowanie poziome pkt. 2.2 ,(...) Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zlecenia do realizacji prac nietypowych, np. niestandardowe szerokosci
linii, kolorowe powierzchnie bitumicznych progéow zwalniajgcych, malowanie
kraweznikow itp.” — prosimy o dodanie pozycji na te prace nietypowe, gdyz nie
mozna ich usredni¢ z pracami typowymi. M2 nietypowego oznakowania wymaga
zupetnie innego naktadu pracy a nizeli m2 oznakowania jezdni. Sg to dwa zupetnie
rozbiezne zagadnienia, ktére aby prawidiowo zostaty wycenione muszg mieé
odrebne pozycje kosztorysowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopisuje w obmiarach pozycje za niestandardowe oznakowanie
poziome oraz koryguje zapisy specyfikacji technicznej w tym zakresie, (kosztorys
oraz specyfikacja w zatgczeniu)

Pytanie 23
Poz. kosztorysowa oznakowanie poziome nr 9 ,Oznakowanie grubowarstwowe
ztermoplastu inne niz wskazane ponizej — biale” — Jak nalezy rozumieé

sformutowanie ,inne niz wskazane ponizej” -jak nalezy to ,inne” skalkulowaé.
Niemozliwym jest okreslenie ceny czego$ co nie zostato sprecyzowane a opisane
jako ,inne”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy skorygowat nazwe pozycji (formularz ofertowy w zatgczeniu).



Pytanie 24

Specyfikacja techniczna oznakowanie pionowe pkt. 2.1 - w ktorg pozycje
kosztorysowg nalezy wkalkulowaé ,usuwanie nielegalnych plakatéw reklam, graffiti,
nalepek i napisow”. W przedstawionych pozycjach kosztorysowych dotyczacych
oznakowania pionowego znajduje sie pozycja pn. mycie znaku, lustra, tablicy —
jednakze naktad pracy jaki jest wiozony w umycie znaku z zabrudzen jest
nieporéwnywalny z naktadem pracy jaki nalezy ponie$¢ aby usuwaé np. graffiti ze
znaku. Nie mozna tych dwéch zaje¢ poréwnywac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie dodatkowej pozycji kosztorysowej,
uwzgledniajgce usuwanie naklejek, napiséw itp. Skorygowane dokumenty w tym
zakresie w zatgczeniu.

Pytanie 25

Umowa art. 4 wust. 1 - jak nalezy rozumie¢ nowoczesnosé rozwigzan
technologicznych i budowalnych wg ktérej nalezy wykonaé przedmiot umowy?
Odpowiedz:

Nowoczesnos¢ rozwigzan technologicznych i budowlanych nalezy rozumieé jako
wykorzystywanie takich metod oraz narzedzi pracy ktoére zapewnig optymalny
| efektywny rezultat oraz bedg ograniczaty do minimum ich negatywny wptyw na ruch
drogowy (przepustowo$¢, bezpieczenstwo).

Pytanie 26

W nawigzaniu do dziatan majgcych na celu troske o ochrone $rodowiska i dziatar
proekologicznych prosimy o zamieszczenie do specyfikacji technicznej dotyczgcej
oznakowania poziomego nastgpujacego zapisu ,Wykonawca winien posiadacé
aktualne zaswiadczenie o uiszczaniu optat za emisje gazéw lub ptynéw do powietrza
powstatg w wyniku malowania drog zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. -
Prawo ochrony s$rodowiska (ti. Dz. U. 2020 poz. 1219) W/w zaéwiadczenie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oraz
zobowigzany jest do jego kazdorazowego uaktualniania (w przypadku wygasniecia)
w okresie trwania zamoéwienia.” Jednoczesnie prosimy o informacje, dlaczego zapis
ten nie znalazt si¢ w specyfikacji zataczonej do biezacego postepowania a byt
wymagany w poprzednich postgpowaniach. Ta opfata jest wymagana, narzucona
odpowiednimi przepisami prawa. Istnieje podejrzenie, ze nie wszyscy wykonawcy jg
uiszczajg (co jest dodatkowym kosztem dla firm) a jej nieuiszczanie moze stanowié
akt nieuczciwej konkurenciji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie jest podmiotem wtadnym do weryfikowania stanu prawnego dziatan
dotyczgcych ochrony $rodowiska w zakresie wskazanym w pytaniu. Wskazane
powyzej zaswiadczenia o uiszczaniu optat s3 wymagane ogélnymi przepisami prawa
i brak takiego zapisu w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z respektowania
przepisdw powszechnie obowigzujgcych

Pytanie 27

Specyfikacja techniczna oznakowanie poziome pkt. 6.2 Przyczyny przesuniecia
terminu realizacji: (...) — zte warunki pogodowe (powyzej 10 dni) uniemozliwiajgce
wykonanie oznakowania w terminie okreslonym w pkt. 6.2.1 — od ktorego momentu
nalezy liczy¢ dni deszczowe? Czy od rozpoczecia pierwszego zlecenia, czy od
rozpoczecia kazdego kolejnego zlecenia? Co w przypadku gdy Zamawiajgcy na
wykonanie zlecenia przeznaczy 12 dni a np. przez 9 dni bedzie padat deszcze, czy



wtedy Wykonawcy zostanie do realizacji jedynie 3 dni? Co jesli termin realizacji
zlecenia zostat okreslony na 5 dni i w przez te 5 dni bedzie padat deszcz — jak
wowczas Wykonawca bedzie miat szanse aby wykonaé zlecenie terminowo, jezeli
z przyczyn od niego niezaleznych tj. w zwigzku z opadami atmosferycznymi nie
bedzie mogt wykonac¢ oznakowania?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy skorygowat zapisy dotyczgce przesuniecia terminu realizacji prac.
Specyfikacja techniczna w zatgczeniu

Pytanie 28

Art.11 umowy prosimy o dopisanie kary dla Zamawiajgcego tozsamej z zapisem kary
dla Wykonawcy w przypadku rozwigzania umowy z winy Zamawiajacego
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy

Pytanie 29

Art. 11 ust. 8 prosimy o zmiane brzmienia na: W przypadku, gdy kary umowne nie
pokryja strat strony mogg ubiega¢ sie o odszkodowanie uzupetniajgce na zasadach
ogodlinych

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy

Pytanie 30

Czy ewentualne przedtuZenie terminu realizacji bedace nastepstwem niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych zgodnie z art. 7 ust. 3 umowy bedzie skutkowaé
aneksem do umowy.

Odpowiedz:

Przedtuzanie terminu realizacji poszczegélnych zlecen zaréwno w zakresie
oznakowania pionowego jak i poziomego, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
bedzie nastepowato w formie pisemnej badz wpisem do dziennika budowy. Nie
przewiduje sie aneksow w tym zakresie.

Il Ponadto Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 286 ust 1 i 7 PZP zmienia
tresC w zakresie tresci zatgcznikow do SWZ wymienionych w zatgczeniu oraz na
podstawie art. 286 ust. 3 PZP, przediuza termin sktadania ofert i zmienia tre§é SWZ
TOM I- Instrukcja dla Wykonawcow, w zakresie Rozdziatu XIII pkt 1 oraz Rozdziatu
XV pkt 1 pkt 3, ktére otrzymujg brzmienie:

1) Rozdziatu XV. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert
1. Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme do dnia 14.08.2023r. do godz. 093
3 Otwarcie ofert nastapi w dniu 14.08.2023r. o godz. 10°°
2) Rozdziatu XIIl. Termin zwigzania oferta
1. Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni, ti. do dnia

12.09.2023r. Pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym
uptywa termin sktadania ofert.



Wszelkie prawa i zobowigzania Zamawiajacego i Wykonawcy odnosnie
wczesniej ustalonego terminu beda podlegaty nowemu terminowi.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy zawiadamia, ze zmiana tresci SWZ prowadzi do zmiany
treSci ogtoszenia o zaméwieniu. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 286 ust. 9
PZP, Zamawiajgcy zamie$cit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenie
0 Zmianie ogtoszenia.

W zalgczeniu

- Zmodyfikowany Kosztorys ofertowy - Zatgcznik nr 2a
- Zmodyfikowany Kosztorys ofertowy - Zatgcznik nr 2b
- Zmodyfikowana SST nr 1 wraz z zatgcznikami
- Zmodyfikowana SST nr 2 wraz z zatacznikami
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