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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi w 

ramach realizacji  zadania pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Modernizacja 

nawierzchni DW nr 612 na odcinku od km 3+180 do km 5+950 w okresie realizacji robót 

budowlanych. 

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania, kontroli, nadzoru 

inwestorskiego oraz rozliczenia finansowego zadania w okresie realizacji. 

I. WARUNKI 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej oraz spełniający 

następujące warunki: 

Lp. Funkcja Minimalne kwalifikacje zawodowe  

   1                        2                         3 

1. Inspektor nadzoru  

 branży drogowej 

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie 
Doświadczenie na stanowisku inspektora branży drogowej przy 
realizacji najmniej co najmniej 1 zamówienie polegające na 
budowie/modernizacji/ przebudowie/remoncie drogi min. klasy „Z” 
o długości min. 1 km, doprowadzonych do odbioru końcowego 
robót budowlanych 
Na potwierdzenie przedstawionego doświadczenia Wykonawca ma 
obowiązek załączyć dokumenty poświadczające należyte wykonanie 
wskazanych zamówień 

 

Wycena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji robót, odbiorze końcowym . 

II. CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ 

Modernizacja nawierzchni DW nr 612 na odcinku od km 3+180 do km 5+950 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 

Zakres robót obejmuje wykonanie 

1) Wycinka krzaków wraz z wywozem i utylizacją 

2) Rozbiórka istniejących zjazdów indywidualnych z płyt betonowych (do ponownego 

ułożenia) 

3) Rozbiórka istniejących nawierzchni (zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych itp.) z 

kostki betonowej (do ponownego ułożenia) 

4) Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego  15x30 (do ponownego ułożenia) 

5) Wykonanie ścinania poboczy gr. 10cm (miejsce wywozu zapewnia Wykonawca) 
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6) Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na składowisko 

Wykonawcy ( odbudowa krawędzi jezdni o szerokości 50 cm i głębokości 50cm, str. prawa 

i lewa  w km 3+390- 5+950) 

7) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 

kat. I-IV( odbudowa krawędzi jezdnie o szerokości 50 cm , str. prawa i lewa w km 3+390- 

5+950) 

8) Stabilizacja  z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm ( odbudowa krawędzi 

jezdnie o szerokości 50 cm , str. prawa i lewa w km 3+390- 5+950) 

9) Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3,  

stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm ( odbudowa krawędzi jezdnie o szerokości 50 

cm, str. prawa i lewa w km 3+390- 5+950) 

10) Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni 

jezdni w ilości 0,5 kg/m2 

11) Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 8cm ( odbudowa krawędzi 

jezdni  o szerokości 50 cm, str. prawa i lewa w km 3+390- 5+950)  

12) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷9 cm (mat. 

do podsypania zjazdów lub poboczy) -wcinki początek / koniec, skrzyżowania i zjazdy, 

oraz frezowanie korekcyjne w miejscach wskazanych przez  Zamawiającego. 

13) Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni 

jezdni w ilości 0,5 kg/m2 

14) Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3-4 - 

średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (100 kg/m2) - profilowanie przechyłek na 

łukach poziomych oraz zapadniętych krawędzi 

15) Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni 

jezdni w ilości 0,5 kg/m2 

16) Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3 - 

średnia grubość 6 cm (150 kg/m2)  

17) Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej w ilości 0,5 kg/m2 

18) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S KR3 gr. 4cm na 

jezdni oraz skrzyżowaniach i zjazdach indywidualnych  

19) Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na całym odcinku drogi ( siatkę 

należy ułożyć miedzy warstwę wyrównawcza a ścieralną) 

20) Wykonanie warstwy z  mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 

mm C90/3, zagęszczonej mechanicznie - pobocza gruntowe średniej szerokości 0,75m 

oraz zjazdy i skrzyżowania. Głębokość do 20cm.  

21) Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego  w 

postaci znaków:  P-7c (75mb), P-7d (500 mb) 

22) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm 

(regulacja wysokościowa zjazdów indywidualnych, materiał z rozbiórki) 

23) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej o gr. 5cm 

(regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, zatok autobusowych itp. - materiał z 

rozbiórki) 
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24) Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-

piaskowej (regulacja istniejących zjazdów, zatok autobusowych itp. -materiał z rozbiórki)  

 

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane, których dotyczy niniejsze postępowanie 

na nadzór inwestorski, jest dostępna na stronie internetowej ZDW w Gdańsku (zdw-

gdansk.pl) w zakładce „Zamówienia Publiczne” (nr zamówienia: 53/WZP/2024/TP/WUDiM 

Modernizacja nawierzchni DW nr 612 na odcinku od km 3+180 do km 5+950) 

HTTPS://PLATFORMAZAKUPOWA.PL/PN/ZDW_GDANSK 

 

III. ZAKRES DZIAŁAŃ INSPEKTORA NADZORU: 

1) Podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w 

związku z realizacją umowy z wykonawcą robót. 

2) Odpowiadania za zachowanie należytej staranności w granicach wyznaczonych przez ustawę 

Kodeks cywilny dla odpowiedzialności Wykonawcy. 

3) Weryfikacji Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót budowlanych i ich opiniowanie. 

4) Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

zadania z SWZ, dokumentacją projektową, przepisami prawa, w szczególności Prawa 

budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.  

5) Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakości, Projektów Technologii i Organizacji Robót oraz 

Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych.  

6) Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodności oznakowania na czas 

prowadzenia robót (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 

egzekwowanie na bieżąco usunięcia nieprawidłowości.  

7) Sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w 

szczególności sprawdzania ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych i 

dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne wydanie 

decyzji o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie. 

8) Zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP i ochrony środowiska, a także 

zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania robót 

budowlanych.  

9) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego podwykonawców robót budowlanych 

projektów umów wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od 

przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli umów i płatności pomiędzy 

wykonawcą robót, a podwykonawcami. 

10) Sprawdzania zgodności rozliczania prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją 

projektową i ofertą.  

11) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadności wykonania robót dodatkowych 

lub zamiennych przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie 

finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie jest umocowany do zatwierdzania robót 

dodatkowych i zamiennych do ww. zadania.  
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12) Sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych.  

13) Kontrolowania robót co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na każde 

wezwanie Zamawiającego bądź wykonawcy robót oraz każdorazowo w trakcie całego procesu 

układania masy.   

14) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach laboratoryjnych i 

polowych gruntów Wykonawcy robót budowlanych.  

15) Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub 

robót budzących wątpliwość co do ich jakości.  

16) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych i 

osobami trzecimi.  

17) Udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej.  

18) Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych. 

19) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 

20) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia. 

21) Zawiadamianie organów nadzoru budowlanego oraz Zamawiającego o przypadkach 

naruszenia przepisów Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony 

środowiska lub rażących uchybień technicznych. 

22) Sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego 

zadania oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego 

odbioru końcowego robót budowlanych.  

23) Wnioskowania do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub 

technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w 

umowie na wykonanie zadania oraz sporządzania wraz z Kierownikiem budowy protokołów 

konieczności na okoliczność wykonania zamówień uzupełniających, zamówień dodatkowych, 

zaniechania wykonania robót i przedstawianie protokołów konieczności do zaakceptowania 

Zamawiającemu.  

24) Kontroli i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez 

przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty 

zgłoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robót do dziennika budowy. 

25) Sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez 

wykonawcę robót budowlanych.  

26) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robót i Podwykonawcy posiadają akceptację 

Zamawiającego do realizacji zadania. 

27) Uczestniczenie w naradach technicznych zwołanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

robót. 

28) Rozliczenie umowy na wykonanie robót w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia protokołu 

inwentaryzacji zadania. 

29) Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz interpretacji 

ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienia wniosków 

Zamawiającemu wraz z propozycją zmian, gdzie według jego opinii i zawodowego 

doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe.  
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30) Informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie napotkał w 

trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania do akceptacji 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

31) Sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone 

materiały i urządzenia.  

32) Przygotowania i potwierdzenia gotowości robót do odbioru końcowego oraz udział w 

czynnościach tego odbioru. 

33) Kontroli i potwierdzenia ilości faktycznie wykonanych robót. 

34) Potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.  

35) Sprawowania kontroli rozliczeń Wykonawców robót i potwierdzania należnego im 

wynagrodzenia na Zestawieniu wartości wykonanych robót. 

36) Bycia obecnym przy każdorazowym układaniu masy. 

37) Telefonicznego informowania Zamawiającego, z co najmniej dwu godzinnym wyprzedzeniem, 

o planowanym pobycie Inspektora na budowie.  

38) Składania Zamawiającemu cotygodniowych raportów o stanie zaawansowania robót oraz 

występujących trudnościach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w terminie do 5 –go 

dnia tygodnia za tydzień poprzedni w formie uprzednio ustalonej z Zamawiającym. 

39) Sporządzenia i złożenia raportu końcowego z realizacji robót budowlanych, w terminie 3 dni 

od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, które będzie podlegało akceptacji 

przez Zamawiającego.  

 

Sporządziła 26.07.2024r. Katarzyna Warchhold 


