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Umowanr ............... - wzOr

Zawartaw dniu ..................... 2022 r. w Zambrowie pomiedzy:

Gming Zambroéow z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297,
REGON: 450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kosa — Wojta Gminy Zambrow

przy kontrasygnacie Skarbnika — Doroty Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(FIrma....ccovveeeeeeeieeeeeeee e Z51edziba W ...oooeeiieeeiieeieee, LUL :
wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad .........cooceeviieiieniieiieniieeenn.
pod Nr KRS ..., REGON .....ccoooiiiiiiiie ANIP ,
TEPIEZENTOWANG PIZEZ: v eneententeteeentene ettt en e e eeiteseenteetesteenbeeeesseensesnsesseenseensesneensesnsens)
lub

(Panig/Panem ..........cc.ccooveiennns ZAM. oo , PESEL .coviiiiiie, ,
prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........ccceeveveeveenveeveennen. z siedzibg w
............................................ Przy ul. ..o WpISanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ................... NIP............. )

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
zwanych 1acznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

wylonionym w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie
podstawowym nr Rrg.271.4.2022, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. -

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdzn. zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Remont S$wietlicy wiejskiej i adaptacja na cele
kulturalno — rekreacyjne, budowa zbiornika szczelnego o pojemnosci do 10m3 w

miejscowosci Konopki - Jalbrzykow Stok, gmina Zambrow”.
a) Czes¢ I: Wyposazenie kuchni

- Wykonawca, ktory zostanie wytoniony w toku postgpowania, zobowigzany bedzie do
dostarczenia we wlasnym zakresie oraz na wilasng odpowiedzialno$¢ przedmiotu,
zawartej z nim, umowy, na miejsce wyznaczone przez Zamawiajacego tj. do Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Konopki Jatbrzykow Stok
- Zakres zadan Wykonawcy:

e Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiajacych si¢ problemach istotnych dla
realizacji dostawy.

e Dostarczenie przedmiotowego wyposazenia fabrycznie nowego, kompletnego, o
wysokim standardzie, zar6wno pod wzglgdem jakos$ci jak 1 funkcjonalnosci, a takze
wolnego od wad materialowych, sprawnego technicznie. Wyposazenie winno
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odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz odpowiadac
standardom jako$ciowym i technicznym przewidzianym dla zamowienia

e Dostawa przedmiotowego wyposazenia na wskazany adres obejmuje wniesienie do
pomieszczenia wskazanego przez adresata i montaz, jesli jest wymagany.

e Wykonawca do dostarczonych materiatbw dotaczy karty gwarancyjne producenta,
certyfikaty itp.

b) Czes¢ I1 Remont $wietlicy oraz budowa zbiornika szczelnego o pojemnosci do 10
m?3 w miejscowosci Konopki Jalbrzykow Stok

2. Szczegdtowy przedmiot zamowienia zawieraja Zalaczniki nr 9,10,11 do SWZ, bedace
rowniez zalacznikami do niniejszej umowy i zawierajace w szczegdlnosci: dokumentacje
projektowa 1 przedmiar robot.

2.1.  Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, normami, a w szczegdlnoSci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdy wykonanie tych robot begdzie niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami. W
zwigzku z tym wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe tylko w sytuacji gdy ich
wykonanie wynika z wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy.

3.1.  Przez ,roboty zamienne”, w szczegolnosci nalezy rozumie¢ roboty bedace
nastepstwem (wynikiem) ,;rozwigzan zamiennych”, o ktérych mowa w Prawie
budowlanym. ,,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego
(wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposdb odmienny niz to
pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane s3 ,,robotami
zaniechanymi”. Spos6b wyliczenia wartosci tych robot okresla § 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej
umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej na materialy i urzgdzenia o parametrach rownowaznych lub wyzszych
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pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo,

okoliczno$ci:

1)

2)
3)

4)

5.1.

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

powodujace poprawienie parametréw technicznych;

wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

zamiany wynikajgcej z koniecznosci wykonania ,,robot zamiennych”,

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej na materiaty i urzadzenia o parametrach
réwnowaznych lub wyzszych.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 1 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu kosztorys z
podziatem na poszczegolne elementy, opracowany metoda kalkulacji szczegotowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow 1 robdt budowlanych
(Dz. UNr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, a w szczegolnosci:

— odstgpienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy

— rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

— Zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art.455 ust. 2 ustawy
Pzp moze nastgpic tylko w sytuacji gdy taczna wartos¢ zmian ceny ofertowe;
nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny
ofertowej na podstawie okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 4
ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

— robot zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

— roboét zaniechanych okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,
opracowania 1 uzgodnienia z Zamawiajagcym w terminie do 10dni od daty zawarcia
umowy, harmonogramu rzeczowo—finansowego, uwzgledniajagcego wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem zamoéwienia z podaniem dat ich wykonania
w podziale na tygodnie.

Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy
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1 czg$ci elementow, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru czgsciowego z
uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementdw i czg$ci elementow.
— Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu
kazdorazowej zmiany harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania
zmiany. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gorng granice
odpowiedzialno$ci  inwestora ~w  stosunku do  wynagrodzenia
podwykonawcoéw wykonujgcych dang cze$¢ zamowienia
— przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem
rzeczowo—finansowym.
W sytuacji, gdy wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ podwykonawcom
czesci przedmiotu zamoéwienia harmonogram musi okresla¢ wartosci tych
czesci. Beda one stanowity gorng granice odpowiedzialno$ci inwestora w
stosunku do wynagrodzenia podwykonawcoéw wykonujacych dang czgsé
zamowienia, o ktorej mowa w art. 647183 kc .

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie ze ztozong ofertg), ktérego definicje okresla art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

a) Czesc¢l:

Cena netto: .................. zhstownie zlotych: .............. ,
podatek VAT w wysokosci 23%0, t].. ceeeverereiennenenne zt stownie ztotych: .................... ,
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): .ceveiriveinennnes zt stownie zlotych:

b) Czesé II:

Cena netto: .................. zhstownie zlotych: .............. ,
podatek VAT w wysoko$ci 23%0, 1].: ceeeeenrenrcernnens zk stownie ztotych: .................... ,
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): .iceeeiieiinnnnnns zt stownie zlotych:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodno$cig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie
ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
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3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z

realizacja przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie i nie moze ulec zmianie
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy s3a to migdzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot, ewentualnych robot
rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materialdow pochodzacych z rozbidrki, ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wytyczeniem i
inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawcze;j,
ubezpieczenia budowy na czas realizacji 1 innych czynno$ci niezbgdnych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robot zaniechanych”, o ktorych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposdb
obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
§ 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej umowy.

§3
Roboty dodatkowe
1. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art.
455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoOwienia
podstawowego™), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1.1.Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpic po podpisaniu przez Strony protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe. Protokot
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz przedstawiajacy koszty
robot bedacych przedmiotem protokotu. Rozpoczecie wykonywania tych robdt moze by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
1.2.Rozliczanie wszelkich innych robdt niz ujetych w dokumentacji projektowej, tj.
»dodatkowych robot budowlanych”, rob6t zamiennych 1 zaniechanych a koniecznych do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy odbedzie si¢ na
podstawie ponizszej procedury:
a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a
ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos$¢ negocjacji;
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w przypadku, gdy wystgpia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen

jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zalozenia:

ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdlowej. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjacji,

podstawa do okres$lenia nakladéow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —
ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji.

§4

Rozliczenie

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato jedng fakturg koncowa (rok 2022) oddzielnie dla
czesei 1111

2.

Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) ponizsze
dokumenty:

a)

»Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j
faktury, tj. faktury nr .... zdnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres
robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto§¢ w zlotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogodlna warto$¢ S$rodkéw finansowych naleznych
poszczegolnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi
by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw (za wyjatkiem tych, ktorzy juz
zakonczyli realizacj¢ zawartych uméw o podwykonawstwo 1 przedstawili
Zamawiajacemu oswiadczenie, z data pewna, potwierdzajace faktyczne catosciowe
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy),
bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru
Inwestorskiego. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do
odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktéorym mowa powyzej,
dopuszcza si¢ ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
o$wiadczenia o akceptacji wykazu do danej faktury,
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b) udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na ww. zataczniku ztozonym do obecnej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o§wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal nalezng mu kwote,
dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne
tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy,
ktorzy wykonali przedmioty swoich umow 1 otrzymali calo$§¢ naleznego im
wynagrodzenia sktadali o$wiadczenia z datg jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze
fakty.

3. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminic do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robdt oraz
dokumentow okre§lonych w § 4 ust. 2.

a) blednie wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych niniejsza umowag
dokumentoéw, mogg spowodowac naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu
ptatno$ci od momentu dostarczenia Zamawiajacemu poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potracane z
faktur Wykonawcy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane
PIZEZ WYKONAWCE 1T ..ottt ettt et e e et et et e et e e e e et e e e e e e eaeeenas
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego 1 staje si¢ skuteczna z chwilg
otrzymania przez Zamawiajacego pisma wskazujacego nowy numer rachunku bankowego
Wykonawcy.

6. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektow
umow oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez
wzgledu na ich warto$¢. Zgtaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
przedstawianie projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty,
dostawy lub ustugi itp. musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami Pzp, o ktérych mowa w
artykutach 462 — 465. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, nie podlegaja obowiazkowi przedkladania zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest
mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na
zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub
pisemnego sprzeciwu do jej tresci wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w tre$ciach
umoéw z podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy
zobowiazujace Wykonawce, podwykonawce 1 dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawcg, podwykonawcg i1 dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie. Nieprzedlozenie
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umowy o
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podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawceg zwalnia Zamawiajacego z
solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

§5
Umowa o prace

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymog
ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi 0sob:
kierujacych budowsa, wykonujacych obsluge geodezyjng, dostawcéw materiatow
budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuaciji,
w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobi$cie wykonuje
powyzsze czynno$ci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno§¢ gospodarcza, wspdlnicy
spotki cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu lub jego
przedstawicieli, dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowe o pracg.
Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp moga to by¢ w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika lub

4) inne dokumenty

— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

3. Pracodawca tych oséb musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum,
zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore musza by¢
zatrudnione na umowg o prace¢ nie beda mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli
z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego
przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu tytutem kary umownej kwote 1 000,00 zi. za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé potwierdzony pisemna notatka
sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie
musi by¢ pod pisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.
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§6
Termin wykonania
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco dla czesci 11 czesci 11
a) rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,
b) zakonczenie calosci: 31.07.2022

2. Przez zakonczenie calo$ci robdt Strony uznaja, dzien w ktorym Wykonawca zakonczy
realizacje calosci przedmiotu umowy i zglosi je pisemnie Zamawiajagcemu do odbioru z
zalgczg prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz pozostatymi
dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 12 ust. 3.

3. Terminy wykonania poszczegodlnych elementéw lub czegsci elementow, ktére moga
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiotem odbioru czg$ciowego, okresla harmonogram
rzeczowo -finansowy, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 8 lit b niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opoznien
wynikajacych w szczegdlnosci z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajagcemu 1 musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie s3 konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

e) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wplywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydhuzony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h) robdt zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajacego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

5. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opoznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

7. W przypadku, gdy wystapia przerwy w realizacji Zamdwienia z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim
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Wykonawcy przez Zamawiajacego, bieg terminu realizacji Zamowienia zostaje zawieszony
na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajacego. Termin wykonania
Zamowienia okre§lony w ust. 1 moze wowczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec
przesunigciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktore wystapity w
okresie realizacji Zamowienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przestane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniajgce termin zakonczenia
wykonania Zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1.

§7
Przekazanie placu budowy - dotyczy czesci 11
Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomi¢dzy
Zamawiajacym i Wykonawca, nie pozniej jednak niz do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy. Teren placu budowy zgodnie z zatgcznikiem nr 12 do SWZ

§8
Przedstawiciele Wykonawcy na budowie — dotyczy czesci 11

1. Kierownikiem DUJOWY JES........ccuiiiiiiicii ettt ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
N UDPFAWNICI ...etieiiieciieeeiieeite ettt eeite et e saeeteesateesbeessseesseeesseesseessseensaessseenseessseenseessseenseenssas

1.1.Kierownikiem robdt, posiadajacym uprawnienia budowlane lub inne wynikajace z
odrebnych przepisdw w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych jest ..o

1.2 Kierownikiem robdt budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych 1 kanalizacyjnych
JESE e , posiadajacy (-a) uprawnienia instalacyjne w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych bez ograniczen

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany projektanta lub kierownika budowy jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelienia w/w obowigzkoéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od daty ztoZenia wniosku Zamawiajacego.
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§9
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
1. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane(j.t. Dz. U.
z 2020 r. poz.: 1333 z poézn. zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru
Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.
2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

1) Pan/Pani............cooooiiiiiiiiiiiiiiii, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT ..ot , NT UPrawnien .........ccceeeuveennes , petniacy/a
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Pan/Pani.............ccoooiiiiiiiiiii, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT .veevvieeiieiieeiieeieeee e , NI UPrawnien ............c.c........ , petniacy/a
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) Pan/Pani ..............coooiiiiiiiiii, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT ... , T UPTAWNIC ..o , pelniacy/a

obowigzki inspektora
3. Zamawiajacy moze powota¢ Komisj¢ do odbioréw czesciowych 1 odbioru koncowego z
dodatkowymi uprawnieniami do biezgcego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie
zgodnosci z zawartg umowa.

§10
Zobowiazania Wykonawcy dotyczy czesci 11
1. Do obowiazkéow wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami
oraz do oddania go Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego dotrzymania termindw rozpoczecia i
zakonczenia realizacji poszczegélnych etapow wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoOwienia okre§lonych na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego;

3) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie polecenia Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa 1 wszystkimi
postanowieniami umowys;

4) Wykonawca jest zobowiazany do przyje¢cia placu budowy (frontu robdt) w terminie
wydania przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy;

6) Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu
obowigzkow kierownika budowy razem z kopia uprawnien 1 aktualnym zaswiadczeniem
z izby inzynierow;

7) Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym miejsca poboru energii
elektrycznej 1 wody; podczas trwania rob6t budowlanych Wykonawca ponosi koszty
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poboru energii elektrycznej i wody;
8) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbanie

o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania;

9) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu
budowy;

10) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku oraz zabezpieczenia mienia
znajdujacego si¢ na terenie prowadzonych prac budowlanych przed kradzieza,
uszkodzeniem badz zniszczeniem oraz dokonanie bezzwloczne] naprawy i
doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych uszkodzen lub
zniszczen majatku Zamawiajacego na wiasny koszt. Informowanie o tych zdarzeniach
Zamawiajacego;

11) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot z zachowaniem nalezytej
staranno$ci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

12) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty 1 aprobaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie 1
zapewniajace sprawno$¢ eksploatacyjng oraz nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

13) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wlasnych
materialdow, wyrobodw oraz przy uzyciu urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej 1 dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymogami okre$§lonymi m.in. w prawie budowlanym;

14) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia realizacji robot przez odpowiednio
wykwalifikowanych 1 posiadajacych odpowiednie uprawnienia pracownikow —
dysponowanie osobami kierownikow robdt budowlanych wszystkich wymaganych
branz, posiadajacych uprawnienia budowlane niezbedne do kierowania w/w pracami;
gwarantujagcymi poprawnos¢ 1 wlasciwg jako$¢ wykonanych robot;

15) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe 1 SWZ, zaleceniami inspektorow nadzoru,
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlane;,
obowigzujagcymi normami oraz do usuniecia wad, ktore ujawnig si¢ okresie
wykonywania prac w okresie gwarancji i r¢kojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z
Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac;

16) Wykonania wszelkich robot przygotowawczych (usunigcie kolizji wszystkich sieci) i
porzadkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i
pozniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przytagczami mediéw na
potrzeby realizacji robdt, uporzadkowanie placu budowy 1 doprowadzenie go do stanu
pierwotnego;

17) Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ przed uzytkownikami sieci, Panstwowa
Inspekcja Pracy i1 innymi stuzbami i1 organami publicznymi a takze odpowiada w calo$ci
za szkody wyrzadzone przez swoje dziatania osobom trzecim na placu budowy, co
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catkowicie zwalnia od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

18) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem umowy, a w tym
za szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz
szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materialow 1 sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzanego z prowadzeniem robot;

19) Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego informowania przedstawiciela
Zamawiajacego 1 zglaszanie do odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych na
minimum dwa dni robocze przed ich zakryciem;

20) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich certyfikatow dla wyrobow,
materiatdéw oraz urzadzen, deklaracji zgodnos$ci z aprobatg techniczng, PN lub PN-EN,
$wiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, kart
gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia oraz innych dokumentéw dotyczacych
wbudowanych wyrobow, materiatow oraz instalowanych urzadzen — z chwilg zgloszenia
zakonczenia realizacji robot Zamawiajacemu;

21) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotow ze sprawdzenia wszystkich
instalacji;

22) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,
powiadomienia na pis$mie zamawiajacego o zakonczeniu robdt oraz uczestnictwa w
odbiorze robot;

23) Zagospodarowanie i wywoz gruntu z wykopow we wlasnym zakresie;

24) Wiasciwe postepowanie z odpadami powstatymi przy wykonywaniu przedmiotu
umowy;

25) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony S$rodowiska na terenie budowy 1 na terenie przyleglym do terenu oraz
postgpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska);

26) Zapoznanie si¢ z istniejacym w obrebie wykonywanych prac i prowadzonych robot
ziemnych uzbrojeniem terenu 1 przed przystapieniem do prac przeprowadzié
uzgodnienia identyfikujace istniejgce sieci oraz uzy¢ wszystkich dostgpnych srodkow,
aby podczas robot nie doszto do uszkodzenia istniejgcych sieci i przekopy kontrolne, w
tym wykonanie przekladek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem;

27) Wykonanie niezbednych rusztowan;

28) Odtworzenia wszelkich budynkow, drog i chodnikow zniszczonych w trakcie realizacji
rob6t, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego;

29) Pelng obstuge geologiczng, hydrogeologiczng, geotechniczng i geodezyjng wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg;

30) Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajgcego z
wykonanych rob6t budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot;

31) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty
medidow, zuzycia materiatow, dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz wraz z kosztem
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uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest to
wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu);

32) Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia zakonczenia robot wlasciwym organom
administracyjnym;

33) Dostarczenie i zamontowanie gasnic, oznakowania bezpieczenstwa —piktogramy BHP i
p- pozarowe;

34) Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami umowy;

35) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;

36) Dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje uzytkowania
sprzetu 1 urzadzen obiektu oraz instrukcje stanowiskowe wraz z instruktazem
udzielonym wskazanej przez Zamawiajacego lub Uzytkownika grupie osob;

37) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wraz z ich niezbednym oznakowaniem;

38) Odwodnienie terenu budowy;

39) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegolnos$ci wykopy) winny by¢ wykonane
w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw zwigzanych z warunkami
pogodowymi, winny by¢ trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz
dostepu dla osob trzecich;

40) Bezptatnie serwisowac urzadzenia i instalacje do konca okresu gwarancji. Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ wykonywanie w okresie rekojmi i gwarancji bezptatnych
przegladow gwarancyjnych wbudowanych urzadzen 1 wykonanych robot budowlanych.
W tym celu Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram dokonywania bezplatnych
okresowych przegladow gwarancyjnych na podstawie zapisdéw zamieszczonych w
kartach gwarancyjnych zamontowanych urzadzen i dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz z
dokumentacja powykonawcza oraz dokonywa¢ nieodptatnie 1 wlasnym staraniem w
okresie gwarancji wszelkich przegladow serwisowych i1 konserwacji technicznych
wymaganych przez producentow w zakresie 1 w sposob ustalony w dokumentacjach,
instrukcjach, a takze wynikajacych z innych przepisow dotyczacych zainstalowanych
urzadzen, wykonanych rob6t budowlanych oraz elementow opomiarowania
specjalistycznego, jak rowniez nieodptatnie dokona¢ napraw tych urzadzen, instalacji
opomiarowania w razie wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego
wykonania lub wadliwego montazu. Ustuga serwisowa, przeglady, konserwacja i inne
czynno$ci obejmuja wszystkie koszty z tym zwigzane, w tym m.in. koszty materialow,
dojazdu, serwisu i ustug z wyltgczeniem kosztéw materialow eksploatacyjnych;

41) Przeszkolenie o0sO6b wyznaczonych przez zamawiajagcego w zakresie obshugi
zamontowanych urzadzen;

42) Wykonanie niezbednych badan, pomiardéw, prob i sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robot wynikajacych z obowiazujacych przepisow dotyczacych
wykonania i odbioru robot z przekazaniem zamawiajgcemu odpowiednich protokotow,
w szczeg6Olno$ci ze sprawdzenia wszystkich instalacji, i inne koszty wynikajace ze
specyfiki realizowanej inwestycji 1 wymagan specyfikacji oraz wynikajace z warunkow,
zezwolen 1 decyzji, wydanych w zwigzku z realizacja Inwestycji;
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43) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji
robdt 1 nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych i organizacyjnych.

44) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robdt oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia i szkody, ktore w przysziosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

45) Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca roboét jest zobowigzany zagospodarowac
we wilasnym zakresie i na wilasny koszt, gdyz z chwilg przejecia placu budowy
Wykonawca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem odpadow, z ktorymi bedzie postgpowat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2019 r., poz. 701, z p6zn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:
1) Biezaca geodezyjng obstuge budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
oraz pokryje koszty zwigzane z obstlugg geodezyjng, wykona dokumentacje
powykonawczg (wszystkie branze);

2) Protokoty ze sprawdzenia wszystkich instalacji;
3) Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow kierownika budowy razem
z kopig uprawnien 1 aktualnym zaswiadczeniem z izby inzynierow

§11
Ubezpieczenie OC - dotyczy czesci 11
1. Zgodnie z Rozdziatem VI SWZ Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysoko$ci co najmniej

500.000,00 zt.
2. Ubezpieczenie obejmuje:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci  spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem
wykonawcy,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnoSci wobec powierzonego mienia 1 0sOb trzecich,
ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,

3) ubezpieczenie catego procesu budowlanego objetego niniejszg umowg w zakresie
wszystkich ryzyk budowy, obejmujacych odpowiedzialnoscia zamawiajacego,
wykonawce 1 podwykonawcow oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji
umowy. Ubezpieczenie nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci ubezpieczyciela po
odbiorach czgsciowych lub przekazaniu czgséci obiektu do eksploatacji.
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Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia

Zamawiajacemu kserokopii dokumentu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem rob6ot budowlanych
objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec 0s0b trzecich oraz z tytulu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy
mogace wystapi¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§12
Odbiory robét

Przewiduje si¢ nastgpujacy rodzaj odbioru robot:

1) odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciagu
7 dni od daty zgtoszenia.

2) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robot zgodnie z Umowa.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14

dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robot. Podstawa rozpoczecia

czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce,

w formie pisemnej ztozone w Urzedzie Gminy Zambrow.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca

przekaze Zamawiajagcemu, w szczeg6lnosci nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Inwentaryzacj¢ geodezyjng w 3 egzemplarzach, rowniez w formie elektronicznej na
ptycie CD,

c) Dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez projektanta pelnigcego nadzor autorski i uzasadnionymi
przez Kkierownika budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i
skompletowana w dwoch egzemplarzach,
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d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami - w przypadku wystapienia zmian,
rowniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak 1 projektanta.

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje producentéw na wyposazenie wraz z certyfikatami,

h) Instrukcje obstugi urzadzen i elementdw wyposazenia budynku,

3.1.W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktéorych mowa w ust. 3:

a) Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru koncowego, w tym przypadku termin
wykonania, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 lit b) nie ulega zawieszeniu,

b) Zamawiajacy wyznaczy termin na przekazanie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3.

4. Komisyjny odbidr robot czesciowych zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie do 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidtowosci 1 gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

5. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

6. Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokoél odbioru
koncowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréw
czgSciowych 1 koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawca, podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji calego
przedmiotu umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng
ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

10.1. Nadajagce si¢ do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigecia w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo:
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a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym

zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach og6lnych;

b) rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 lit. j).

10.2. Nie nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

11.

12.

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ rozebrania elementow obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usunig¢cie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty

powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu lub w innym terminie okreslonym przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego, dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej —w 3 egzemplarzach w wersji

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§13
Rekojmia i gwarancja

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego

calego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela

a) Dla czegsci I ... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i rgkojmi za
caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

b) Dla czgéci II ... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kazdego z
elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji i regkojmi za
caly przedmiot umowy, w tym takze za cze¢$ci realizowane przez podwykonawcow 1
dalszych podwykonawcow.

c) Wykonawca bgdzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w
okresie gwarancji przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu
gwarancyjnego.

d) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy w
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wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Z przegladu gwarancyjnego

sporzadzony jest protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcey nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuni¢cia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i
ocenie jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji jakos$ci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §15
ust. 1 lit. j).

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi 1 okresie gwarancji jako$ci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢gciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem z przegladu robdt w okresie
gwarancji, sporzadzony po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 w okresie
gwarancji jakosci.

Nie p6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i regkojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakos$ci 1 potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego robot.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego
czgsci, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany
przedluzy¢ gwarancje lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usunigcia
wad 1 usterek w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy
wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wady.

W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzadzenia jest konieczno$¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladéw to koszt
serwisu, przegladow i1 konserwacji przez caty okres gwarancji ponosi Wykonawca z
wylaczeniem optat za materiaty eksploatacyjne.
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§ 14

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy Ww nastepujacych
okolicznosciach:
a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci, o ktorych mowa w

b)

d)
e)

art. 456 ustawy Pzp;

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postgpowania o
udzielenia zamdwienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy nie wywiagzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaplate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, 1z wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoS$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzsze] okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a)

b)

d)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastapilo odstapienie od umowys;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru
robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.
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5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

€) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow 1 urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo - finansowego) od ogoélnej wartoSci przedmiotu
zamoOwienia;

b) w przypadku odstgpienia od cz¢$ci robot z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, obliczenie wykonanej czeSci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ negocjacji;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikoOw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
negocjacji;

Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
negocjacji.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysoéw, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;
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— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢pnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji.

§ 15
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

za odstgpienic od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktoére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 za przedmiot umowy;

za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwloki;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500
ztotych brutto za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

za nieprzedtozenie pos§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych brutto za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

za brak lub zaptaty nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (takze z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia dokonanego w drodze umownej waloryzacji na podstawie przepisu
art. 439 ust. 5 pzp) - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto, za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany UmMOwWYy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
2ust. 1;

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na
umowe o prace — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;
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j) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub

ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed uptynigeciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad;
K) za nieprzedtozenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentow, o
ktorych mowa w §1 ust. 8 lit. a), b) - w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument
1 za kazdy dzien zwtoki.
I) za brak przekazania dokumentow w terminie, o ktorym mowa w § 12 ust. 3.1 lit b)
- w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument i za kazdy dzien zwtoki.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowag za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokos$ci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,
o ktérych mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.
Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie bedg potracane z faktur Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 usunig¢cia wad 1 usterek.
Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), czyli "za zwtoke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktorym mowa w ust. 1 lit. j) nie mogg przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze usungc, bez zgody sagdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy 1
na jego koszt, wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 40%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla czgsci Il w
wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 2 ust. 1, co stanowi kwote w
WYSOKOSCI:  sevreeneieeereienenenes zt stownie ztotych:

Zabezpieczenie zostato Wniesione W fOIMIC vvvuererereiareiessraresnrcssarossscssssessssnsssnssns

2.1.Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w

pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
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W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu

zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czg$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji tj. ....... (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robot. W przypadku
wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokoét ich usunigcia.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w Rozdziale XX SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci.

§17
Zmiana umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczaltowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy moga nastgpic¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. art. 454 i art. 455 Pzp, a w szczegdlnosci:

a) dzialania tzw. sily wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okoliczno$¢,
niezalezna od woli stron, uniemozliwiajagca wykonywanie zobowigzan umownych,
ktorej skutkow nie mozna unikngé, wzglednie przewidzie¢ lub byty nieuniknione
(np. wojna, zamieszki wewnetrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad, powddz,
pozar, huragan, nawalnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi i1 inne kleski
zywiotowe), o czas tego opoznienia,

b) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, wymuszajacych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

C) zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez

Strona 24 z 30



Fundusze ;..r_a:‘_l'é’_-'-.-_ Unia Europejska
Europejskie Lo TSR Europejski Fundusz | % *

Program Regionalny L

2 Rozwoju Regionalnego

Podlaskie ki

Sygnatura sprawy: Rrg.271.4.2022

d)

9)

h)

)

k)

P)

Zatgcznik nr 8 do SWZ
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci bedacej po stronie Zamawiajacego, a w
szczegblnosci konieczno$¢ usunigcia udokumentowanych btedow, o czas niezbgdny
do zakonczenia usuwania btedow,
inne przyczyny niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci takie jak: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialbw na teren robdt spowodowany awariami,
remontami 1 przebudowami drog, ciggow komunikacyjnych, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp.,

z powodu istotnych brakéw lub btedéw dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

z powodu wystapienia dodatkowych robdt budowlanych a niemozliwych do
przewidzenia oraz robot zamiennych,

przedtuzania si¢ postgpowania o udzielenie zamowienia niepozwalajace na
terminowg realizacj¢ zamowienia,

zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na
budowe (w przypadku wystapienia) lub zgloszenia (w przypadku wystgpienia) dla
realizowanego zamowienia, wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia, a
koniecznych dla wykonania catosci robot 1 uzyskania zalozonego efektu
Uzytkowego,

zmiany przepiséw, ktore skutkuja zmiang pozwolenia na budowe lub zgloszenia
wydanego dla realizowanego zamo6wienia - w przypadku wystapienia,
koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego, Panstwowej Strazy Pozarnej, itp.,

koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych 1 zamiennych,

oczekiwanie na przedtuzajagce si¢ decyzje organow zatwierdzajacych,
kontrolujacych, wydajacych decyzje etc.,

zmiany 0s0b realizujacych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spelniaty
wymagania okres§lone w SWZ;

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsamga wiedze i do§wiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zamowienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poroOwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania  przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
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SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SWZ muszg by¢

wykonane przez Wykonawcg osobiscie.

g) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wigec odstapienia przez
Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,,roboty zaniechane”, o ktérych
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

r) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia
podstawowego”).

1.1.Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1.1.

1.1.2.

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, 0
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany okre§lone w pkt. a), b), ¢) i d) beda mialy wplyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawceg.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. a niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang

Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie

przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. b niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o

zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu

w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw

prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po

zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalne;.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztéw wynikajacych z
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podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu

ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ placy
minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. ¢ niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiang¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.
1.1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. c
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1.1
pkta), b), c) i d) obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktorych jeszcze nie wykonano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1.1 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zmian we wnioskach Wykonawcy. W przypadku
dokonania zmian wynikajacych z niniejszego paragrafu, zostang one wprowadzone do
umowy w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.
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2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana 0sob
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w
przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo — finansowego, uzgodnionego przez Strony.

3. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materialow lub urzadzen
itp. Zamawiajacy moze wedlug wlasnego uznania:

a) zazada¢ od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru rob6t ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujac prawo do zadania odszkodowania
za szkody wynikte z wykonania robdt niezgodnie z Umowa.

4. O interpretacji zdarzenia ,,sily wyzszej" 1 ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowat Wojt Gminy Zambroéw, w trakcie
realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawecy i opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Uzyte w Umowie okreslenie ,,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagle, nie
przewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystapilo po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czgsci, na stale lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
Stron.

Za przejawy Sily Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegdlnosci: klgski zywiolowe, w

tym: trzesienie ziemi, huragan, powodz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

w szczegolnosci opady ciagle trwajace powyzej 3 dni; akty wladzy panstwowej, w tym:

stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne

i inne podobne wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemu; strajki powszechne

lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wylaczeniem strajkow u

Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢ z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystapienia Sity
Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Stron¢ na pisSmie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach
stanowigcych Sile Wyzsza wymieniajac przy tym zobowigzania, z ktorych nie moze lub
nie bedzie mogla si¢ wywigza¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w ktérym nie
bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podja¢ dzialania niezbedne do
zminimalizowania skutkoOw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwalym, powodujacej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesiagc (30 dni), Strony beda
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
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Negocjacje uwaza si¢ za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie 0siggng porozumienia, chyba ze przed uplywem tego terminu
Strony wyrazag w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okre$la inng date
zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w
terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
6. W przypadku zadania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastepujaca procedura:
6.1.Wykonawca przesle Zamawiajagcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datg uplywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem.
6.2.Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uplywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy projekt zmian
do umowy (aneks).
7. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§18
Wierzytelnos¢
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaplaty 1 roszczen finansowych od Gminy Zambrow.
2. Przelew wierzytelno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest
wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

§19
Postanowienia koncowe

1. W razie gdyby ktore$ z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ si¢ niewazne,
waznos¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostalej czesci nienaruszona. W takim
przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

2. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporow mogacych wyniknaé w trakcie
realizacji niniejszej] umowy. Jesli w ten sposOb spér nie zostanie rozwigzany, strony
poddadza go do rozstrzygniecia przez sad miejscowo i1 rzeczowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Strong¢ umowy w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezacej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady(UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
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04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzujg si¢
do stosowania przepiséw RODO i do wykonywania wynikajacych z nich obowigzkow
nalozonych na administratorow danych.
4. Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.
5. Zatacznikami do umowy s3:
1) SWZnr.................. wraz z zatgcznikami,
2) Oferta wykonawcy wraz z zalgcznikami.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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