Rybnik, dnia 11.08.2022 1.

Komunikacja
3 %?9 Miejska
XM Rybnik

Sp.z 0.0,

KMR/PN/01/2022
Platforma zakupowa Zamawiajgcego Wykonawcy, kiorzy pobrali OPZ
Odpowiedzi na pytania

dot.: postgpowania o udzielenie zamowienia sektorowego prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa 11 sztuk fabrycznie

nowych autobuséw komunikacji miejskiej o napedzie hybrydowym.”.

Przekazuje Panstwu pytania Wykonawcow wraz z odpowiedzig Zamawiajacego.

Prosze o uwzglednienie tej informacji przy opracowywaniu oferty.

Pytanie nr 1.

Zamawiajacy w rozdziale VIl SWZ napisat:

Termin wykonania zamowienia:

Termin dostawy:
- do 90 dni od dnia podpisania umowy: $wiadczenia dodatkowe
- do 100 dni od dnia podpisania umowy: 5 szt. autobusow

- do 120 dni od dnia podpisania umowy: 6 szt. Autobusow

Niezbedny okres logistyczny na produkcje i dostawe elementdw nie wystepujgcych w
typowym obiegu sprzedazowym takich jak system napedu hybrydowego iinnych
komponentow z tym zwigzanych jest znacznie diuzszy jak w typowych pojazdach, to
powoduje, ze okres konieczny na wyprodukowanie autobuséw znacznie sig wydtuza.
Dodatkowo ze wzgledu na sytuacje na $wiecie, gospodarczg i polityczng (konflikty
zbrojne), a co za tym idzie przerwane fancuchy dostaw komponentow w tym dostaw
poiprzewodnikdw, diugie okresy oczekiwania na komponenty od poddostawcow,

ktére sa szeroko stosowane przy produkcji autobusow zwracamy sie z wnioskiem o
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wydiuzenie | zmiane terminu dostaw bedgcych przedmiotem zamédwienia na
nastepujgce:

Termin wykonania zamowienia:
Termin dostawy:
Od 30 maja 2023r. do 30 czerwca 2023r.

Brak zgody na wydtuZzenie terminu ograniczy polencjalny krag zainteresowanych
Wykonawcow przetargiem, a co za tym idzie konkurencyjnosé ofert.

Pytanie nr 2,

Zamawiajgcy w rozdziale VIl SWZ napisat:

Termin wykonania zamoéwienia:

Termin dostawy:
- do 90 dni od dnia podpisania umowy: Swiadczenia dodatkowe
- do 100 dni od dnia podpisania umowy: 5 szt. autobusow

- do 120 dni od dnia podpisania umowy: 6 szt. Autobusow
W paragrafie 5 ust. 1 punkt 1.3 Zamawiajgcy napisat:

1.1 Dostawy i Ustugi powigzane lub $swiadczenia dodatkowe - wyposazenie
elektroniczne (zamontowane w autobusie dedykowane urzgdzenia i
systemy), niezbedne oprogramowanie, dokumentacja, licencje i szkolenia,
ktdre Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na warunkach okreslonych

w Umowie, w tym w szczegoinosci w zatgcznikach nr 1 — 5 do Umowy;

1. Zwracamy sig z wnioskiem aby $wiadczenia dodatkowe takie jak wyposazenie
elektroniczne (zamontowane w autobusie dedykowane urzadzenia i systemy),
niezbgdne oprogramowanie, dokumentacja, licencje byly dostarczane wraz z
dostawami pierwszych autobusdw.

Biorgc pod uwage diugie terminy dostaw na towary czas 90 dni od dnia
podpisania umowy jest zbyt krétkim terminem, dodatkowo dokumentacja

autobusu powstaje dopiero na etapie jego produkgji (schematy elekiryczne,
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instrukcje obstugi, katalogi czesci zamiennych), oprogramowanie niezbgdne do

wyposazenia autobusu montowane jest rowniez na etapie jego produkcji.

2. Szkolenie z abstugi pojazddw jest najbardziej efeklywne jesli odbywa sig na

pojazdach, ktore sg przedmiotem umowy i 83 juz w posiadaniu U Zamawiajgcego.

Dlatego zwracamy sig z wnioskiem o wyrazenie zgody aby szkolenie odbywato

sie po dostawie pierwszych autobuséw.

Odpowiedz na pytanie nr 11i 2.

Zamawiajgcy przychyla sie do prosb Wykonawcy i zmienia zapisy:
W SWZ w rozdziale VII:
Jest:

Termin dostawy:
- do 90 dni od dnia podpisania umowy: $wiadczenia dodatkowe
- do 100 dni od dnia podpisania umowy: 5 szt. autobuséw

- do 120 dni od dnia podpisania umowy: 6 szt. autobuséw

Powinno byé¢:
Termin dostawy:

- do 240 dni od dnia podpisania umowy: $wiadczenia dodatkowe

- do 240 dni od dnia podpisania umowy: 1 szt. autobusu

- do 270 dni od dnia podpisania umowy: 10 szt. autobusow
W sytuagji gdy Wykonawca w ramach Kkryteriow sktadania ofert (podkryterium 7)
zaoferuje dostawe minimum 5 szt. autobusow de 60 dnilub 120 dni od dnia
podpisania umowy — termin 270 dni od dnia podpisania umowy bedzie dotyczyt

dostawy pozostatych 6 autobusow.

Pytanie nr 3

Dotyczy Zatgcznik nr 9 do SWZ, Znak sprawy KMR/PN/01/2022, Lp. Xli, punkt 11,

Lp. Xill, punkt 2: ,11. Interfejs kablowy: ITxPT”, ,2. Interfejs kablowy: ITxXPT".
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Migdzynarodowe stowarzyszenie ITxPT (Information Technology for Public
Transport) oficjalnie ma w swoich zatozeniach na celu tworzenie jednolitego
standardu dla operatoréw i dostawcow transportu publicznego. ITxPT zapewnia
specyfikacje dla znormalizowanej architektury [TxPT, tak w zakresie warstwy
sprzgtowej (typy ztgczy, okablowanie poktadowe pojazdu, poziomy mocy urzadzen
itd.) jak i z opublikowanymi (przez ITxPT - organizacje Zrzeszajgcg dostawcow

i producentdw) interfejsami komunikacyjnymi, ktére z zalozenia maja umozliwiaé
wymiang danych migdzy réznymi systemami poktadowymi i systemem zaplecza
(Back Office, system dyspozytorski etc. u Klienta). Jednak w szczegolnosci
dokumentacja opisujgca interfejsy ITxPT nie uwzglednia scenariuszy wyswietlania i
funkcjonalnosci urzagdzen Systemu Informacji Pasazerskiej (SIP), stad tez
dostarczenie do pojazdu jakichkolwiek tablic” od dowolnego producenta
(deklarujgcego zgodnosc z ITxPT), nie gwarantuje, ze potgczenie ze
sterownikiem/autokomputerem innego producenta (bez wczesniejszych uzgodnien),
pozwoli na realizacje funkcjonalno$ci wyswietlania tresci w taki sSposob, jak to w SWZ

zapisat Zamawiajgcy.
Pytanie:

Czy zgodnie z zapisami LP. XII punkt 11 oraz LP. Xl p. 2 Wykonawca ma zapewni¢
w ramach dostawy jedynie rozwigzanie zgodne z interfejsem kablowym/sprzetowym

ITXPT po stronie tablic i zastosowaé zigcza, opisane w dokumentacji ITxPT?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca ma zapewni¢ w ramach dostawy jedynie
rozwigzanie zgodne z interfejsem kablowym/sprzetowym ITxPT po stronie tablic

f zastosowaé zigcza, opisane w dokumentacji ITxPT.

Pytanie nr 4

Dotyczy Zatgcznik nr @ do SWZ, Znak sprawy KMR/PN/01/2022, Lp. XH, punkt 8,
punkt 10, Lp. XHi, punkt 1e):



6. Wykonawca dostarczy oprogramowanie stuzgce do obstugi tablic
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wyswietlanych informacji na kazdym rodzaju tablic systemu informacii

pasazerskiej....”

,10. Zamawiajgcy dopuszcza, aby funkcje autokomputera petnito urzgdzenie
dostarczone z systemem poboru oplat, §j. autokomputer firmy R&G Plus Mielec,
typ. SRG 6000P”.

1 €) Wyswietlanie informacji pasazerskiej zgodnie z szablonem
przechowywanym w pamieci tablicy uzgodnionym z Zamawiajgcym do 30 dni po

podpisaniu umowy”.

W zwigzku z powyzszymi zapisami SWZ prosimy Zamawiajgcego o odpowiedz na

poniZsze pytania:

a) Kto w wariancie dostawy ,tablice producenta X <-> Autokomputer SRG-
6000P”, ma ponie$¢ koszty prac programistycznych, zwigzanych z
dostosowaniem sie Autokomputera do interfejsu obcych tablic (flub odwrotnie)?

b) Czy Zamawiajgcy w wariancie dostawy ,tablice producenta X <-> sterownik
tablic producenta X”, godzi si¢ z tym, ze:

- bedzie istniata konieczno$¢ dwukrotnego wprowadzania danych dla SIP,

odrebnie dia sterownika tablic i odrebnie dla dotychczas funkcjonujgcych
systemow?

- moze dojs¢ do rdznic w wyswietlaniu tresci na tablicach pojazdowych i np.

na tablicach informadji przystankowej, co bedzie dezinformowalo pasazeréw?
- w sytuacji uzycia funkeji ,Objazd krétkoterminowy” w module dyspozytorskim
ITS, pojazdy dostarczone w ramach przedmiotowego zaméwienia, nie bedg
realizowaé funkcjonalnosci prezentowania zmienionej doraznie informacji o
przebiegu zmienionej trasy na tablicach w autobusach, co bedzie
dezinformowato pasazerow?

- kierowcy autobuséw bedg musieli obstugiwaé dwa urzadzenia poktadowe,

aby wprowadza¢ dane kursowe?

Odpowiedz na pytanie nr 4

Ad. a)
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Zadaniem Wykonawcy jest takie wyposazenie i skonfigurowanie autobusow, aby
wszystkie wymagane warunki dokumentacji postepowania zostaty speinione, a wiec

koszty opisanie integracji ponosi Wykonawca.
Ad. b)
Tir. pierwszy

Zamawiajgcy godzi sig z tym, ze zaistnieje koniecznosé dwukrotnego wprowadzania

danych.
Tir. drugi

Zamawiajgcy nie wymaga wyswietlania tych samych tresci na tablicach systemu
informacji pasazerskiej w autobusie i na przystankach (tablice informacji pasazerskigj

zamontowane w pojazdach mogqg wyswietla¢ informacje dodatkowe).
Tir. trzeci

Zamawiajgcy na tym etapie w zakresie rozwigzarn informatycznych nie wymaga takiej

funkcjonalnosci.
Tir. czwarty

Zamawiajgcy godzi sie z tym, ze wystapi taka koniecznosé.

Pytanie nr 5

Dotyczy Zatgeznik nr 9 do SWZ, Znak sprawy KMR/PN/01/2022, Lp. Xli, punkt 6,
punkt 10:

6. Wykonawca .... dostarczy makiete tego systemu sktadajgca sie z: 1 szt.
autokomputera, po 1 szt. kazdego z rodzaju tablic (w tym opisanej w pkt. XIII}

oraz urzadzen pozwalajgcych na podigczenie makiety do gniazdka 230V.”

,10. Zamawiajgcy dopuszcza, aby funkcje autokomputera peinito urzadzenie
dostarczone z systemem poboru optat, tj. autokomputer firmy R&G Plus Mielec
typ. SRG 6000P”.

3

W zwiazku z powyzszym prosimy Zamawiajgcego o odpowiedz na ponizsze

zapytania:
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a) Czy Zamawiajacy dopuszczajgc wykorzystanie do obstugi tablic
autokomputera SRG-6000P, dopuszcza jednoczesnie wykorzystanie obecnie
funkcjonujgcego w KM Rybnik oprogramowania?

b) Czy Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie komputery, oprogramowanie
systemowe i licencje dostgpowe do instalacji oprogramowania do obstugi
tablic w pojazdach?

c) Czy Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie urzadzenia i oprogramowanie
systemu automatycznej informacji glosowej oraz inne, opisane w SWZ
urzadzenia wskazane na pojazd (np. czujniki systemu zliczania pasazerow,

czy inne)?

Odpowiedz na pytanie nr 5

Ad. a)

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie oprogramowania bedace w dyspozycji

Zamawiajgcego pod warunkiem, ze zostanie ono dostosowane do wymagan

dokumentacji postepowania. Koszty dostosowania poniesie Wykonawca.
Ad. b)

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie wszystkie

koszty, ktére beda wymagane do spetnienia warunkow dokumentacji postepowania.
Ad. ©)

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie wszystkie

koszty, ktére beda wymagane do speinienia warunkéw dokumentacji postepowania.
Jednoczesénie Zamawiajacy zmienia zapisy SWZ:

W SWZ w rozdziale XIX ust. 3, Podkryterium nr 7:
Jest:

POKRYTERIUM NR 7

Pczas dostawy
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Skrécenie czasu dostawy

Dostawa minimum 5 szt. autobuséw do 60 dni od dnia

podpisania umowy

4,0

Dostawa wg termindw opisanych w rozdziale nr V

0,0

Powinno byé:

POKRYTERIUM NR 7

Pczas dostawy

Skrécenie czasu dostawy

Dostawa minimum 5 szt. autobuséw do 60 dni od dnia

podpisania umowy

4,0

Dostawa minimum 6 szt. autobuséw do 120 dni od dnia

podpisania umowy

2,0

Dostawa wg termindw opisanych w rozdziale nr VI

0,0

W Zataczniku nr 1 do SWZ w rozdziale Il ust. 1, Podkryterium nr 7:
Jest:

POKRYTERIUM NR 7

Pezas dostawy

Skrécenie czasu dostawy

Dostawa minimum 5 szt. autobusow do 60 dni od dnia

podpisania umowy

4,0

Dostawa wg terminow opisanych w rozdziale nr V

0,0

Powinno by¢:

POKRYTERIUM NR 7

Pczas dostawy




Skrécenie czasu dostawy

Dostawa minimum 5 szt. autobuséw do 60 dni od dnia 40
podpisania umowy

Dostawa minimum 6 szt. autobuséw do 120 dni od dnia 20
podpisania umowy

Dostawa wg termindéw opisanych w rozdziale nr Vil 0,0

W Zalgczniku nr 1 do SWZ w rozdziale Il ust. 10:
Jest:

10. O$wiadczamy, ze projeklowane postanowienia umowy stanowigce zatgcznik nr
4a do SWZ zostaly przez nas zaakceptowane. Zobowigzujemy sig, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na okre$lonych w projektowanych
postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

Powinno by¢:

10. O$wiadczamy, ze projektowane postanowienia umowy stanowigce zatgcznik nr 4
do SWZ zostaly przez nas zaakceptowane. Zobowigzujemy sie, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na okreslonych w projektowanych
postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

W Zataczniku nr 1 do SWZ w rozdziale [l ust. 12.3:

Jest:
Etapy procesu Dane Wykonawcy lub | Dane zaktadu produkeyjnego,
produkcyjnego Podwykonawcy gdzie sg realizowane kolejne
(kolejnos¢ wynika z realizujgcego kolejne | wskazane etapy procesu
technologii produkgji) wskazane etapy produkcyjnego
procesu
produkcyjnego
CO? - PODZIAL KTO? GDZIE? - MIEJSCE
PROCESU NA ETAPY | WYKONAWCA CZY | PRODUKCJi
PODWYKONAWCA
Nr Opis elapu Nazwa i adres firmy | Nazwa i Nazwa
etapu | okreslajacy (podad kraj, adres wiasciciela
wykonywane miejscowosé, kod zakifadu zakfadu
we produkcyjne | produkcyjnego
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wskazanym pocztowy, ulice i go (podac
zakfadzie numer lokalu) kraj,
produkeyjnym miejscowos
procesy ¢, kod
produkcyjne pocztowy,
ulice i
numer
fokalu)

Powinno by¢:

Etapy procesu
produkcyjnego
(kofejnos¢ wynika z

Dane Wykonawcy lub
Podwykonawcy
realizujgcego kolejne

Dane zaktadu produkcyjnego,
gdzie sg realizowane kolejne
wsKazane elapy procesu

technologii produkgii) wskazane etapy produkcyjnego
procesu
produkcyjnego
CO? - PODZIAL KTO? GDZIE? - MIEJSCE
PROCESU NA ETAPY | WYKONAWCA CZY | PRODUKCJI
PODWYKONAWCA
Nr Opis etapu Nazwa i adres firmy | Nazwa i Nazwa
efapu | okreSlajgcy (podaé krayj, adres wiasciciela
wykonywane | miejscowosé, kod zakiadu Zaktadu
we pocztowy, ulice i produkeyjne | produkcyjnego
wskazanym numer lokalu) go (podac
zaktadzie wartos¢ zamowienia | kraj,
produkcyinym | (w %), jakg stanowi miejscowos
procesy zakres (czesé ¢, kod
produkcyjne zamowienia), ktory pocztowy,
zamierzamy ulice i
powierzy¢ numer
podwykonawcy fokalu)
W SWZ w rozdziale VII:

Jest:

Termin dostawy:

do 90 dni od dnia podpisania umowy: $wiadczenia dodatkowe

do 100 dni od dnia podpisania umowy: 5 szt. autobusow

do 120 dni od dnia podpisania umowy: 6 szt. Autobusow




Powinno by¢:

Termin dostawy:

- do 240 dni od dnia podpisania umowy: $wiadczenia dodatkowe

- do 240 dni od dnia podpisania umowy: 1 szt. autobusu

- do 270 dni od dnia podpisania umowy: 10 szt. Autobusow
W sytuacji gdy Wykonawca w ramach kryteriow sktadania ofert {podkryterium 7)
zaoferuje dostawe minimum 5 szt. autobusow do 60 dni lub 120 dni od dnia
podpisania umowy — termin 270 dni od dnia podpisania umowy bedzie dotyczyt

dostawy pozostalych 6 autobusow.

W SWZ w rozdziale XV ust. 1:
Jest:

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 20 listopada 2022 1.

Powinno byé:
1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 22 listopada 2022 1.

W SWZ w rozdziale XVii ust. 1i 2:
Jest:

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zamiesci¢ na Platformie

w czesci dotyczacej Postgpowania w terminie do dnia 23 sierpnia 2022 r. do

godz. 9:00

2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00. Zamawiajgoy nie

przewiduje publiczne] sesji otwarcia ofert.

Powinno by¢:

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zamiesci¢ na Platformie

w czesci dotyczacej Postgpowania w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. do

godz. 9:00

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00. Zamawiajacy nie

przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

W Zataczniku nr 4 do SWZ w § 7 Termin dostawy ust. 12:
Jest:
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Termin dostawy:
- do 90 dni od dnia podpisania umowy: $wiadczenia dodatkowe
- do 100 dni od dnia podpisania umowy: 5 szt. autobusow

- do 120 dni od dnia podpisania umowy: 6 szt. Autobuséw

Powinno byé¢:

Termin dostawy:

- do 240 dni od dnia podpisania umowy: $wiadczenia dodatkowe

- do 240 dni od dnia podpisania umowy: 1 szt. autobusu

- do 270 dni od dnia podpisania umowy: 10 szt. Autobuséw
W sytuacji gdy Wykonawca w ramach kryteriéw sktadania ofert (podkryterium 7}
zaoferuje dostawe minimum 5 szt. autobusow do 60 dni lub 120 dni od dnia
podpisania umowy — termin 270 dni od dnia podpisania umowy bedzie dotyczyt
dostawy pozostalych 6 autobusdw.

W Zatgczniku nr 15 do SWZ:
Jest:

Uwaga!

W kolumnie 3 w wierszu 4, 5 i 8 Wykonawca wskazuje wlasciwg odpowieds ,TAK” albo NIE”, w
wierszu 3 zaznacza odpowiednio jeden z podanych terminéw, a w wierszach 1, 2, 6, 719 wpisujfe
warfosc.

DOTYCZY ZADANIANR ........
kolumna 1 kolumna 2 kolumna 3
PARAMETRY TECHNICZNE
Ip. oferta

tabela rozdziat XVIl SWZ pkt 3

wpisa liczbe
miesigcy gwarancji
calopojazdowej

Okres gwarancji calopojazdowej

Liczba wszystkich miejsc pasazerskich w autobusle =~ | oo

(siedzgcych i stojacych) wpisad liczbe misjsc

19 miesiacu od
daty zawarcia
Termin dostawy ostatniego autobusu umowy lub
wozesdnief
110 miesigcu od
daty zawarcia
umowy




111 miesigcu od
daty zawarcia

HIMOWY
{112 miesigcu od
daty zawarcia
umowy
4 Wyposazenle autobusu w systemy bezpieczenstwa
Autobus posiada aktywny tempomat TAKINIE
Autobus posiada asystenta prawej strony pojazdu TAK/NIE
5
Masa nieresorowana zawieszenia osi napedowej Wp,'séé war!osc W
kg
6 Wysokosé pojazdu z uwzglednieniem urzadzen
zamontowanych na dachu.
wpisad warfosé w
mm
7 Mozliwos¢ wymiany wewnetrznych ogniw modutow w TAK/NIE
warunkach warsztatowych na pojezdzie bez koniecznosci
demontazu calego pakietu baterii z autobusu i ich
uruchomienia.
8 Zuzycie oleju napedowego przez autobus wg testu SORT-2 | ...

wpisaé wartosé w
1/100km

Powinno by¢:

Uwagal

W kolumnie "Parametry techniczne” w wierszu nr 7 nalezy uzupeinic liczbg

autobusow; w kolumnie “TAK/NIE" w wierszach nr 1+7 nalezy w kazdym wierszu

wpisac tylko jedng odpowiedZ “Tak” {(w przypadku wpisania wiecej niz jedne;

odpowiedzi “TAK” Zamawiajacy uzna odpowied? takg samg jak w formularzu oferty);

w kolumnie “TAK/NIE" w wierszu w wierszu nr 7 nalezy wpisac okres w dniach.

Lp. | Parametry techniczne

TAK/NIE

Dilugosé okresu gwarancji

Wiekszy od 60 miesigcy,

Wigkszy od 48 miesigcy, a mniejszy lub rowny 60 miesiecy

Wiekszy od 36 miesigcy, a mniejszy lub réwny 48 miesiecy

Wynosi 36 miesiecy

2. | Typ lusterek bocznych
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lusterka boczne w formie kamer, ktérych obraz jest

prezentowany w kabinie kierowcy

Lusterka boczne tradyc'yjne

Zuzycie paliwa

3. | Ponizej 27,01 1/100 km

Od 27,01 /100 km i ponizej 30,01 1/100 km

Powyzej 30,01 /100 km

Dostep do OBD

Zdalnie przy uzyciu dedykowanej aplikacji, pozwalajgce;
na podglad, diagnoze i edycje wszystkich elementow
4 | eksploatacyjnych zarzadzania pojazdem

Przy urzgdzenia zewnetrznego (dostarczenie 3 szt.
urzgdzen) pozwalajgcej na podglad, diagnoze i edycje
wszystkich elementdw eksploatacyjnych zarzgdzania

pojazdem

Zabezpieczenie nadwozia

Stal nierdzewna

KTL

Rodzaj magazynu energii trakcyjnej

6 Superkondensatory

Baterie

Termin dostawy

Data dostawy ... szt. (minimum 1 szt.) autobusow

[w dniach od dnia podpisania umowy]

Data dostawy ... szl. (pozostate pojazdy) autobuséw

[w dniach od dnia podpisania umowy]




Spelnienie pozostatych wymagan opisanych w Zatgczniku

nr9

Zgodnie z art. 137 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, aby umozliwi¢
Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikajgcych z wyjasnien SWZ
Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 25 sierpnia 2022 r. do

godziny 9:00.

Prezes Zarzad
Sp,ZQ.0°

tukasz Kosobucki





