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Umowa na ,Budowe Izby Pamieci OSP Lasin”
Zalacznik nr 2 do SWZ

1BG.272.1.2.2024
UMOWA
(projekt)
zawarta w dniu ............. 2024 roku w Lasinie pomiedzy:

Miastem i Gming Lasin, ul. Radzynska 2, 86 - 320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON 871118649,
reprezentowang przez:

Rafata Kobylskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,

przy kontrasygnacie

Edyty Zientarskiej - Skarbnika Miasta i Gminy,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

a:
e sy 2 SIEAZIDG i , wpisanym,
do o pod . , REGON: ......ccouvn. , NIP: i , telefon kontaktowy:
................................. , nr faksu: ..........cceveeee.. adres mailowy:

reprezentowang przez:

zwanym w dalszej cz¢sci Wykonaweca.
(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspoélnego ubiegania
sie o udzielenie zamdwienia publicznego:

L) e e e e e e - LIDER konsorcjum

Z  SIEAZIDG Wi e ——————————————— NIP
................................................ 24 21 €10\ P

telefon kontaktowy: ......cocoviiiiiininienne, , nr faksw: adres mailowy:
2 e e et e e e r e e - PARTNER konsorcjum

Z SIEAZIDG Wi ottt e s s

|\ 0 0 PR REGON: . rreeseeeseeeseeesesssenesee

telefon kontaktowy: ......cccovirienee , nr faksw: adres mailowy:

reprezentowanymi przez:

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zwanymi dalej w tre$ci umowy
Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. 2023r., poz. 1605 ze zm.) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego w formule
»Zaprojektuj i wybuduj” pn. ,Budowa Izby Pamieci OSP kLasin”, realizowanej
z Rzagdowego Funduszu Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych.
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2. Przedmiot zamo6wienia sktada sie z dwéch etapow:
1) I etap - Opracowanie dokumentacji projektowej;
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen,
w tym pozwolenia na budowe,
2) Il etap - Wykonanie prac budowlanych;

Wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i

oddanie obiektu do uzytkowania.

3. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu I obejmuje w szczeg6lnoSci:
1) W zakresie materiatéw przedprojektowych:

a) Zamawiajacy uzyskat warunki przytacza do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci
deszczowej;

b) Zamawiajgcy wystapit o warunki wiaczenia do sieci energetycznej oraz gazowej;

c) w przypadku wystgpienia kolizji istniejacego uzbrojenia z obiektami dokona¢
likwidacji kolizji w ramach prac projektowych;

d) sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania robo6t i konieczno$cig zapewnienia podstawowego funkcjonowania
obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie robét poprzez zapewnienie im dojscia i
dojazdu;

e) Zamawiajacy wymaga réwnoczesnie, ze Wykonawca bedzie brat pod uwage sugestie
Zamawiajgcego dotyczace funkcjonalnosci i standardu wykonczenia obiektu. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania
projektowe bez akceptacji Zamawiajacego.

2) W zakresie opracowan geodezyjnych:

a) sporzadzenie map do celéw projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wtasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej;

3) Zamawiajacy posiada dokumenty niezbedne w zakresie koncepcji architektoniczno-
przestrzenne;j:

a) program funkcjonalno-uzytkowy, koncepcje budynku Izby Pamieci OSP Lasin wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz wstepne wyniki badan geotechnicznych okreslajace
warunki gruntowo-wodne miejsca posadowienia budynku;

b) prawa autorskie do posiadanej koncepcji;

c) prawomocng decyzje celu publicznego na lokalizacje budynku Izby Pamieci wraz z
zagospodarowaniem terenu;

4) W zakresie projektéw budowlanych:

a) wykonanie petno branzowych projektéw budowlanych dla projektowanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego obiektow, uwzgledniajacego pozyskane w etapie
przedprojektowym wymagania branzowe od zarzgdcow urzadzen obcych i drég;

b) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach
dziatania opisanych w umowie;

5) W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

a) sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujacych przyczyny
przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci;

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan;

c) organizowanie w siedzibie Zamawiajacego rad budowy z jego udziatem, nie rzadziej
niz raz na dwa miesiace;
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d) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrob6w lub materiatéw budowlanych.

6) Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé¢ z zachowaniem szczeg6lnej starannosci,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, technologig, Polskimi Normami Budowlanymi oraz
z zaleceniami Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ realizacje
polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zréwnowazonego rozwoju oraz réwnosci
szans i niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co
oznacza dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich uzytkownikow.

4. Zakres prac zwigzanych z realizacjg etapu Il obejmuje w szczegdlnoSci:

1) Pelnienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczeg6lno$ci na:

a) stwierdzania w toku wykonywania projektu wykonawczego i rob6t budowlanych
zgodnoSci realizacji z projektem;

b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

c) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego;

d) uczestniczeniu w radach budowy organizowanych nie rzadziej niz raz na 2 miesigce.

2) Przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora stosownych dokumentéw wraz z
zawiadomieniem o rozpoczeciu robét w powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.

3) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa Izby Pamieci OSP Lasin, zgodnie z
opracowang dokumentacjg budowlang, w tym m.in.:

a) rozbidrke istniejagcego budynku do przechowywania historycznego sprzetu
pozarniczego;

b) remont elewacji istniejacej zabudowy remizy OSP;

c) budowe budynku Izby Pamieci wraz z przytgczami;

d) rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu (nawierzchni asfaltowych, z kostki
betonowej, rozbiorki ogrodzenia);

e) wykonanie utwardzen terenu w postaci z kostki betonowej oraz granitowej w postaci
chodnikéw, drég i miejsc postojowych;

f) nasadzenia zieleni;
g) wykonanie nowego ogrodzenia z betonowym cokotem terenu od strony péinocnej
oraz fragment przedtuzenia ogrodzenia przy projektowanym budynku Izby Pamieci.

Kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych elementéw robét winna by¢ ustalana z

Zamawiajacym w porozumieniu z Prezesem Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lasinie, w celu
umozliwienia prawidlowego dziatania jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lasinie,

wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego,
4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie

zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w art. 57 Prawa
budowlanego 1acznie, z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza, opatrzong klauzulg
przyjecia do wtasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkow z
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,
ich kwalifikacja przez projektanta oraz ewentualnym opisem.
5. Szczeg6towy zakres zadania opisany jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i
zalacznikach do niego oraz Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, ofercie Wykonawcy i
niniejszej umowie.
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6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa,

2) Dokumentacja projektowa (przedmiar robét petni wytacznie funkcje pomocniczg),

3) Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia,

4) Formularz ofertowy Wykonawcy,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1) protokolarny odbiér dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe,
2) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowe;j,
3) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
4) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioréw cze$ciowych i odbioru koticowego,
6) powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,
7) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3
ObowiazkKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowaé z Zamawiajacym przyjete
rozwigzania poszczegélnych jej elementéw, majace w efekcie stanowi¢ kompletng
dokumentacje projektowa.

3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych w
projekcie budowlanym. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tym dokumencie
klauzuli zatwierdzajgcej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze
Zamawiajacy zatwierdzit czes¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem terminu
10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku gdy
Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.

4. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych w
projekcie wykonawczym. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego. Przyjmuje
sie, ze Zamawiajgcy zatwierdzit czes¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem
terminu 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku
gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
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5. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie
kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami
prawa obowigzujacymi na dzien jej przekazania Zamawiajgcemu.

6. Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa w pieciu egzemplarzach, wykonanych
technika tradycyjng na no$niku papierowym oraz w formie elektronicznej na odpowiednim
nos$niku (CD) w jednym egzemplarzu. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ toZzsama
z wersja drukowang oraz umozliwia¢ odczytanie plikéw w programach: Adobe Reader -
catos¢ dokumentacji (*.pdf) oraz MS WORD - czeSci opisowe (*.doc, *.docx).

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w przypadku gdy na etapie wykonania robdt budowlanych btedy zawarte w
dokumentacji projektowej skutkowa¢ beda zmiang technologii wykonania prac badz
zwiekszeniem zakresu robdét niezbednych do prawidlowego wykonania inwestycji
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow.

9. W ramach realizacji rob6t budowlanych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegblnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywotanymi w umowie dokumentami
i zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robdét,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systemow drenarskich, obiektéw oraz punktéow
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) usuwanie z drog dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

7) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw
na realizacje inwestycji, jako$¢ robét, opéznienie planowanej daty zakoniczenia robot
oraz wspotpraca z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,

8) przywrocenie do stanu pierwotnego skitadnikow majatkowych zniszczonych
lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajgce w imieniu Wykonawcy,

9) zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejszg umowa roboty sg wykonywane,

10)prowadzenie robdét budowlanych w sposdb nieutrudniajgcy dziatania jednostki
Ochotniczej Strazy Pozarnej w tasinie, wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gasniczego,

11)zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy,

12)uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

13)wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja obowiazkéw okreslonych w ust. 9 ponosi

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw na dostawe medidw i ponoszenia optat za
ich dostawe do czasu odbioru konncowego robét objetych przedmiotem umowy.
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W przypadku wykonania czesci robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak
za swoje dziatania lub zaniedbania.
W przypadku robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamia¢
Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie
Zamawiajacego do odkrycia na wiasny koszt takich robét w celu umozliwienia
Zamawiajacemu dokonania ich sprawdzenia.
Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot
budowlanych lub zgloszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpdzniej
w terminie 5 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
Materiaty i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku Kkoniecznosci zastgpienia
wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowac o uzyciu innych
réwnowarto$ciowych materiatow.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnos$ci z obowigzujgcg normg lub aprobatg
techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jako$ci robdt wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie 700 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................ 2026 roku.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia w terminach okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym dla poszczegélnych etapéw. Harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik Nr 1 do umowy.
Zmiana termindéw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym na etapie
realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane terminéw wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajgacy lub
Wykonawca. Zmiana termindw wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzien uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu konnicowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
Przekazanie terenu rob6t nastgpi protokolarnie w terminie do 5 dni roboczych od daty
uprawomocnienia sie pozwolenia na budowe.
0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym
prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za
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wszelkie szkody, zardwno na mieniu jak i osobie, jakie mogg powsta¢ na tym terenie jak i
terenie sgsiednim w zwiazku z prowadzonymi robotami.

§5
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego twérczosci i jest
wolna od wad prawnych, w tym nie narusza débr osobistych i praw autorskich oséb trzecich,
a ponadto o$wiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg niczym ograniczone w
zakresie objetym umowa.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze przystuguja mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu opracowan projektowych w
stanie wolnym od obcigzen prawami os6b trzecich, a w szczegélnosci do zapewnienia, ze:

a) w chwili przedtoZzenia opracowan projektowych do odbioru bedg mu przystugiwaly w
catosci i na wylgczno$¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z
utworow lub jego cze$ci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy;

b) nie istnieja zadne ograniczenia, ktére uniemozliwialtyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do
utworéw powstatych w zwigzku z realizacja umowy lub jej czeSci, w szczegdlnoSci
Wykonawca o$wiadcza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w
zakresie, ktdry wytaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego jakie nabywa on na
podstawie niniejszej umowy;

c) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku z
realizacjg umowy lub jej czesci nie s3 i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na
rzeczy 0sob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;

d) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli
w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych
lub ich czesci Zamawiajagcemu ani tez z zastrzezeniem terminu pdZniejszego niz dzien
przekazania opracowan projektowych do odbioru,

e) bedzie dysponowat zapewnieniem twércéw utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy lub jej czeSci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czesci przez
Zamawiajacego, iz w przypadku powstania nowych pdl eksploatacji przedmiotu umowy
lub jego czesci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu
umowy lub jego cze$ci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on
przeniesie je w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, na rzecz
Zamawiajgcego na jego pierwsze zadanie. Powyzsze odnosi sie do pdl eksploatacji
przedmiotu umowy lub jego czesci znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w niej
niewymienionych.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan okreslonych
w ust. 3 Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytutu.

5. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia
okres§lonego w § 7 ust. 1 przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
opracowan projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw
majgtkowych Zamawiajgcy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych
i ilosciowych:
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1) wykorzystywa¢ na wilasny uzytek opracowania projektowe, w tym w

szczegblnosci przekazac opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢, takze ich kopie:

a) wykonawcom bioragcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamdéwienn publicznych

jako czes¢ specyfikacji warunkdéw zamowienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie

internetowej;

b) innym Wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét

budowlanych;

c) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym

zainteresowanym podmiotom;

2) wykorzystywac na wtasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczeg6lnosci:

a) modyfikowa¢ i wprowadza¢ zmian w opracowanej dokumentacji projektowej;

b) przekaza¢ lub wykorzystywaé opracowania projektowe lub ich dowolna cze$¢ do
prezentacji;

c) wprowadza¢ opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych;

d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich cze$ci dowolng technika;

e) przekazac¢ lub wykorzystywac opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;

f) wykorzystaé¢ w utworach multimedialnych;

g) sporzadzac wersje obcojezyczne;

h) wykorzystaé¢ w celach marketingu w kraju i za granicg;

i) nadawac¢ za pomocg video lub audio poprzez facze kablowe lub bezprzewodow3 stacje,
nadawanie poprzez satelite;

j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w
ramach publikacji on-line.

6. Zamawiajacy nie moze usuwac oznaczen okreslajacych autora, chyba, ze bedzie wynikato to z
obowigzujacych przepisow. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do
uzyskania zgody twdrcéw na wykonywanie przystugujacych im autorskich praw osobistych
do utworéw, w tym w szczegdlnosci prawa do integralno$ci utworu i zapewni, ze w
przypadku wykonania tychze prac przez Zamawiajgcego imieniem Twodrcow nie beda oni
formutowali wzgledem Zamawiajacego Zadnych roszczen z tegoz tytutu.

7. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
udziela Zamawiajacemu w ramach wynagrodzenia okre$§lonego w §7 ust. 1 umowy
zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich
podstawie utworéw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw
zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegdlnosci adaptacji, zmian, przerdébek.
Wykonawca wyraza przy tym zgode na udzielanie przez Zamawiajacego osobom trzecim
zgody na dokonywanie opracowan utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktérych mowa
powyzej, przez osoby trzecie bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

8. Rownoczes$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

9. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wlasnosci nabytych praw autorskich
majatkowych na inne podmioty w drodze umowy.
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10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatow
wykonanych w zwigzku z realizacjag umowy lub jakiejkolwiek ich czesSci bez jego zgody za
wyjatkiem celu, do jakiego s3 przeznaczone.

11. W  przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych
zar6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym Kkoszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

§6
Zatrudnienie pracownikéow

1. Wpykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane przez
Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okres§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2023r., poz. 1465). Warunek zostanie spetniony
poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do
realizacji przedmiotu umowy pracownikdéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.

2. W _terminie 7 dni od dnia od przekazania placu budowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu o$wiadczenie zawierajace wykaz osOb zatrudnionych na podstawie

umowy o prace, ktére beda wykonywaé wskazane ponizej czynnoSci w zakresie realizacji
zamOwienia, tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robdt budowlanych,
operatorzy sprzetu budowlanego.

3. Zamawiajgcy na etapie realizacji robét budowlanych ma prawo Zgdania udowodnienia
przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego czynnos$ci w zakresie
realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zazada¢ w szczegélnosci:

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw.

5. Dokumenty okreslone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

6. Zamawiajacy moze zwroéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy poweZzmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudniania oso6b
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wykonujacych czynnosci okreSlone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje réwniez w przypadku
wykonania czeSci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie
Za prawidtowa realizacje przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony
ustalajag catkowite wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztoZong oferta w kwocie
........................................ ztotych brutto (STOWNIE: ... snesesseeesssesseessesssessssnennees. Z10tyCh
00/100). Kwota zawiera obowigzujacy VAT.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektorych robét, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie rob6t
jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce
niezwlocznie po powzieciu informacji (decyzji) o zaniechaniu robdt. Jezeli zachodzi
potrzeba zmniejszenia zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub zmian w
projekcie, Zamawiajacy przewiduje w tym zakresie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy o roboty zaniechane (zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikajacej z
kosztorysu ofertowego i ilosci zaniechanych robét). Ograniczenie zakresu zaméwienia przez
zamawiajgcego nie bedzie jednak wieksze niz 5% wartosci $wiadczenia wynikajgcego z
niniejszej umowy.
Strony uzgadniajg, Ze ptatnosci z tytutu realizacji przedmiotu umowy beda realizowane
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do umowy.
Podstawe do wystawienia cze$ciowej faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokot
czeSciowego odbioru robo6t budowlanych/ odbioru dokumentacji projektowej, a w
przypadku wystawienia faktury koncowej VAT protokét odbioru koncowego robot
budowlanych oraz zaswiadczenie o braku sprzeciwu wiasciwego organu nadzoru
budowlanego do zawiadomienia o zakoniczeniu budowy lub pozwolenie na uzytkowanie (o
ile jest wymagane).
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania kazdego z etapow
przedmiotu umowy bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze VAT, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia odbioru
poszczegblnych etapdéw inwestycji przez Zamawiajacego, przy czym nie wcze$niej niz po
otrzymaniu od instytucji dotujacej sSrodkéw finansowych na ten cel przeznaczonych, na co
Wykonawca wyraza zgode i nie bedzie z tego tytutu naliczat odsetek za op6znienie.
W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dolaczy do faktury
potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie
finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Na Wykonawcy ciazy
obowigzek przedktadania wszystkich dowodéw zaptaty podwykonawcom i wszystkim
dalszym podwykonawcom.
Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON
871118649.
Odbiorca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin.
Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opdZnienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnoSci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Wykonawca w_dniu odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na
budowe zlozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej
zZ podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczeg6lnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp -

koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 10 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) zlecenie robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j,

4) rob6t zamiennych,

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 10, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 10, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku. w sprawie

okre$lenia metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.z 2021 poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa

w ust. 10 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o Kkosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa
wust. 10;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosSci nie wyzszej niz 70%
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 10, w przypadku ich braku wedlug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w,,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) do wyceny robét metoda szczegétowa nalezy stosowaé, zachowujac kolejnos¢ jak w
zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

15. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

16.

stanowiacej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére mogg wystgpié
w trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamo6wieniu podstawowym.

Wynagrodzenie obejmuje dokonanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych optat
zwigzanych z prowadzong inwestycjg szczeg6lnosci optata za zajecie przez Wykonawce
pasa drogowego w trakcie realizacji robot.
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§8
Split payment
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnos$ci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. 2024r., poz. 361).
Wykonawca o$wiadcza, Ze rachunek wskazany w umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajagcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujagcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrzes$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktéorym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okres$lonych w ust. 2,
opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajgcego ptatno$ci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badZz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania
nieterminowej platnosci.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
cze$ci zamoOwienia.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) zrezygnowac z podwykonawstwa,
2) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace
przedmiotem umowy. Zakres prac zleconych Podwykonawcy musi zawiera¢ szczegotowy
zakres robo6t lub ustug powierzonych Podwykonawcy, stosownie do etapu zaawansowania
Przedmiotu Umowy w momencie rozpoczecia prac przez Podwykonawce.
Podanie danych podwykonawcéw, okre$lonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed
przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sa znane, lub niezwtocznie
po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcow, ktorym w poédzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania rob6t lub ustug ktéregokolwiek podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastgpi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$Swiadczenie, o ktéorym
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mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiazany jest zastgpi¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czeSci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, Ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty
budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture /rachunek;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy,

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu pos$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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8) wymagane jest wylaczenie obowigzku zachowania poufnos$ci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowy z podwykonawcami nie mogg wuzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

10) umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy. w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajgce z umowy z zamawiajgcym.

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby
ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
i podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg =zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktérym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginaléw dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci okreSlone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §6 ust. 2 umowy,

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktorym w przypadku
ujawnienia niespeilnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Wykonawcy i Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie w/w osoby
na umowe o prace, o ktéorych mowa w §6 ust. 2 umowy,

14) suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z przedtozonych Zamawiajagcemu
umow, nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.

13. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 12.

14. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

16. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.
Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§10
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu Zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej



LAD | PO<T

Umowa na ,Budowe Izby Pamieci OSP Lasin”
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozZenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wyltacznie w zakresie i w ramach wartosci wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg. Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje platnosci za roboty dodatkowe
co do ktorych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie
protokotu koniecznosci.

§11
Kierownik budowy

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajgcy Kierownika budowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajgcego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy,
a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Do obowigzkéw Kierownika Budowy, oprécz obowigzkéw wynikajacych z wtasciwych
przepiséw prawa nalezy:

1) ztozenie Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy

oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;
2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;
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3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organdéw
uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosc
robét lub op6znienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie péZniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§12
0dbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiér dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe oraz
projektami technicznymi i wykonawczymi, bedacy podstawg do wystawienia faktury
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
umowy;

2) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokot robot
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

3) odbidr czesciowy robdt po wykonaniu okreslonej ilosci robdt budowlanych - bedacy
podstawa do wystawienia faktury,

4) odbiodr czesciowy robdt niezbednych do uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wtlasciwego organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane) - nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury;

5) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowej.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
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3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego/koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow;

3) zestawienie wbudowanych materiatow;

4) certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw;

5) Kkarty urzadzen;

6) zestawienie badan i sprawdzen;

7) dziennik budowy/zeszyt budowy;

8) dokumenty dot. utylizacji odpadow;

9) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme
przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym;

11) dokumentacje powykonawczg,

12) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

13) zaswiadczenie o braku sprzeciwu wtasciwego organu nadzoru budowlanego do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub pozwolenie na uzytkowanie o ile jest
wymagane.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego/konncowego w terminie
do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru
czesSciowego/koncowego przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego/konicowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru czesciowego/koricowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenistwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamo6wienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu zamoéwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
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W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).

§13

Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ....
miesiecy (w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie) liczac od daty
podpisania protokotu odbioru konicowego.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
O wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 2.
Okres gwarancji jakoSci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 10 Wykonawca jest zobowigzany zwr6ci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: ......cccccoviii i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 niniejszego § stosuje sie odpowiednio.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgloszenia Wykonawcy wady lub
usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze
w czasie trwania gwarancji.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

§15
Kary umowne
Strony umowy postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bedg kary umowne.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) z tytutu odstgpienia od umowy lub jej cze$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§ 7ust. 1,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw odbiorow
okre$lonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych,
o ktorych mowa w szczeg6lnosci w § 3 i § 11 ust. 4 i ust. 5 w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia, o ktéorym mowa
w § 6 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

6) za brak zaplaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa § 19
ust. 2 umowy w wysoko$ci 0,01 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowigzek jej przedtozenia,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Laczna maksymalna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci tacznej
wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne beda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalnie zgode.

W przypadku niemozno$ci dokonania potrgcenia wierzytelnosci przez Zamawiajgcego oraz
w odniesieniu do kary umownej naliczonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, kara
umowna bedzie ptatna w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez
Strone zobowigzang do zaptaty kary umownej stosownego wezwania do zaplaty od Strony
uprawnionej do jej naliczenia wraz ze stosowng notg obcigzeniowa.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowiazku wynikajacego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze
niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn,
za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10.000,00 zi. Nie dotyczy
to odstapienia na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a w szczego6lnosci
art. 456 ust. 1 pkt 1.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa,

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2024r. poz. 507), zwanej dalej
ustawg UOBN,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz3 umowa w sposéb niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego, a takze obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwéch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastapi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstgpienia.
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W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowiagzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z Zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtlocznie, nie pdéZniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 20 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg,

Zamawiajagcy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia

niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa

Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego Wykonawcy cze$ci wynagrodzenia pozostaja

w mocy.

§17

Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznoSci.

. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz

wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jes§li przy ich uwzglednieniu uleglaby

zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajagcym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 oraz terminéw etapdw
okreslonych Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §4 ust. 2, za
zgoda stron w przypadku:

a) wystapienie sity wyZszej; site wyzsza nalezy rozumiec jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagtym, niezalezne od woli stron



PAD . ook

b)

g)

h)

j)

k)
D)

Umowa na ,Budowe Izby Pamieci OSP Lasin”
i dziatalnos$ci ludzkiej (w szczegdlnosci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),
wystgpienie innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym
umowa oraz ktérych Wykonaweca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byt
w stanie unikng¢ lub przewidzie¢ (w szczeg6lnosci z powodu wptywu
okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem epidemii);
wystgpienia przeszkdéd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,
wystgpienia  opdznienn, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,
dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,
wykonywania dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,
wystapienia opdéznien wynikajacych z odmowy lub opéznienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
wystapienia op6znien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,
wystapienia konieczno$ci rezygnacji z wykonania czeSci robét lub ograniczenia
zakresu robdt wynikajacego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
Z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,
wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,
wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajgcych wykonanie umowy, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczeg6lno$ci dlugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany wod
gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:
a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamodwienia/rozwigzania dodatkowe

/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie

winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zatacznik do umowy, zgodnie z §7 ust. 10
umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 7 umowy;
b) wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem epidemii.
4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
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wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowag (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

5. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa wskazana
w § 1 realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
w ktérejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

6. Rozpoczecie wykonywania robo6t, o ktérych mowa w ust. 5 moze nastapi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

8. Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegaja zaptacie.

9. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane.

§ 18
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planach kapitatowych o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych;
- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawece,
kazda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych tych
zmian do 30 dnia od dnia ich wejScia w Zycie, moze zwrdci¢ sie do drugiej strony
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana
umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpi¢ po wejsciu w zycie przepisow
bedacych przyczyna waloryzacji.

2. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw wykonawcy zamdwienia publicznego
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany, czeSci
zamoOwienia, do wysokos$ci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej
obowigzujgcej po zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czeSci, w przypadku oséb
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.
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3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zamdéwienia publicznego oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tgczacej wykonawce zaméwienia
publicznego z osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnos$ci gospodarczej, wynikajgcych
z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce
z osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udzial w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wej$cia w Zycie zmiany, cze$ci zaméwienia przy
zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zaméwienia publicznego wynikajaca
z wplat do PPK przez podmioty zatrudniajace, uczestniczace w realizacji zaméwienia
publicznego.

5. W razie zamoéwien realizowanych wspolnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcédw przepisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, jest ztoZenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujgca zmiane wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe
do dokonania takiej zmiany.

§ 19
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje nastepujace zasady wprowadzenia
zmian wysokoSci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
materiatéw (materiatéw budowlanych i wyrobéw budowlanych) niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy, jak nizej:

1) miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdét budowlanych ogtaszany

w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

2) Wykonawca i Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany wysokosci
wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot
budowlanych ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzedu
Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
wzro$nie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaZznika w miesigcu zawarcia
umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania
ofert, w stosunku do wskaznika w miesigcu sktadania ofert,

3) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie po ogloszeniu przez
Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2025 roku, 2026 roku,

4) waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane
i odebrane przed data ztozenia wniosku,

5) Strona umowy zadajgca zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz 30 dni
od daty publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktéry winien
zawiera¢ opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacja kosztéw oraz sposobem
sporzadzenia takiej kalkulacji,

6) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatéw
lub kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie
sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamoéwienia,
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7) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona umowy,
ktérej przedtoZzono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego
uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania,

8) Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie;
za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

9) jezeli zostanie wykazane, Ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacja zamoéwienia uzasadniaja zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawra stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowg
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z ktérym zawart umowe w zakresie
odpowiadajagcym zmiang cen materiatbw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

3. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiajacy okre$§la maksymalng
dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamo6wienia, w wyniku zastosowania postanowienn o ktérych mowa w ust. 1
na poziomie 5% ceny wybranej oferty.

§ 20
Ubezpieczenie i odpowiedzialnos$¢
1. Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci.
2. Wykonawca po przekazaniu placu budowy ponosi petng odpowiedzialno$¢ za mienie
i roboty budowlane, szkody, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi.

§21
Dane kontaktowe
1. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest:
Benedykt Stecki - Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki
Gruntami, nr tel. (56) 466 50 43 wew. 45, kom. 798 205 827, adres e-mail:
benedykt.stecki@lasin.pl
2. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy
jest: imie i nazwisko osoby:

§22
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wilasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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3. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne

polubowne rozwigzanie sporu.

4. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktérych nieudalo sie zatatwié
polubownie, poddane zostana pod rozstrzygniecie sadu wtasSciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 2 do umowy nr IBG.272.1.2.2024

Zamawiajacy:
Miasto i Gmina Lasin
ul. Radzynska 2

86-320 tasin
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Ustanowienie kierownika budowy

Dziatajac na podstawie §11 ust. 1 umowy nr 1BG.272.1.2.2024 zawartej w dniu ...... 2024 r. pomiedzy
Miastem i Gming Lasin, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy tasin Rafata Kobylskiego, a
......... , ktoérej przedmiotem jest wykonanie inwestycji w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
pn. ,Budowa Izby Pamieci OSP Lasin”, niniejszym ustanawiam kierownika budowy w osobie
Pana/Pani......... , posiadajgcego/a uprawnienia nr..........., bedacego/a uprawnionym/g do dziatania w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy w granicach okres$lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. 2024r. poz. 725).

Zamawiajacy Wykonawca



