Uzasadnienie niedokonania podziatu na czesci - zgodnie z art. 25 ust 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
Dotyczy postepowania przetargowego ,, Przebudowa nawierzchni na obszarze Placu

Wolnosci w Betchatowie”

Wydziat Inzynierii i Ochrony Srodowiska informuje, ze wykonywanie robét przez
jednego wykonawce ma swoje gtebokie uzasadnienie i dobra praktyka wskazuje, ze jest

racjonalne.

Podziat zadania ktorego zakres okresla postepowanie przetargowe - przebudowa polegajaca
na przetozeniu nawierzchni granitowych ciagéw pieszych i wykonanie zielencow przyczynitby
sie do wydtuzenia termindéw realizacji zleconych prac, wzajemnego obarczania sie

odpowiedzialnoscia za powstaty stan rzeczy roznych wykonawcow.

W przypadku realizacji prac przez jednego wykonawce moze on uzyskal preferencyjne
warunki zakupu materiatow budowlanych dla catego zadania u jednego dostawcy w

poréwnaniu z zamoéwieniami mniejszych ilosci przez ré6znych wykonawcow.

Analogiczna sytuacja dotyczy zaplecza sprzetowego oraz jego amortyzacji, a takze bazy
materiatowej, ktore w przypadku podziatu na czesci kazdy z wykonawcow musi uwzglednic¢

w kosztach oddzielnie.

Brak podziatu zamowienia na czesci moze zatem przynies¢ wymierne korzysci finansowe w

postaci ograniczenia kosztéw wykonania zamoéwienia.



