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Opis i uszczegétowienie przedmiotu zaméwienia

Opis przedmiotu zaméwienia

. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania

na Srodowisko dla projektu Strategii ZIT BydOF.

Koniecznos¢ przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko
dla Strategii ZIT BydOF wynika art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczennstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1029
z p6in.zm.), dalej uouios.

Obszar ZIT BydOF obejmuje swoim zakresem gminy cztonkowskie Stowarzyszenia

Metropolia Bydgoszcz: Miasto Bydgoszcz — miasto na prawach powiatu, Gmine Barcin,

Gmine Biale Btota, Gmine Dabrowa Chetmirnska, Gmine Dobrcz, Gmine Kcynia, Gmine
Koronowo, Gmine tabiszyn, Gmine Mrocza, Gmine Nakto nad Notecia, Gmine Nowa Wies
Wielka, Gmine Osielsko, Gmine Pruszcz, Gmine Rojewo, Gmine Sicienko, Gmine Solec
Kujawski, Gmine Szubin, Gmine Znin oraz dwa powiaty: Powiat Nakielski i Powiat Bydgoski.

Celem opracowania przedmiotowego dokumentu, jest okreslenie przewidywanych skutkéw
wplywu zatozen projektu Strategii ZIT BydOF na srodowisko oraz ewentualnych sposobéw
ich uniknigcia wraz ze wskazaniem mozliwych alternatyw.

Ustawa uouio$ okresla glidwne etapy procesu strategicznej oos, zakres prognozy 0o$ oraz
zasady postepowania i wspolpracy z organami administracji publicznej, a takie
ureguiowania dotyczace konsultacji spotecznych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) Sporzadzenie prognozy oddziatywania na sSrodowisko w ramach strategicznej oceny
oddziatywania na $rodowisko projektu Strategii ZIT BydOF;

2) sporzadzenie pisemnego podsumowania, o ktdrym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy uouios;

3) sporzadzenie pisemnego uzasadnienia, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy uouios,
zawierajacego informacje o udziale spoteczenistwa w postepowaniu oraz o tym, w jaki
sposob zostaty wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaty uwzglednione uwagi i wnioski
zgtoszone w zwigzku z udziatem spoteczenstwa;

4) uzyskanie wymaganych ustawg uouios opinii;
5) zapewnienie moiliwosci udziatu spoteczeristwa w postepowaniu;

6) przygotowanie tresci wystgpien Zamawiajgcego do odpowiednich organéw (takich jak
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska czy Wojewddzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna), w sprawach zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia.

7) sporzadzenie wersji koncowej Prognozy wraz z uzasadnieniem, podsumowaniem
i systemem monitoringu

. Zakres prognozy oddzialywania na s$rodowisko powinien obejmowaé zagadnienia,

o ktérych mowa w art. 51 ust. 2 ustawy uouios.
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8. Ponadto, w przedmiotowej prognozie nalezy wskaza¢:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

9. Prog

opis metod zastosowanych przy sporzadzaniu prognozy (w szczegdinosci informacje

dotyczace pochodzenia danych na temat srodowiska przyrodniczego),

istniejacy stan srodowiska, w tym opis elementéw przyrodniczych, zagrozenia dla

Srodowiska i Zrédta tych zagroien oraz problemy ochrony srodowiska istotne

z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,

istniejace problemy ochrony $rodowiska, istotne z punktu widzenia realizacji

projektowanego dokumentu, w szczegdlnosci dotyczace obszaréw podlegajacych

ochronie,

cele ochrony S$rodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym,

wspdlnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu

oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy $rodowiska zostaty uwzglednione

podczas opracowywania dokumentu,

analize wplywu planowanego zagospodarowania na przedmiot i cele ochrony

obszaréw chronionych w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody {t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z pdzn. zm ), z uwzglednieniem uwarunkowan

prawnych dotyczacych tych form,

analize wariantowg przeprowadzong w oparciu o zasade prewencji i przezornosci,

zawierajacg racjonalne rozwigzania alternatywne do rozwigzan zawartych

w projektowanym dokumencie lub wyjasnienie braku rozwigzan alternatywnych.
noza powinna takie wykazaé, ze projekt dokumentu uwzglednia zasady

zréwnowazonego rozwoju, warunki rownowagi przyrodniczej i racjonalne gospodarowanie
zasobami $rodowiska.

Il. Uszczegétowienie przedmiotu zaméwienia

1. Prace nad przygotowaniem Prognozy dla Strategii ZIT BydOF bedy trwaty réwnolegle
z procesem prac nad Strategig ZIT BydOF, dlatego tez Wykonawca sporzadzajacy Prognoze
zobowigzany jest do statej wspétpracy z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie
Strategii ZIT BydOF. W razie potrzeby Wykonawca na biezgco, zgodnie z kolejnymi wersjami
dokumentu dokonuje analizy i oceny Strategii ZIT BydOF. Najnowsza wersja bedzie
przekazywana Wykonawcy przez Zamawiajgcego niezwtocznie po wprowadzeniu zmian.
Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje nastepujace etapy:

1) Etap

1 - opracowanie prognozy oddzialywania na Srodowisko projektu Strategii ZIT

BydOF.

a)

b)

c)

d)

Przedmiotem Prognozy bedzie projekt Strategii ZIT BydOF, ktéry zostanie przekazany
Wykonawcy po podpisaniu umowy;

Informacje zawarte w Prognozie maja by¢ opracowane zgodnie wymogami
okreslonymi w ustawie uouio$ art. 51 ust 2 cyt. ustawy oraz wynika¢ z uzgodnien
z wtasciwymi organami tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
oraz Wojewddzka Stacjq Sanitarno-Epidemiologiczna.;

Zagadnienia wskazane w art. 51 ust. 2 ustawy uouio$ powinny by¢ przeanalizowane
pod katem celdw strategicznych i potencjalnych kierunkéw dziatania. Nalezy réwniez
oceni¢ moiliwe konflikty i kumulacje oddzialywan pomiedzy poszczegélnymi
elementami;

Wykonawca Prognozy zapewni petng zgodno$¢ Prognozy z przepisami ustawy uouios;
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2) Etap 2 - konsultacje spoteczne Prognozy oraz opiniowanie Prognozy z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Panistwowym Wojewddzkim
Inspektorem Sanitarnym.

a) W ramach strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko zostanie zapewniony
udziat spoteczeristwa zgodnie z przepisami dziatu Hl rozdziatéw 1 i 3 ustawy uouios.
Sposéb rozpatrzenia uwag i wnioskdw zgloszonych w zwigzku z udziatem
spoleczenstwa jak réwniez opinie organéw nalezy uwzgledni¢ w projekcie Prognozy
(art. 55 ust. 1 ustawy uouios).

b) Ponadto Wykonawca Prognozy:

i. bedzie brat udziat w procesie konsultacji spotecznych oraz rozpatrywat uwagi
i wnioski zgtoszone w zwigzku z udziatem spoteczenistwa tj. wskaze uzasadnienie,
zawierajgce informacje o udziale spoteczeristwa w postepowaniu oraz o tym, w jaki
sposéb zostaty wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaly uwzglednione
w projekcie Strategii ZIT BydOF uwagi i wnioski zgloszone w zwiazku z udziatem
spoteczenstwa (art. 42 ust. 2 ustawy uouios);

ii. bedzie brat udziat w procesie uzgadniania i opiniowania Prognozy z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Paristwowym Wojewddzkim
Inspektorem Sanitarnym ;

iii. bedzie ustosunkowywat sie do ewentualnych stanowisk ww. organdéw;

iv. sprawdzi, czy nie zachodzg przestanki, o ktdrych mowa w art. 34 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jezeli ze strategicznej oceny oddziatywania na
Srodowisko bedzie wynikato, ze projekt Strategii ZIT BydOF moze znaczgco
negatywnie oddziatywac na obszar Natura 2000 (art. 55 ust. 2);

v. przygotuje pisemne podsumowanie zawierajgce uzasadnienie wyboru przyjetego
dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiazan alternatywnych, a takie
informacje, w jaki sposéb zostaly wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaty
uwzglednione elementy, o ktérych mowa w art. 55 ust. 3 ustawy uouios tj.:

— ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko,
— opinie,
— zgtoszone uwagi i wnioski,

— propozycje dotyczace metod i czestotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkéw
realizacji postanowien dokumentu.

3) Etap Il - sporzadzenie wersji koficowej Prognozy wraz z uzasadnieniem, podsumowaniem
i systemem monitoringu.

a) Wersja koricowa prognozy:

— Wykonawca sporzadzi wersje koricowg prognozy, ktdrej zakres i stopien
szczegotowosci informacji bedzie zgodny z art. 51 ust. 2 utawy uouioé oraz
ustaleniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska oraz PaRstwowym
Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy. Wersja koficowa prognozy
uwzgledniaé bedzie zasadne uwagi i wnioski wniesione podczas konsultacji
spotecznych.
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—  Wersja koricowa prognozy wraz z uzasadnieniem, podsumowaniem i systemem
monitoringu powinna mie¢ takg samg strukture jak prognoza. Strona tytutowa
raportu metodologicznego, projektu prognozy oraz wersji korficowej prognozy wraz
z uzasadnieniem, podsumowaniem i systemem monitoringu prognozy zostanie
opatrzona w zestaw logotypow przekazanych przez Zamawiajgcego.

b) Uzasadnienie:

— Wykonawca, we wspdtpracy z Zamawiajacym, opracuje pisemne uzasadnienie,
o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy uouio$. Uzasadnienie bedzie zawierac
informacje o udziale spoteczeristwa w postepowaniu oraz o tym, w jaki sposéb
zostaly wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaty uwzglednione uwagi i wnioski
zgtoszone w zwigzku z udziatem spoteczeristwa.

¢) Podsumowanie:

— Wykonawca sporzadzi pisemne podsumowanie, o ktérym mowa w art. 55 ust. 3
ustawy uouio$, do konsultacji z Zamawiajacym. Pisemne podsumowanie zawiera
uzasadnienie wyboru przyjetego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
rozwigzan alternatywnych, a takze informacje, w jaki sposéb zostaly wziete pod
uwage i w jakim zakresie zostaly uwzglednione:

e ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko;
o opinie witasciwych organdw, o ktérych mowa w art. 57 i 58 ustawy uouios;

e zgtoszone uwagi i wnioski;

e wyniki  postepowania  dotyczgcego  transgranicznego  oddziatywania
na srodowisko, jezeli zostato przeprowadzone;

e propozycje dotyczace metod i czestotliwosci przeprowadzania monitoringu
skutkow realizacji postanowien dokumentu.

e pisemne podsumowanie stanowi¢ bedzie zatgcznik do Strategii ZIT BydOF.
d) System monitoringu

— Wykonawca opracuje system monitoringu, o ktdrym mowa w art. 55 ust. 5 ustawy
uouio$, zawierajgcy propozycie metod i czestotliwosci przeprowadzania
monitoringu skutkéw realizacji postanowien Strategii ZIT BydOF (zgodnie z art. 55
ust. 3 pkt 5 ustawy uouios$ wskazane w pisemnym podsumowaniu) oraz sposoby
jego prowadzenia.

lll. Sposéb realizacji przedmiotu zamdwienia.

1. W trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia sporzadzony zostanie: raport metodologiczny,
prognoza, wersja korficowa prognozy wraz z uzasadnieniem, podsumowaniem i systemem
monitoringu. Wszystkie dokumenty zostang dostarczone na elektronicznym nosniku zapisu
danych (pendrive) w formatach. docx oraz .pdf oraz w wersji papierowej w dwdch
egzemplarzach.

2. Raport metodologiczny:

1) Raport metodologiczny musi zawiera¢ co najmniej:
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¢ informacje o metodach zastosowanych przy przeprowadzaniu soo$ (w szczegéinosci
informacje dotyczace pochodzenia danych na temat $rodowiska przyrodniczego);

o harmonogram realizacji procedury soos;

e harmonogram realizacji poszczegdlnych etapéw badania, ze wskazaniem zadat
i odpowiedzialnosci pomiedzy poszczegéinymi czionkami zespotu badawczego;

o wykaz materiatow Zrédtowych, ktére zostang wykorzystane w trakcie procedury
S008.

2) W ramach ustalen raportu metodologicznego przewiduje sie spotkanie Zamawiajgcego
z Wykonawcg w celu doprecyzowania i wyjasnienia szczegétéw koncepcji oraz ustalenia
ram wspoétpracy. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie spotkania w formie zdalne;j.

IV. Zasady wspétpracy Wykonawcy z Zamawiajacym:
1. Podczas realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Scistej wspétpracy z Zamawiajacym i wskazanymi przez niego podmiotami;

kontaktow osobistych, telefonicznych oraz e-mailowych w celu wlasciwej realizacji zadan;
realizacji poszczegdlnych zadan wchodzacych w zakres zamdwienia zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego oraz ustaleniami podjetymi wspdlnie z Zamawiajacym w trakcie
przygotowan do realizacji zamodwienia;

dziatania z dochowaniem naleiytej starannosci i zgodnie z obowigzujacym stanem
prawnym;

wykonania przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem uwag, opinii i sugestii
Zamawiajacego, wspdlnie z nim ustalajagc dogodne i realne terminy konsultacji i sposoby
komunikacji.

Opracowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zaleceniami i wymogami Zamawiajacego
dotyczacymi formy, tresci i oznaczania materiatéw,

przedstawienia zamawiajacemu projektu prognozy oddziatywania na $rodowisko przed
poddaniem go konsultacjom spotecznym i opiniowaniu przez organy, ktére braly udziat
w uzgadnianiu zakresu i stopnia szczegétowoséci informacji wymaganych w prognozie,
stosowania elementdw informacyjno-promocyjnych dotyczacych Zrédet finansowania
zgodnie z ,Wytycznymi w zakresie wykorzystania srodkéw pomocy technicznej na lata
2014-2020"oraz ,,Wytycznymi w zakresie Informacji i promocji programéw operacyjnych
polityki spdjnosci na lata 2014-2020, przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag na kaidym etapie prac, ktére
Wykonawca uwzgledni lub wyjasni.

Wykonawca przylozy nalezyta wage do doktadnosci i rzetelnosci oraz wysokiej jakosci
tworzonych dokumentéw w tym zapewniajac klarownos$¢ wyodrebnienia i rozdzielnosé
elementéw skfadowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wersje elektroniczng prognozy oddziatywania na
Srodowisko (wersja edytowalna i pdf), oraz wersje papierowa w 2 egz.

Z chwilg dostarczenia/przekazania przedmiotu zamodwienia, Wykonawca przenosi w catoéci
na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do przedmiotu zamdwienia, bez ograniczer
czasowych i terytorialnych. Wraz z prawami majgtkowymi Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego rowniez prawo do wylacznego wykonywania autorskich praw zaleznych.
Szczegotowe ustalenie w tym zakresie zostang okreélone w umowie.

Przekazywanie uzgodniern pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w trakcie realizacji
zamodwienia moze odbywac sie w nastepujacych formach:
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1) Poczta elektroniczng na adresy wskazane w umowie;

2) Poczta tradycyjna na adres siedziby Zamawiajacego i Wykonawcy wskazane w umowie
(za potwierdzeniem doreczenia).

Harmonogram realizacji zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do statej roboczej wspdtpracy z Zamawiajacym.

Termin realizacji zaméwienia wynosi do 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

w N p <

Szczegdtowy harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia przygotuje i przedstawi
Wykonawca do akceptacji Zamawiajacego oraz uzgodni z nim w ciaggu 2 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy. Przedstawiony harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia musi
zawieraé co najmniej nastepujace terminy wykonania poszczegdlnych elementéw Przedmiotu
umowy:
1) wykonanie prognozy — 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania projektu Strategii
ZIT BydOF,
2} przekazanie przez Zamawiajgcego uwag do prognozy — 5 dni roboczych,
3} naniesienie przez Wykonawce zmian w prognozie — 5 dni roboczych,
4) weryfikacja zmian przez Zamawiajgcego — 3 dni robocze,
5) uzyskanie wymaganych ustawg uouio$ opinii i zapewnienie mozliwosci udziatu
spoteczeristwa w postepowaniu ~ 30 dni kalendarzowych,
6) naniesienie poprawek do prognozy po uzyskaniu wymaganych uouioé opinii
i zapewnieniu mozliwosci udziatu spofeczeristwa w postepowaniu, przekazanie
ostatecznej wersji Zamawiajacemu — 3 dni robocze
4. Po akceptacji harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajacego, ma on
charakter wiazgcy dla Wykonawecy, za$ odstepstwa wymagajq zgody Zamawiajgcego.

5. Ze wzgledu na okolicznosci losowe lub opdinienia niezalezne od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
harmonogram realizacji poszczegdlnych etapéw badania moze by¢ na biezgco aktualizowany
i zatwierdzany przez obie strony.

6. Zamawiajgcy zastrzega, ze opracowania czesciowe, niedokoriczone lub niezredagowane nie
beda przyjmowane i nie beda traktowane jako projekt prognozy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgloszenia uwag do koricowej wersji Prognozy w ciaggu 5
dni kalendarzowych od jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego,
Wykonawca uwzgledni je w ostatecznej wersji Prognozy.

8. Ostateczna wersja Prognozy, z uwzglednieniem wszystkich uwag Zamawiajacego, zostanie
przekazana Zamawiajagcemu nie pdzniej niz na 80 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy.

9. Prognoza przekazana zostanie Zamawiajgcemu w formie elektronicznej (wersja edytowalna
i nieedytowalna — plik w formacie docx, pdf) i papierowej w dwéch jednobrzmigcych
egzemplarzach do siedziby Zamawiajacego — Biuro ZIT BydOF, ul. Jagiellonska 61, 85-027 wraz
z uzasadnieniem, podsumowaniem i systemem monitoringu dla Strategii.
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