

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,
Sp. z o.o. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice

Gliwice, dnia 13.08.2020r.

**Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

PKM/TR / 2846 / 2020

Dotyczy: Postępowania na „Budowę infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach” – sprawa nr PKM/PN/TR/04/2020

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ):

Zmiana nr 23

Wprowadza się zmianę w treści pkt. 19 SIWZ Wzór umowy – istotne postanowienia w § 6 ust 1, nadając mu brzmienie:

„Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

- a) **odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,**
- b) **odbiór końcowy całości robót, obejmujący ocenę całości wykonanych robót budowlanych oraz elektrycznych. Odbiór ten nastąpi po całkowitym wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, przed podłączeniem stacji SN do przyłącza TAURON.**
- c) **odbiór poprawności działania urządzeń elektrycznych po ich przyłączeniu, obejmuje ocenę poprawności działania urządzeń po przyłączeniu stacji SN do przyłącza TAURON.”**

Zmiana nr 24

Wprowadza się zmianę w treści pkt. 19 SIWZ Wzór umowy – istotne postanowienia w § 6 ust 2, nadając mu brzmienie:

„Odbiór robót zanikowych, o których mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru inwestorskiego – w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystąpienie do sprawdzenia wykonanych robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.”



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zmiana nr 25

Wprowadza się zmianę w treści pkt. 19 SIWZ Wzór umowy – istotne postanowienia w § 6 ust 4, nadając mu brzmienie:

„Przed przystąpieniem do odbiorów o których mowa w ust. 1 pkt b) lub c). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

- a) W przypadku odbioru o którym mowa w ust. 1 pkt b) - kompletny operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru.***
- b) W przypadku odbioru o którym mowa w ust. 1 pkt. c) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:***
 - próbę napięciową kabla zasilającego;***
 - komplet pomiarów stacji SN;***
 - OTS (odbior układu pomiarowo-rozliczeniowego przez służby TAURON DYSTRYBUCJA);***
 - zatwierdzoną przez TAURON Instrukcję Współpracy Ruchowej.***

Zmiana nr 26

Wprowadza się zmianę w treści pkt. 19 SIWZ Wzór umowy – istotne postanowienia w § 6 ust 5, nadając mu brzmienie:

„Odbiory robót o których mowa w ust. 1 pkt b) lub c) następują w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Odbioru, dokonuje Inspektor nadzoru wraz z komisją powołaną przez Zamawiającego.”

Zmiana nr 27

Wprowadza się zmianę w treści pkt. 19 SIWZ Wzór umowy – istotne postanowienia w § 6 ust 6, nadając mu brzmienie:

„Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty zgłoszone do odbioru nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności lub prawidłowości operatu kolaudacyjnego, czy pomiarów sporządza notatkę w tej sprawie, podpisaną przez obie strony, a Wykonawca ponownie składa wniosek o dokonanie odbioru przedmiotowych robót.”

Zmiana nr 28

Wprowadza się zmianę w treści pkt. 19 SIWZ Wzór umowy – istotne postanowienia w § 6 ust 7, nadając mu brzmienie:

„Jeżeli w toku czynności odbioru, o których mowa w ust. 1 pkt b) lub c) niniejszego paragrafu, zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerywa czynności odbiorowe na okres usunięcia wad.”

Zmiana nr 29

W § 6 Wzoru umowy – istotne postanowienia pkt. 19 SIWZ skreśla się ust. 13.



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zmiana nr 30

Wprowadza się zmianę w treści pkt. 19 SIWZ Wzór umowy – istotne postanowienia w § 7 ust 1, nadając mu brzmienie:

„Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia wynosi:

- netto zł., słownie:

- podatek VAT (23%) zł., słownie:

- brutto zł., słownie:

z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, 4 i 5. Wynagrodzenie płatne będzie na następujących warunkach:

- a) 90 % kwoty, o której mowa w ust 1 powiększonej o podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury, płatna po podpisaniu protokołu o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt b);
- b) 10 % kwoty, o której mowa w ust 1 powiększonej o podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury, płatna po podpisaniu protokołu o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt c).”

Zmiana nr 31

Wprowadza się zmianę w treści pkt. 19 SIWZ Wzór umowy – istotne postanowienia w § 8 ust 1, nadając mu brzmienie:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w §7 ust. 1 będzie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Rachunek ten musi znajdować się w prowadzonym elektronicznie przez Ministerstwo Finansów „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” Brak rachunku na ww. Wykazie jest podstawą do wstrzymania płatności do momentu ujawnienia rachunku w Wykazie, lub wskazania przez Wykonawcę innego jego rachunku, który jest ujawniony w ww. wykazie.”

Zmiana nr 32

Wprowadza się zmianę w treści pkt. 19 SIWZ Wzór umowy – istotne postanowienia w § 8 ust 4, nadając mu brzmienie:

„Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo podpisany przez obie Strony Umowy protokół odbioru o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt b) lub c).”

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu