

Zapytanie nr 3 z dnia 11 03 2024 r.

Do poprawnego funkcjonowania myjni niezbędne jest wyrównanie posadzki pod szynami. Będzie się to wiązało z pewnymi pracami budowlanymi. Czy w związku z tym, zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu instalacji do 4 tygodni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak wyrażamy zgodę na czas instalacji do 4 tygodni (28 dni)

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Stasiak

