

Bydgoszcz, dnia 4.11.2021r.

WZP.271.18.2021.E

**Oznaczenie i numer postępowania:**

„Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie wystawy stałej Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica w Bydgoszczy” - WZP.271.18.2021.E

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

**Pytanie**

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie o 14 dni terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, przygotowanie próbki „Węzły - jak wiązać węzły” do kryterium oceny spełniającej wszystkie kryteria Zamawiającego oraz krótki czas jaki wyznaczycie nam Państwo na złożenie ofert, sprawia, że przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami oferty staje się niezwykle trudne.

Pozytywne rozważenie naszego wniosku pozwoli nam na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz na przygotowanie treści oferty, tak by spełniała wszystkie oczekiwania Zamawiającego. Dlatego też prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.11.2021r. Jednocześnie wnoszę o wydłużenie terminu realizacji jak poniżej. Wykonanie koncepcji i projektu wykonawczego wystawy stałej w terminie wskazanym przez Zamawiającego jest niezwykle trudne. Projekt ze względu na swoją złożoność wymaga dogłębnej analizy pod względem funkcjonalnym jak i merytorycznym. Wówczas zapis otrzyma nowe brzmienie, tj.:

Zamawiający w SWZ- Rozdział VI Termin wykonania zamówienia – wymaga aby:

- „1. Wykonanie koncepcji wystawy stałej na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego – w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy;
2. Wykonanie projektu wykonawczego wystawy stałej – w terminie 4 tygodni od dnia zaakceptowania koncepcji wystawy stałej przez Zamawiającego.
3. Wykonanie przestrzeni wystawy stałej, wykonanie, dostawa i instalacja elementów wystawy stałej, uruchomienie wystawy i jej elementów oraz przeszkolenie Personelu Zamawiającego – w terminie 24 tygodni od dnia zaakceptowania projektu wykonawczego wystawy stałej”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż terminy: składania i otwarcia ofert oraz wykonania zamówienia pozostają bez zmian.**

Sekretarz Komisji Przetargowej  
Adam Wesołowski