
Słupca, dnia 19 kwietnia 2024 r. 

Gmina Miejska Słupca 

ul. Pułaskiego 21 

62-400 Słupca 

RIM.271.7.2024 

Wykonawcy  

ubiegający się o zamówienie 

 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie:  

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupcy” 

 

 

Gmina Miejska Słupca, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania do treści 
SWZ.   W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zw. dalej ustawą, Zamawiający przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

1. „czy Zamawiający posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ?, 
jeżeli tak proszę o zamieszczenie na platformie,” 
 
Na terenie Miasta Słupca obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. 
 
2. „czy wypożyczalnia łyżew będzie zlokalizowana w pomieszczeniach budynku istniejącej 
krytej pływalni, czy planowany jest osobny budynek lub kontener ?” 
 
Wypożyczalnia łyżew, do czasu rozbudowy krytej pływalni lub budowy kontenera,  
zlokalizowana będzie w pomieszczeniach budynku istniejącej krytej pływalni. 
 
3. „czy zaplecze szatniowe i sanitarne będzie zlokalizowane w pomieszczeniach budynku 
istniejącej krytej pływalni, czy planowany jest osobny budynek lub kontener ?” 
 
Zaplecze szatniowe i sanitarne, do czasu rozbudowy krytej pływalni lub budowy kontenera, 
zlokalizowane będzie w pomieszczeniach budynku istniejącej krytej pływalni. 
 
4. „czy Zamawiający planuje budowę zewnętrznego oświetlenia obiektu ?” 
 
Nie planuje budowy zewnętrznego oświetlenia w obecnej inwestycji. 
 
 
 
 



5. „czy Zamawiający posiada warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej 
infrastruktury ? jeżeli tak proszę o zamieszczenie na platformie; wymagane jest podłączenie 
do sieci energetycznej agregatu chłodniczego, oświetlenia zewnętrznego, garażu do rolby 
i pomieszczeń zaplecza,” 
 
Agregat chłodniczy zostanie podłączony do krytej pływalni. 
 
6. „proszę o zmianę wymaganego terminu sporządzenia i uzgodnienia dokumentacji 
projektowej oraz wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
określony w SWZ R.VI termin 3 miesiące jest nierealny.” 
 
Zamawiający posiada zgłoszenie na budowę boiska wielofunkcyjnego. 


