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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia Umowy (UmMOWa) NI ........ccveviiniinirinnnininnrnanaeaens

Zawarta W dniu .....eeeenennn. 2022 r. pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg w Rumi, 84-230 Rumia,
ul. Debogorska 148, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego Sadu Rejonowego Gdansk-Pétnoc w Gdansku, numer KRS
0000127964, posiadajgcg kapitat zakladowy 2 909 000,00 zt, NIP 5860102263, REGON
190033294

reprezentowang przez:
Stanistawa Pogorzelskiego — Prezesa Zarzadu

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

....................... dziatajgcg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra
wiasciwego ds. Gospodarki, pod firmg ................c.oeeeits zsiedzibgw ...l przy
ul, oo CNIP ,REGON..........ccciiiiiin, :

zwana w tresci umowy ,,Wykonawc3a”,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania nr ZP.PUK.TP.1.2022 o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej
ustawg, o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,Budowa bazy Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Rumi w formule zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zakres umowy obejmuje budowe bazy Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych sp. z o.o.
w Rumi, na dziatkach nr 11/2 i 12 obreb 5 wraz z budowg zjazddéw na dziatce drogowej 60
obreb 5 w tym:

a) opracowanie koncepcji, wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego,
wielobranzowych projektéw technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe,

b) opracowanie projektu aranzacji wnetrz,

c) wykonanie robdét budowlanych w branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej i drogowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zatgczniki:

a) Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) - zatacznik A,

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — zatgcznik B,

c) Harmonogram rzeczowo—finansowo-terminowy — zatgcznik nr 1.

4. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
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Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych  czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia: wykonanie robot
ogoélnobudowlanych, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie prac konstrukcyjnych,

b) wykonanie prac wykonczeniowych,

c) wykonanie prac instalacyjnych,

d) montaz urzadzen,

e) prace drogowe.
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace powinno trwaé¢ nieprzerwanie przez caty okres
realizacji umowy.
Zamawiajgcy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwréci¢ sie do Wykonawcy o
przedifozenie oswiadczenia o zatrudnianiu na umowe o prace pracownikéw, o ktérych
mowa w ust. 5. Wykonawca ma obowigzek przedtozyé wskazane oswiadczenie
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

§ 2. Termin realizacji
Zamawiajgcy wymaga, aby zamdwienie zostato wykonane w maksymalnym terminie do
27 miesiecy od dnia zawarcia umowy, nie pézniej nizdo 31.03.2025 r., w tym:

1) w terminie do 1 miesigca od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania projektu koncepcyjnego,

2) wterminie do 11 miesiecy od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu
koncepcyjnego bez uwag - wykonanie prac projektowych (projektu
zagospodarowania terenu, wielobranzowego projektu  architektoniczno-
budowlanego, wielobranzowych projektéw technicznych wraz 2z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe),

3) w terminie do 3 miesiecy od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego prac
projektowych  (wielobranzowego  projektu  architektoniczno-budowlanego,
wielobranzowych projektow technicznych) bez uwag - wykonanie projektu
aranzacji wnetrz,

4) w terminie do 15 miesiecy od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego prac
projektowych  (wielobranzowego  projektu  architektoniczno-budowlanego,
wielobranzowych projektéw technicznych) bez uwag, Wykonawca zobowigzany
jest zakonhczy¢ wszystkie roboty budowlane oraz przedtozy¢ komplet dokumentac;i
powykonawczej oraz decyzje na uzytkowanie.

Terminy wykonania poszczegodlnych elementéw okreslone sa w Harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

3. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwiekszenia skutecznosci i efektywnosci,
Wykonawca w trybie roboczym zobowigzany jest do aktualizacji biezgcego
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Zmiany te nie wymagajg aneksow do umowy.

4. Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa sie na podstawie ,Harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego” w ujeciu kwartalnym, zwanego dalej Harmonogramem,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy. Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich
prac objetych przedmiotem umowy.

5. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie uwazane za terminowe, o ile zgtoszenie
gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz w terminie
wskazanym w ust. 1 wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego,
przekazanie kopii zawiadomienia o zakohczeniu budowy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
i Panstwowej Strazy Pozarnej. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ i przekazaé
Zamawiajgcemu pozytywng opinie od Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej
Strazy Pozarnej (jezeli zajmie stanowisko).

6. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date przekazania
Zamawiajgcemu kompletnych operatéw kolaudacyjnych (2 egz. w formie pisemnej
papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej na ptycie CD - pliki pdf, dokonanie odbioru
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10.

11.

koncowego robot, uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie obiektu, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokotem odbioru

koncowego robaot.

Operat kolaudacyjny powinien obejmowac: umowe na realizacje przedmiotu zamoéwienia,

oryginat dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na budowe), kopie decyzji

pozwolenia na budowe (jezeli wystepuje), oswiadczenie Kierownika budowy oraz

oswiadczenia Kierownikdw robdét, kopie rysunkdw z naniesionymi zmianami

zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne, mape pomiaru powykonawczego

zatwierdzong przez odpowiedni odrodek geodezyjny, kopie protokotu przekazania placu

budowy, kosztorys powykonawczy, zestawienie fatyczne wykonanych powierzchni

W rozbiciu na branze oraz protokét odbioru robét budowlanych.

Zamawiajgcy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn

nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy podczas stanu

zagrozenia epidemiologicznego Ilub stanu epidemii, jednak po wczesniejszym

uzasadnieniu przez Strony, z zatgczeniem odpowiednich dokumentdéw i o$wiadczen

dotyczacych np.:

1) decyzji wydanych przez Giéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwigzku
Z przeciwdziataniem COVID-19 naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

2) poleceh wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1
i 2 Ustawy dotyczacej COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.).

Zamawiajgcy ustosunkuje sie w terminie 14 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy

dotyczacego sytuacji, o ktérych mowa w ust 9.

Dopuszczalne zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian

zostaty szczegotowo opisane w § 16 umowy.

§ 3. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie weryfikacji dostarczonej dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty przekazania jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce. W
przypadku, gdy dokumentacja bedzie wykonana bez wad Zamawiajgcy podpisze
protokoét odbioru dokumentacji projektowej,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania zawiadomienia Ilub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
stosownego organu,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) nawniosek Wykonawcy, udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej
umowy,

5) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy do ostemplowania w Starostwie
Powiatowym w imieniu Zamawiajgcego,

6) biezgca kontrola jakosci wykonywanych robot, oraz ich zgodnosci z uzgodnionym
przez Zamawiajgcego i zatwierdzonym przez stosowny organ projektem budowlanym,

7) protokolarny odbiér przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

8) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez wad istotnych.

Zamawiajgcy ma prawo:

1) wstepu na teren budowy w kazdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania
umowy przez Wykonawce,

2) pobierania niezbednych do badan prébek materiatow,

3) zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robot,
mogacych powodowac zagrozenie dla oséb przebywajgcych na terenie budowy, do
czasu wyeliminowania tego zagrozenia, a takze zgdania usuniecia z terenu budowy
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os6b, ktére naruszajg przepisy BHP, a w szczegdélnosci bedacych pod wplywem
alkoholu,

4) zatwierdzania zrodfa pochodzenia materiatéw budowlanych,

5) akceptowania sprzetu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot,

6) biezgcej kontroli jakosci wykonywanych robét oraz ich zgodnosci z Harmonogramem,
Programem Funkcjonalno Uzytkowym zwanym dalej ,PFU”.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone

W miejscu realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia terenu na czasowy odktad mas ziemnych oraz materiatow

Z rozbidrki.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

2) opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

3) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
a w szczegolnosci z art. od 99 do 103. W szczegdlnosci niedopuszczalnym jest
opisywanie przedmiotu zamowienia poprzez wskazywanie znakdéw towarowych, norm,
patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub
produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie
mozna opisac przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ na dopuszczalnos$¢ zastosowania materiatéw
rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym, technicznym
i ekonomicznym oraz do opisania minimalnych, wymaganych parametrow tej
rownowaznosci,

4) opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na
podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

5) opracowanie prac projektowych i robét budowlanych, zgodnie z OPZ i PFU,

6) przy wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowaé rozwigzania
uwzgledniajgce dostepnosc¢ dla os6b ze szczegdlnymi potrzebami w szczegdlnosci dla
0s6b starszych i niepetnosprawnych w taki sposob, aby mogty korzysta¢ z ustug,
obiektéw czy przestrzeni w sposdb samodzielny na réowni z innymi uzytkownikami,
spetniajgc niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
I mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.),

7) sprawowanie nadzoru autorskiego, tj. sprawdzenie zgodnos$ci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowag zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

8) przekazanie Zamawiajgcemu piyty CD (pdf) z kompletem ostemplowanej
dokumentacji projektu zagospodarowania terenu, wielobranzowego projektu
architektoniczno-budowlanego ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, projektu
technicznego wielobranzowego z uzgodnieniami aranzacji wnetrz, wielobranzowych
STWIORB, przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich -1 kpl.,
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9) uzyskanie kompletu wymaganych uzgodnieh i pozwolen niezbednych do realizacji
robét budowlanych. Ewentualng optate za wydanie powyzszych pozwoleh uisci
Wykonawca,

10)dostarczenie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej,

11) ztozenie wniosku dotyczgcego pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia robdt
budowlanych we witasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz
Z uiszczeniem optaty za petnomocnictwo,

12) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia stosownego organu
0 prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

13)wykonanie przedmiotu umowy prawidtowo i terminowo z nalezytg starannoscia,
zgodnie z PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego i aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi,
prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P. POZ. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca,

14) zorganizowanie terenu budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt, zapewnienie
ochrony mienia, warunkéw BHP i P.POZ. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zapewnienie przestrzegania przepisbw w zakresie ochrony srodowiska oraz
utrzymywanie porzadku na budowie. Po zakonczeniu realizacji rob6t doprowadzenie
terenu budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢
czysty, uporzgdkowany, bez odpaddw,

15) wykonywanie przedmiotu umowy w sposéb ograniczajgcy niezorganizowang emisje
pytu do powietrza,

16) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki odpadami
oraz wsposoOb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie
eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot,

17) zapewnienie niezbednej ilosci wody i energii elektrycznej, wywozu nieczystosci,
odprowadzenia sciekow itp. dla potrzeb budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy,

18) zapewnienie nadzoru geodezyjnego i geologicznego na koszt wtasny,

19) zabezpieczenie terenu robdét majgc w szczegdolnosci na wzgledzie mienie
Zamawiajgcego i wkasne,

20) ogrodzenie i oznakowanie placu robot w sposéb zabezpieczajgcy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu zgodnie z witasciwymi
przepisami,

21) odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz innych oso6b
znajdujgcych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robdt,

22) zapewnienie materiatdw i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Transport
materiatdbw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzgdzen
obcigzajg Wykonawce,

23) zabezpieczenie budowy przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej przez
dziatania os6b trzecich,

24) szczegoOtowe sprawdzenie w terenie warunkdw wykonania umowy,

25) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, PFU, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za
szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

26) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robdt oraz strzezenie mienia
znajdujgcego sie na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone
roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidlowos¢é oznakowania przez caly czas
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trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny sposob, ciggtos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas prowadzenia robdt, zapewni¢
dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu wykonywanych robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren robét od chwili jego przejecia,

27) umozliwianie wstepu na teren robét pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz udostepnianie im
danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa,

28) zawiadomienie o zakonczeniu budowy Panhstwowg Inspekcje Sanitarng i Panstwowg
Straz Pozarna,

29) uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu pozytywnej opinii od Panstwowej Inspekciji
Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli zajmie stanowisko),

30) przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, na
wniosek Zamawiajgcego, protokotow z prob i badan tych robot w tym réwniez: pomiary
powykonawcze, skompletowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

31)wykonanie, jezeli zajdzie taka koniecznoS¢ na swdj koszt projektu tymczasowej
organizacji ruchu i zatwierdzenie go przez wiasciwe organy,

32) prowadzenie na biezgco i przechowywanie:

a) Dziennika budowy;
b) protokotéw odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
c) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze STWIORB,

33) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie do 7
dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ” oraz planu zapewnienia
jakosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa
ruchu,

34) stosowanie wytgcznie wyrobéw wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposob trwaty o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymaganh, wprowadzonych do obrotu lub
udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami prawa 0 wyrobach
budowlanych, a w przypadku wyrobéw budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem,

35) kazdorazowe uzyskanie zgody Zamawiajgcego na wybér materiatéw budowlanych,
o ile sg one inne od tych przedstawionych w dokumentacji budowlanej,

36)na uzyte materiaty i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, dostarczenie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, sporzgdzone w jezyku polskim, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie tych materiatéw i wyrobow do obrotu i powszechnego
albo jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi, $wiadectwa dopuszczenia, Instrukcje obstugi urzadzen,
DTR, kopie kart gwarancyjnych,

37) na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazywanie dokumentéw (atestéw, certyfikatow itp.)
stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow,
wyrobdw, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajgcy ma prawo
w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatéw,
wyrobéw jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wymaganiami szczegotowego opisu przedmiotu umowy, a takze z tych czesci robat,
ktorych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci
w formie pisemnej,

38) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami
badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych
dokumentow stwierdzajgcych jakos¢é wbudowanych materiatow,

39) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za
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naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce,

40) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robét z dgzeniem do minimalizacii
przeszkdd komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatdw, odpadow
i Smieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddw
przez sktadowiska i dokonanie stosownych opfat,

41) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia roboét lub innych dziatah Wykonawcy,

42) naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn
ich powstania,

43) wykonawca jest zobowigzany do rozruchu instalacji oraz przeprowadzenia szkolenia
dla pracownikow dotyczgcego prawidtowej obstugi urzadzen na etapie rozruchu,
44)wykonanie pomiaréw skutecznosci i badan ktére nie zostaty uwzglednione, a sg
niezbedne celem odbioru prac (odbiér kominiarski, pomiar skutecznosci zerowania,
badanie zerowania, wykonanie badania wody uzytkowej, odbiory Urzedu Dozoru

Technicznego jezeli bedg niezbedne, préby cisnieniowe),

45) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci
materiatow, jakosci robot wykonywanych z tych materiatow,

46) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

47)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wtasny,

48) zabezpieczenie drog prowadzgcych na teren robot od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu do i z terenu roboét, aby nie spowodowat on szkéd na drogach,

49) sprzgtanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu
i sSrodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe. Technologie
naprawy uszkodzen nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru,

50)w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do
naprawienia wyrzgdzonej szkody,

51) uporzgdkowanie terenu robét i przekazanie go po zakohczeniu robét Zamawiajgcemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1,

52) powiadomienie mieszkancéw, zaktaddw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pézniej niz na 7 dni kalendarzowych
przed przystgpieniem do roboét - jezeli zajdzie potrzeba,

53) udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepdw realizacji przedmiotu
umowy oraz uwag i probleméw, jakie powstaty w trakcie jej realizacji, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez
Zamawiajgcego wg potrzeb. Kazdorazowo Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
telefonicznie lub e-mailem o terminie narady koordynacyjnej. W naradach beda braty
udziat osoby reprezentujgce Zamawiajgcego wymienione w § 9 ust. 3 umowy oraz
wskazane przez Wykonawce w ofercie wszystkie osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

54) udziat Kierownikow budowy i robot przy kontroli Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej i dostarczeniu stosownych oswiadczen po zakonczeniu
budowy celem przedtozenia do PINB (Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego),

55) wykonywanie wszystkich robét objetych umowa, w taki sposdb, aby nie zakiécadg,
w stopniu wiekszym, niz jest to niezbedne, intereséw 0sob trzecich,

56) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w (2 egz. w formie pisemnej —
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD - pliki pdf, w tym opracowanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i przekazanie ich
Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 2 ust. 1,
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57) zgtoszenie pisemne wykonanych robo6t do odbioru kohcowego.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie realizowania
robét w miejscu ich wykonywania, jak rowniez za szkody wynikte w przypadku uszkodzenia
istniejgcych drog i chodnikéw, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do
naprawienia szkod i ich ewentualnych skutkéw, na swoj koszt. Odszkodowanie za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikte z
czynu niedozwolonego popetnionego na terenie wykonywania robdt, przystuguje
Zamawiajgcemu od Wykonawcy nawet woéwczas, gdy niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastepstwem innych okolicznosci, niz
tylko zawinione zachowanie Wykonawcy i jego Podwykonawcéw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka — przypadku, a odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest
wytgczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony
bedzie nastepstwem sity wyzszej lub wytgcznego dziatania samego Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, w tym od

odpowiedzialnosci cywilnej za szkody spowodowane dziataniem Iub zaniechaniem

Wykonawcy albo przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w

zwigzku z ryzykiem wynikajgcym z prowadzenia robét.

W przypadku powstania odpadoéw w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca

zobowigzuje sie postepowac zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 779 ze zm.), a w szczegodlnosci postugiwaé sie przy

gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci wywozi¢ odpady i pozostatosci po robotach

we witasnym zakresie na sktadowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty

zwigzane z optatami za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

W przypadku stwierdzonych niedociggnieé i zaniedban, Wykonawca jest zobowigzany do

ich niezwlocznego usuniecia, nie pozniej niz w terminie 48 godzin od zlecenia przez

Zamawiajgcego, pod rygorem zastosowania kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada niezbedng wiedze fachowg, kwalifikacje i doswiadczenie konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy oraz posiada wymagane prawem decyzje niezbedne
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé roboty
budowlane na warunkach okreslonych w umowie,

2) posiada niezbedne materiaty oraz sprawny technicznie sprzet posiadajgcy aktualne
badania techniczne i Swiadectwa o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych
oraz dysponuje osobami posiadajgcymi niezbedne kwalifikacje zawodowe zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego,

3) osoby wymienione w § 9 ust. 3, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu niniejszego
zamoéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia.

§ 5. Podwykonawstwo
Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleciC wykonania czesci zamowienia
osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy bedg realizowali nastepujgce czesci zamowienia:

nazwa podwykonawcy nazwa czesci zamodwienia

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich
za czesci zamowienia wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

. W przypadku wykonania czesci zamdwienia przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce w zakresie okreslonym w ust. 2, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7
dni roboczych przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
roboty budowlane, projekty uméw Ilub umowy z Podwykonawcg Ilub dalszym
Podwykonawcg wraz z dokumentacjg okre$lajgcg zakres robdét do wykonania przez
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10.

11.

12.

13.

14.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
ceny nie mogg przekroczy¢ cen okreslonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robot.
Przedmiotowe zapisy dotyczg takze projektu zmian do umowy.
Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, zgtoszonego w terminie 7
dni od daty zlozenia u Zamawiajgcego projektéow umoéw, o ktérych mowa w ust. 4,
oznaczac¢ bedzie akceptacje tych projektow.
Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajgcego, zgtoszonego w terminie 7
dni od daty ztozenia u Zamawiajgcego umow, o ktérych mowa w ust. 4, oznaczac bedzie
akceptacje tych uméw.
Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej
zawarcia, nie pozniej jednak niz na 1 dzieh roboczy przed wprowadzeniem Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, wraz z niezbednymi dokumentami
stanowigcymi podstawe do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcag lub z dalszym
Podwykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie tgczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaptaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
Wykonawca zobowigzany jest tgcznie z fakturg zatgczyé swoje, Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow oswiadczenia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy
otrzymali naleznosci z tytutu wykonania robét budowlanych na rzecz Wykonawcy i zadnych
roszczen z tego tytutu nie bedg wnosi¢ do Zamawiajgcego.
W przypadku niedopetnienia obowigzkow, o ktérych mowa w ustepach powyzej,
Zamawiajgcy moze zatrzymac naleznos¢ wynikajgcg z faktury lub obnizyé kwote ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, zatrzymujgc je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktére mogg byé wystosowane wobec
Zamawiajgcego.
W przypadku nieztozenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 9, bagdz zlozenia tylko
niektorych, Zamawiajgcy moze wyptaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane,
ktére zostaly zrealizowane przez Wykonawce osobiscie oraz roboty budowlane wykonane
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne
oswiadczenia.
Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom
naleznego im wynagrodzenia zwalnia Zamawiajgcego z zaptacenia odsetek z tytutu
nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktérych mowa
w ust. 10. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wykonywania przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow robot
budowlanych rozliczanych przez Wykonawce fakturami cze$ciowymi, ztozenie oSwiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 9, niezbedne jest
przy kazdorazowym rozliczeniu faktury czesciowe;.
Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
musi zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawieraé
w szczegolnosci :
1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg Ilub dalszym
Podwykonawca, zgodnie z trescig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich
zmian,
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2) szczegoétowy zakres robot budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajgce sie na dany element bedzie
realizowat dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

3) wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) termin wykonania robo6t przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory nie
moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia robot okreslony niniejszg umowsa i musi
gwarantowaé zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Z zastrzezeniem postanowienh ust. 8 powyzej,

6) obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oso6b na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy w zakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 umowy;

7) zakaz dokonywania potrgcen i kompensat pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawca, w tym réwniez wynikajgcych ze stosunkow prawnych
niezwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Zamawiajgcy dopuszcza tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg w formie pienigdza poprzez potrgcenie przez Wykonawce
kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy oraz dopuszcza potrgcanie kar umownych z
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod
warunkiem umieszczenia w umowie oswiadczen Stron, ze w przypadku dokonania
tych potrgcen kwoty te nie beda stanowity czeéci przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze bedg rozliczane bezposrednio miedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, bez udziatu i
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, oraz ze w przysztosci Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie bedzie dochodzit od Zamawiajgcego zwrotu tych kwot.

15. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

§ 6. Odbiory
1. Odbiér przedmiotu umowy — dokumentacji projektowej:

1) Opracowanie stanowigce przedmiot umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 umowy.

2) Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej bedzie siedziba
Zamawiajgcego.

3) Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego
catoéci opracowania dokumentacyjnego wraz z zatgczeniem dowodu potwierdzajacego
dokonanie zgtoszenia.

4) Protokét zdawczo-odbiorczy dokumentacji zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli obu stron, z uwzglednieniem pkt 5).

5) Odbiér nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego. Protokot zdawczo-odbiorczy dokumentaciji projektowej sporzgdzi
Zamawiajgcy, a Wykonawca dostarczy dowdd potwierdzajgcy dokonanie zgtoszenia.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez
Wykonawce przedmiotu umowy, oceni kompletnos¢ dokumentacji i przekaze
Wykonawcy opinie, zawierajgcg ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego
terminu na usuniecie stwierdzonych wad lub brakéw. W razie nie wniesienia uwag co do
wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajgcy sporzadzi odpowiednio protokot odbioru
dokumentacji projektowe;j.

7) Strony ustalaja, ze niezaleznie od postanowien pkt 6) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ braki
i wady dokumentacji jezeli ujawnig sie w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie
przygotowania inwestycji do realizacji.
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8) W razie stwierdzenia brakéw, uwag i btedow w przekazanej dokumentacji, za ktére
odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia
poprawek lub wykonania dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokrywa Wykonawca.

9) W przypadku sytuacji okreslonej w pkt 8), Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zgdania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej czesci dokumentaciji -
w razie stwierdzenia wad lub usterek, ktorych usuniecie jest mozliwe,

b) zadania kwoty odszkodowania odpowiadajgcej utraconej wartosci uzytkowej
przedmiotu objetego dokumentacjg w razie stwierdzenia wad, ktérych usuniecie jest
niemozliwe,

c) odstgpienia od umowy, jezeli braki, uwagi lub btedy wskazane w dokumentacji nie
zostaly usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. W takiej sytuaciji
Strony uznajg, ze Wykonawca wyrazit zgode na opracowanie tej czesci dokumentaciji
przez innego Projektanta, w zwigzku z tym Zamawiajgcemu przystuguje prawo
Zlecenia ,wykonania zastepczego” na rzecz Wykonawcy.

10) Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentaciji,
jezeli przyczyny wad lub usterek lezaty po jego stronie.

2. Odbiér przedmiotu umowy — robé6t budowlanych:

1) Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbiér techniczny robot polegajgcy na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu objety tym odbiorem,

b) odbiory czesciowe robét budowlanych — dla poszczegdlnych zadanh, zgodnie
z aktualnym Harmonogramem,

c) odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robét
objetych niniejszg umowg i przekazaniu Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego (2
egzemplarze wersja papierowa i 1 egzemplarz wersja elektroniczna),

d) odbiér ostateczny, ktéry zostanie dokonany po uptywie okresu gwaranc;ji i rekojmi.

2) Zgtoszenie do odbioru technicznego (robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu) jest
dokonywane przez Wykonawce skutecznym zawiadomieniem Zamawiajgcego.

3) Wykonawca zgtasza pisemnie, lub drogg elektroniczng na adres e-mail ......................
Zamawiajgcemu o wykonaniu robét zanikajgcych lub robét ulegajgcych zakryciu.

4) Zamawiajgcy w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru
robét zanikajgcych i robdt ulegajgcych zakryciu, po sprawdzeniu prawidiowosci ich
wykonania.

5) Jezeli wykonawca nie dopetnit obowigzku, o ktérym mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ustepu
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia i otwory niezbedne do
oceny wykonanych robét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego na wlasny
koszt.

6) W dniu zgtoszenia robot do odbioru technicznego, robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane protokoty odbiorow
technicznych, protokoty z préb i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty,
instrukcje, pomiary powykonawcze.

7) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzgdzi protokdt z czynnosci odbioru
technicznego.

8) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wszystkie roboty budowlane, o ktérych mowa w §
1 niniejszej umowy (w tym: badania, proby koncowe, pomiary powykonawcze) w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1.

9) Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 3), z zastrzezeniem pkt
12) isporzadzi protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez strony.

10) Odbioru  koricowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

11)Jezeli w toku czynnosci odbioréw robdt zostang stwierdzone usterki lub wady,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru, w takiej sytuacji Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
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1) w przypadku usterek nadajgcych sie do natychmiastowego usuniecia - Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy;
2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:
a) jezeli wady nie sg istotne i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
b) jezeli wady sg istotne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, odstgpi¢ od umowy;
c) naliczy¢ kary wynikajgce ze zwtoki Wykonawcy;
d) zazgdac¢ ponownego wykonania umowy.

12) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu usterek lub
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior robét zakwestionowanych uprzednio
jako wadliwe. Po usunieciu przez Wykonawce usterek i wad na wiasny koszt, zamawiajgcy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy.

13) Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszg umowa, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane
roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty te obcigzajg Zamawiajacego.

14) Odbidr ostateczny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

15) Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
Z tytutu rekojmi lub gwaranciji ustalonej w umowie.

§ 7. Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong ofertg

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe brutto, w wysOKOSCi: ......cvviriiiiienannn zt;

(stownie: .......cooiiiiiiiii ztotych), w tym:

a) za wykonanie projektu koncepcyjnego, w wysokosci netto ....................... zt, VAT
.................. zh, brutto ................. Z,

b) za wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, w wysokosci netto
....................... zb, VAT ..oz brutto o 2

c) zawykonanie projektu aranzacji wnetrz w wysokoscinetto ....................... zt, VAT
.................. zh, brutto ................. Z,

d) za wykonanie robét budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi, w
wysokoscinetto ....................... zh VAT zt, brutto ................. zi.

2. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub robdt zamiennych nieujetych
w kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastgpi na podstawie rzeczywiscie wykonanych
robét kosztorysem szczegdtowym powykonawczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, na podstawie sktadnikdéw cenotwdrczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=............ zt;
- kosztéw posrednich (Kp) od Ri S: Kp=.ooennin %);
- zysku (Z) od R, Si Kp: Z= i %;
- koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiatu)

oraz

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych
przez Osrodek Kosztorysowania Robét Budowlanych ,WACETOB-PZITB, cen materiatow
(tacznie z kosztami zakupu) i sprzetu, przyjmowanych wg srednich cen publikowanych w
informatorze ,SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku
kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
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o

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z PFU, jak réwniez w niej nie ujetych,
ktérych konieczno$¢ wykonania Wykonawca moégt przewidzie¢ na etapie skfadania ofert,
a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi zalecanej wizji
w terenie, opfat Srodowiskowych oraz sporzgdzenia planu BIOZ. Wykonawca ponosi
ryzyko oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznoci
zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie
o wiecej ni¢ 15 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego
zakresu robét z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ust. 2.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych i dodatkowych
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Przeniesienie przez Wykonawce catosci lub czesci praw lub obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy na osobe trzecig w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym takze cesiji
wierzytelnosci pienieznych przystugujgcych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy,
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Jezeli koszty realizacji przedmiotu umowy bedg wyzsze niz przyznane z ww. funduszu
Zamawiajgcy pokrywa roznice ze srodkéw wiasnych.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w czesciach, na podstawie

wystawionych przez Wykonawce faktur:

a) zawykonanie projektu koncepcyjnego,

b) za wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (wielobranzowy projekt
architektoniczno-budowlany, wielobranzowy projekt techniczny), po uzyskaniu
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

c) za wykonanie projektu aranzacji wnetrz,

d) za wykonanie robét budowlanych w branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej i drogowej wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej, odbiorem
windy przez Urzad Dozoru Technicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z Harmonogramem, nastgpi na podstawie faktur czesciowych,
wystawianych nie czesciej niz raz na kwartat.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastepowato fakturami czesciowymi oraz fakturg
kohcowa, zgodnie z Harmonogramem, na podstawie protokotdw czesciowych
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron, potwierdzonych przez
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, wystawianych nie czesciej niz raz na
kwartat na koniec miesigca kalendarzowego. Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc
protokét do kazdej z faktur.

Zaptata za wykonane prace nastgpi przelewem w terminie do 25 dni od dnia doreczenia

prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy

podany na fakturze.

Faktury za wykonane prace wystawiane bedg na Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych

Sp. z 0.0. NIP 5882423193.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury Zamawiajgcy
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12.
13.

3.

odmowi jej przyjecia.

Podstawe do wystawienia faktur stanowig zatwierdzone przez Zamawiajgcego protokoty
odbioru, o ktorych mowa w § 6 oraz oswiadczenia Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne
i bezsporne naleznosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
o ktérych mowa w § 5, wynikajgce z zawartych z nimi umow zwigzanych z dang czescig
robot, na dzien skfadania oswiadczenia, zostaty zaptacone wraz z zatgczeniem
stosownych os$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. W przypadku
gdy Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcéw sktada stosowne oswiadczenia
0 zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypetnit
zobowigzan wynikajgcych z umowy, pfatnosci bedg wstrzymane i stanowi¢ bedg
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi
opoOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy
(w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie
Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz
albo Podwykonawca zrzeknie sig roszczenia.

Nie wywigzywanie sie Wykonawcy z ptatnosci dla Podwykonawcy(éw) skutkowac bedzie
wstrzymaniem ptatnosci Wykonawcy. Ustep 7, zdanie 2 stosuje sie odpowiednio.
Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwioki w usunieciu
usterek stwierdzonych przy odbiorze, zapfata za faktury, o ktérych mowa w ust. 1 moze
zostac¢ pomniejszona o wysokos¢é kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone
w § 13 umowy.

Za dzieh zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Do faktury koncowej Wykonawca dotgczy oswiadczenie Podwykonawcow o wystawieniu
wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu uméw podwykonawczych.

§ 9. Reprezentacja
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:
1) -(58) 67965 ......... ,email: ............... @um.rumia.pl
2) - (58) 67965 .......... ,email: ... @um.rumia.pl
W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy s3a:
1 PP

Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorowac bedzie:

1) : posiadajacy uprawnienia budowlane
............................................ , MM, 1 WPIS@Ny na liste cztonkow wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce
posiadajgca wymagane uprawnienia,

) e ———————— , posiadajacy uprawnienia budowlane
........................................... Nl | WPISANY Na - liste  czionkdéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez
Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia,

) e —————————— , posiadajacy uprawnienia budowlane
............................................. y Nl WPIS@NY Na liste cztonkdw wiasciwe;j
izby samorzgdu zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce
posiadajgca wymagane uprawnienia,

A) : posiadajacy uprawnienia budowlane
............................................ Nleeeeeevieeieeeeeeeeeeeeeenn.. 1 WPpISaANy na  liste  cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez
Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia,
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Osoby wymienione w ust. 1-2 sg upowaznione w szczegdélnoséci do sporzadzania
i zatwierdzania protokotéw odbioru w imieniu Stron.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian
os6b reprezentujgcych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej Strony,
w nastepujgcych przypadkach:

Smierci, choroby lub innych zdarzeh losowych,

niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

zmiany zakresu obowigzkéw wyznaczonego pracownika,

jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego lub Wykonawcy np. rezygnaciji.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 mogg by¢ pisemnie notyfikowane przez Strone, ktorej
one dotycza, w odrebnym oswiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez drugag
Strone.

Wykonawca i Zamawiajgcy moze wskazaé inne osoby nadzorujgce realizacje przedmiotu
umowy lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod
rygorem niewaznosci, Strony informujg na pi$mie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o
tym, ze:

1) Zamawiajgcy bedzie administratorem danych tych oséb w postaci: imienia, nazwiska,
adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane bedg
przetwarzane przez Zamawiajgcego przez okres trwania umowy w celu jej realizaciji,

2) o prawie zagdania dostepu do danych, sprostowania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi
do organu nadrzednego,

3) o tym, ze Zamawiajgcy wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie
skontaktowac¢ pisemnie na adres siedziby Zamawiajgcego.

§ 10. Prawa autorskie
Wykonawca oswiadcza, ze w catosci jest uprawniony z tytutu praw autorskich, osobistych
i majagtkowych do dokumentacji projektowej, zamdwionej przez Zamawiajgcego.
W szczegolnos$ci Wykonawca oswiadcza, ze prawa autorskie do ww. dokumentacji nie
zostaty w catosci ani w czesci zbyte czy obcigzone, ani tez nie zostato udzielone
w stosunku do nich upowaznienie do korzystania osobom trzecim.
Wykonawca oswiadcza, ze korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje
naruszenia praw 0sob trzecich, w szczegdlnosci praw autorskich do cudzego dziefa.
Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przeniesienia majgtkowych praw autorskich bedzie
mu przystugiwata petnia praw autorskich do dokumentacji projektowej. W wypadku
wystgpienia przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniem z tytutu
naruszenia praw autorskich do dokumentac;ji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie
zwolni¢ Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci — w tym pokry¢ wszelkie koszty pozostajgce
w bezposrednim zwigzku z tym roszczeniem rzeczywiscie poniesione przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci wszelkie kwoty zasgdzone prawomocnym orzeczeniem
sgdu, lub jezeli bedzie to prawnie dopuszczalne zwolni¢ Zamawiajgcego
Z odpowiedzialnosci poprzez przejecie dlugu Ilub zaptate catlej naleznosci za
Zamawiajgcego.
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do jej uzywania na wszelkich polach eksploatacji, tj. prawo do: trwatego lub
czasowego utrwalania, zwielokrotniania w cato$ci lub czesci dowolng technika,
przetwarzania w formie elektronicznej, publicznego odtwarzania, wystawiania
i wyswietlania, oraz nie bedzie musiat uzyskiwaé zezwolen Wykonawcy na sporzadzenie
kopii do takiego uzytku.
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4.

© N

~No

10.

11.

Z chwilg przeniesienia majatkowego prawa, o jakim mowa w ust. 3, Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego prawo do Kkorzystania we wszystkich formach z powyzszej
dokumentacji projektowej.

Wykonawca nieodpfatnie upowaznia Zamawiajgcego do udzielenia zezwolen na
wykonywanie praw autorskich do twérczych przerébek dokumentacji projektowej oraz na
ich wykorzystanie na potrzeby Zamawiajgcego, a w szczegoélnosci realizacji robét
budowlanych.

Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarza utworu.

Umowa przenosi na Zamawiajgcego zalezne prawa autorskie.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, na rzecz Zamawiajgcego,
nastgpi z dniem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcych z prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 lit. a).

Prawa, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezbednym do prawidtowej
realizacji umowy nabywa réwniez podmiot realizujgcy roboty budowlane, na podstawie
powyzszej dokumentacji projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowej nie bedzie
roscit z tego tytutu zadnych praw, a w szczegdlnosci prawa do odrebnej zaptaty.

§ 11. Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli 24 miesigecznej gwarancji na wykonang dokumentacje projektows.
Termin gwarancji na wykonang dokumentacje projektowg liczy sie od daty jej odbioru przez
Zamawiajgcego wpisanej w protokole zdawczo odbiorczym.
Wykonaweca udzieli ...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (zgodnie
ze zfozong ofertg™).
Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane liczy sie od daty podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu kohicowego odbioru przedmiotu umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwaranc;ji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego.
Wykaz robét (elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i stanowi zatgcznik do przedmiotowego
protokotu.
Zamawiajgcy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce
o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:
1) w wyniku uzycia materiatow i urzgdzen lub wykonania robét niezgodnie z SWZ,
2) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajgcych

z warunkéw umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo pos$wiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaty naprawione,
Zamawiajgcy moze uznac, ze pomimo usuniecia wad, pogorszeniu ulegly wartosci
techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy
obnizenia ceny umownej, w oparciu o sporzadzong, na zlecenie Zamawiajgcego
ekspertyze i wycene rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce
zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ potrgcenia naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczgcego wad i usterek.
W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé Zamawiajgcy moze zagdaé
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Po wykonaniu robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji
i rekojmi Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego.
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12. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w fgcznej wysokosci 2
% wynagrodzenia ryczattowego brutto pierwotnie okreslonego w § 7 ust. 1 w formie
.................. ti. kwote.........coooooo Zb (stownie: Lo
ztotych).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone lub zwolnione w nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia w kwocie ..................... zt, w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie ........................ zt, nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi oraz stwierdzeniu usuniecia ujawnionych w tym okresie wad
i usterek.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

5. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiér zostanie
przesuniety w czasie Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego o czas przesuniecia tego odbioru.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkéw zamowienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

7. W przypadku nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad ujawnionych w okresie
rekojmi gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,
Zamawiajgcy, oprécz prawa do pobrania kar umownych, o ktérych mowa w § 13, ma prawo
Zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sgdu na co Wykonawca wyraza zgode i zgda¢ naprawienia
szkody wyniktej ze zwiloki. Jezeli ww. okolicznosci dotyczg wad powstatych w okresie
rekojmi, Zamawiajgcy ma prawo pokryC koszt tego zastepczego wykonania z kwoty
zabezpieczenia wymienionej w § 12 ust. 2 lit. b), bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13. Kary umowne
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca na zasadzie winy, w wysokosci 10% sumy wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonegow § 7 ust. 1,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowe;j
- w wysoko$ci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §
7 ust. 1 lit. a) i b) i c), za kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
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c) za kazdy dzieh zwioki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentac;ji
projektowe]j oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji, wskazanym w § 11 ust. 1
- w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §
7 ust. 1lit. @) i b) i c), liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

d) za zwitoke w wykonaniu robét budowlanych, w terminie wskazanym Harmonogramie -
w wysokosci 0,2% wartosci brutto tych robét wg ww. Harmonogramu, za kazdy
dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie powyzszego terminu,

e) za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robét budowlanych oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 lit. d), za kazdy
dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
za kazdy dzieh zwioki,

g) za nieprzedtozenie, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki.

Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

Robét lub dalszym Podwykonawcom Robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo zaptaci¢c Zamawiajgcemu kare umowng w

wysokosci 0,2 % sumy warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w danej

umowie podwykonawcze;j.

Kary za kazde z wymienionych w ust. 1 i 2 uchybien bedg obliczane oddzielnie, a ich

warto$¢ bedzie podlegata sumowaniu.

Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg w wysokosci 30% warto$ci

umowy okres$lonej w § 7 ust. 1 umowy.

Zapfacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych

z warunkéw umowy.

Kary umowne bedg ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7

dniowym terminem ptatnosci. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar

umownych bezposrednio z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wedlug wyboru Zamawiajgcego. O wysokosci kar oraz sposobie potrgcania

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami

0golnymi Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14. Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagroziC podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w przypadku niewykonania zobowigzania przez
Wykonawce po uprzednim wezwaniu do wykonania zobowigzania i wyznaczeniu
odpowiedniego terminu nie krétszego niz 7 dni. Zamawiajgcy wskazuje w wezwaniu
czynnosci jakie powinien wykona¢ Wykonawca. Wezwanie przekazywane jest w formie
pisemnej pod rygorem bezskutecznos$ci wezwania. Zamawiajgcy moze skorzystaé z
przystugujgcego uprawnienia w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego terminu na
usuniecie naruszen oraz ewentualnych skutkow tych naruszen.
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3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania

4.

5.

dodatkowego terminu na usuniecie naruszen oraz ewentualnych skutkow tych naruszen,

w nastepujgcych przypadkach:

a) zaistnienia okolicznosci ustawowych warunkujgcych i poprzedzajgcych ogtoszenie
upadtosci Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczgcego uktadu Wykonawcy z jego
wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolnos¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) opdznienie w realizacji zadan, wskazanych w Harmonogramie przekroczy 14 dni,

c) koniecznosci wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5, lub w przypadkach koniecznosci
dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 lit a) lub b) lub ¢) lub d),

d) uprawniona instytucja przekazata Zamawiajgcemu oswiadczenie o rozwigzaniu
porozumienia o dofinansowanie projektu, w ramach ktorego wspdétfinansowana jest
umowa.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca ma prawo

zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia

odstgpienia, skalkulowanego na podstawie sktadnikow cenotwdrczych, o ktérych w § 7

ust. 2.

§ 15. Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod

rygorem niewaznosci.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o

udzielenie zamoéwienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ Ilub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy okreslonej w § 7 ust. 1, z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkéw;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1.

Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o

udzielenie zamdéwienia, ktérych tgczna wartosc¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest

mniejsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie
powodujg zmiany ogolnego charakteru umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajgcy nie moze wprowadzac

kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

a) terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnoSci
gdy realizowane sg roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas
niezbedny na wykonanie rob6t dodatkowych,

b) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegolnosci:

— wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

— koniecznosci usuniecia bftedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie

przedmiotu zaméwienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,

19



Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0. Znak sprawy: ZP.PUK.TP.1.2022

c)

d)

f)
9)

h)

)

K)

— odmowy lub wystgpienia opdznien wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce,

okolicznosci i negatywnych skutkéw dziatania tzw. ,sity wyzszej” (rozumianej jako
wydarzenie lub okolicznoS¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany,
powddz, inne kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na
ktére Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; nie mogli im zapobiec nie
mogli ich unikng¢ lub ich przezwyciezy¢; oraz ktérych nie mozna zasadniczo
przypisa¢ Wykonawcy ani Zamawiajgcemu), majagcych bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonywania przedmiotu umowy - termin wykonania umowy moze
ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz wynikajgcy z okresu wystgpienia ww.
zjawiska/okolicznosci,

negatywnych skutkéw dziatania tzw. ,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po

ulewnych deszczach, o ile skutki te nie wynikajg z zaniedban Wykonawcy w

zakresie zabezpieczenia budowy - termin wykonania umowy moze ulec

przesunieciu o0 okres nie dtuzszy niz czas niezbedny na usuniecie skutkow
dziatania sity wyzszej,

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;

wykopaliska archeologiczne,

odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu zamodwienia warunkéw

geologicznych, ale istotnych dla realizacji,

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu

zamoOwienia  warunkéw  terenowych, w  szczegodlnosci istnienie  nie

zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
wykonania robét zamiennych lub zaniechania czesci robdt celem nalezytego
wykonania zamdéwienia. Zmiana wynagrodzenia nastgpi w oparciu o postanowienia
umowy opisane w § 7. Podstawg dla zaniechania robét lub robét zamiennych
bedzie protokdt konieczno$ci zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z ktorego
wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej czesci robot zgodnie z dokumentacijg jest
niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robo6t zamiennych z uwagi
na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Protokét
koniecznosci powinien by¢ podpisany co najmniej przez Wykonawce, w tym
kierownika budowy oraz Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na

podstawie § 7 ust. 2,

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie

majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,

ktorych nie mozna usungc w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie

rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapiséw przez Strony,

wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy

uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca

obowigzany jest dokonac¢ zmiany tych osob, na inne spetniajgce na dzien sktadania
ofert warunki okreslone w SWZ, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego,

zmiany Podwykonawcy, ktéry bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby

niezbedne do realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest

zobowigzany zaproponowa¢ innego podwykonawce spetniajgcego na dzienh

sktadania ofert warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ wraz z

zatgczeniem wszystkich wymaganych oswiadczen i dokumentéw okreslonych w

SWz,
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m) zmiany Podwykonawcéw, pod warunkiem, Zze zmiana wynika z okolicznosci,

ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

czesci zamowienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

zmiany os6b wskazanych w § 9 ust. 3, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi
dla nowej osoby kopie wymaganych uprawnieh oraz kopie aktualnego
zaswiadczenia

o przynaleznosci do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany postanowienh zawartej umowy w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a)

b)

f)

wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych

wykonywanie (prowadzenie) robot budowlanych zgodnie z wymaganiami

opisanymi

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, przeprowadzenie prob i

sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajgcego. Wstrzymanie robot z tego powodu musi byé zaakceptowane przez

Zamawiajgcego. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki

atmosferyczne typowe (wiasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zia

organizacja robo6t nie uzasadniajg zmiany terminu wykonania umowy,

wystgpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktérego

istnieje przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie

zawiadomienie konserwatora zabytkdw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w

razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi

umowy,

zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych

wytgcznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogg by¢é pisemnie

notyfikowane przez strone, ktérej one dotyczg, w odrebnym os$wiadczeniu,
pisemnie tylko poswiadczonym przez drugg strone,

zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy,

zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

— niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w STWIORB
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem zrynku tych
materiatow lub urzadzen,

— pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy,

— koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujgce poprawienie parametréw
technicznych;
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7.

10.

11.

12.

g) zmiany wysokosci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji
przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach
okreslonych w § 7 umowy, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z
realizacjg umowy.

Strony przewiduja zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

e) wystapienia po okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania Umowy
zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia o
+/- 3% % w stosunku do zatozen pierwotnych zawartych w ofercie, na
zasadach i w sposob okreslony w ust. 8-24, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw ma
koszty wykonywania umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 7 lit. a), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia
w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towardw i ustug,

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. a), warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktoérej mowa w
ust. 7 lit. b) lub c), bedzie obejmowac¢ wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia nalezytego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce, w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w
zakresie podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w
zakresie wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikow Swiadczacych prace do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ siewytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow $wiadczgcych prace, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. ¢), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptatg wynagrodzenia pracownikom $wiadczgcym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
Swiadczacych prace, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W celu dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 7, kazda ze stron moze w terminie 30 dni
od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujgcych zmian, o ktérych mowa w ust. 7, wystgpic
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 lit. b) i ¢), o dokonanie ktérych z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty
wykonania umowy, w szczegolnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczgcych prace wraz z okredleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 7 lit. b),

lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczgcych prace, wraz z kwotami sktadek uiszczonych do Zakfadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz
czeéci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zamiany, o
ktorej mowa w ust. 7 lit. c),

c) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczgcych prace, wraz z kwotami odprowadzanymi do PPK, w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o
ktorej mowa w ust. 7 lit. d).

W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 13
Strona, ktéra otrzyma wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku. Informacje o
niezatwierdzeniu wniosku lub jego czesciowym zatwierdzeniu kazdorazowo bedzie
przekazywane wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czes$ciowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktorym mowa w ust. 13. W takim przypadku przepisy ust. 14 oraz 15 stosuje sie
odpowiednio.
Zawarcie aneksu w sprawie zmiany w ust. 7 lit. a) do d), wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. e) Zamawiajacy dokona zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach przewidzianych w
ust. 19 - 24.
W celu zawarcia aneksu, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z
whnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem wskazujagcym na wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 18 powyzej.
Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do
whniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé zmiana na cen okreslonym poziomie,
w szczegolnosci:
a) pisemny wykaz cen materiatéw uzywanych do realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztéw zwigzanych z jego realizacja;

23



Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0. Znak sprawy: ZP.PUK.TP.1.2022

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

wnN

b) inne dokumenty lub dowody na poparcie na potwierdzenie wystagpienia
przestanek ustawowych uzasadniajgcych wprowadzenie postulowanych zmian.

Jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania
Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni roboczych,
dokumentow, z ktorych bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

W przypadku wykazania zasadnos$ci ztozonego przez Strone wniosku wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zwaloryzowane o wskaznik cen towarow i ustug
konsumpcyjnych za rok poprzedni ogtaszany przez Prezesa GUS.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia umownego naleznego
Wykonawcy.

Dokonanie kolejnej zmiany na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie mozliwe jest
po uptywie 12 miesiecy, od dnia zawarcia poprzedniego aneksu w tym przedmiocie. W
efekcie dokonania zmian, o ktéorych mowa powyzej maksymalna warto$¢ zmian
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10 % w stosunku do
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisow niniejszego paragrafu jest niewazna.
Zadna zmiana nie moze odnosi¢ sie do zdarzen uprzednio dokonanych, a skuteczno$é
zmiany nie ma mocy wstecznej, z wytgczeniem sytuacji okreslonych w ust. 7.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez
strony. Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania
Zamawiajgcego do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa
powyzej po stronie wnoszgcego propozycie zmian lezy uzasadnienie powstatej
okolicznosci.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez
strony. Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajgcego do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany, o ktoérej mowa
powyzej po stronie wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej
okolicznosci.

§ 16. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony majg obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia
w terminie 14 dni kalendarzowych liczgc od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystgpi¢ na droge
sgdowa.
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacjag Umowy, w szczegolnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony bedg przekazywac sobie w formie
pisemnej i dostarczac osobiscie (za pokwitowaniem) bgdz poprzez poczte lub kuriera (za
potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentow, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym rowniez w formie elektronicznej i dokumentowe;j.
Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwigzku z realizacjg Umowy Strony bedg
przekazywacé sobie w formie pisemne;.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 i oswiadczenia woli przekazywane sg, z
uwzglednieniem zasad okreslonych w ust. 5 i 6, na nastepujgce adresy Stron:

1) Wykonawca: .........cccceeee. ,ulicar oo , kod ....... Miejscowos$¢: ............. , e-
mail:........ ,

2) Zamawiajacy: ................. ,ulica: e, , kod ....... Miejscowos$¢: ............. , e-
mail:........

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej
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strony o kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, oséb reprezentujgcych, numeréw
telefonéw. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu
poprzednim, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za
dostarczone.

9. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci ustawy Prawo zamowien publicznych
przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

11. Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

Zatgczniki do umowy:
Zat. nr 1 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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