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Zalacznik nr 3 do SWZ
PROJEKT - UMOWA NR 1ZP.272.1.4.2023.DA

Wdniu ................... w Lidzbarku Warminskim, zostata zawarta umowa pomiedzy:
Gming Lidzbark Warminski z siedzibg: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warminski,
NIP: 743-18-62-715 reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Pana mgr inz. Fabiana Andrukajtisa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —
Pani mgr Matgorzaty Sobolewskiej zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a Przedsigbiorstwem ................coceiiiinnn. z siedzibg: ... , Wpisanym
do rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
.................... NIP: ....................., REGON: .................... reprezentowanym przez:
..................................................... , Zwang w dalszej czes$ci umowy ,,Wykonawca”,
lub

Panem/Panig ............... zamieszkaltym/-aw .................. przyul. ...
prowadzacym/-g dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa: .........ccovviiiiiiiiiiiiiiiieea
zsiedzibaw ... L PIZY Ul o :
zarejestrowang w Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP: ................. , REGON: ..................

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”, za§ wspélnie zwanymi Stronami,
o0 nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot zamowienia

1. Podstawa zawarcia umowy jest postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji (znak sprawy: 1ZP.271.1.4.2023.DA), zgodnie
z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710 z p6zn. zm.).

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pn. ,,Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkow i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark
Warminski” w formule zaprojektuj i wybuduj, dofinansowanego z Programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Termomodernizacja objete
zostang n/w budynki gminne:

1) Swietlica wiejska w miejscowosci Blanki;

2) Swietlica wiejska w miejscowosci Kigbowo;

3) Swietlica wiejska w miejscowosci Kraszewo;

4) Swietlica wiejska w miejscowosci Laniewo;

5) Swietlica wiejska w miejscowosci Miejska Wola;

6) Swietlica wiejska w miejscowosci Milogorze;

7) Swietlica wiejska w miejscowosci Morawa;

8) Swietlica wiejska w miejscowosci Nowosady;

9) Gminne Centrum Kultury w miejscowosci Pilnik;

10) Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Runowo;
11) Swietlica wiejska w miejscowosci Sarnowo;

12) Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Stryjkowo;
13) Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Rogoz.

Szczegotowe rozwigzania okreslaja  Programy Funkcjonalno-Uzytkowe (PFU) dla

poszczego6lnych budynkow oraz przygotowana przez Wykonawce zgodnie z tym programem

dokumentacja projektowa.

3. Realizacja umowy bedzie odbywata si¢ w zakresie:

1) projektowania: opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy efektywnosci
energetycznej budynkow 1 instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warminski,
w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Programach Funkcjonalno-
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Uzytkowych (zwanych dalej PFU) i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454),
wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do
wykonania tej dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji,
pozwolen, opinii, warunkéw, uzgodnien jak rowniez innych dokumentéw niezbednych
do uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizacj¢ zadania budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;

2) robot budowlanych — wykonanie z nalezyta starannoscig robot budowlanych na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien zawartych
w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz
innych dokumentach, majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych
robot wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robot
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j.

. Zakres $wiadczen Wykonawcy objetych niniejszg umowa:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu;

2) wykonanie mapy do celow projektowych,

3) opracowanie projektow czasowej organizacji ruchu lub pozyskanie decyzji na zajgcie
pasa drogowego (jesli wystapi),

4) wykonanie rob6t budowlanych, w tym montazowych,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami nieistotnymi przez
projektanta,

7) opracowanie projektu zamiennego przy zmianie istotnej wraz z uzyskaniem nowego
pozwolenia na budowg lub zgloszenia (jesli wystapi),

8) uzyskanie prawomocnej decyzji na uzytkowanie (jesli wystapi).

. Szczegotowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Specyfikacji Warunkow

Zamoéwienia oraz Programach Funkcjonalno-Uzytkowych (PFU), ktore stanowia

integralng czg¢$¢ niniejszej umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu zamoéwienia okreslony w programach

funkcjonalno-uzytkowych ztozonych w postepowaniu jest mu znany i1 wyklucza

mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu niniejszej
umowy jako podstawe roszczen o zwickszenie wynagrodzenia.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji

robot budowlanych.

. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci z PFU oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek

zastrzezen;

2) szczegbdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy;,

4) posiada wymagane obowigzujgcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezb¢ednym =zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie
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z zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannos$ci, wymagane;j
w stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujgcych prace objete
zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

10. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) umowe wraz z zatgcznikami,

2) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

3) dokumentacje postepowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym
w szczegblnosci SWZ oraz Programy Funkcjonalno-Uzytkowe (PFU).

11. Zamawiajacy wymaga opracowania przez \Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego inwestycji, z zastrzezeniem, ze poszczegolne etapy (Etap 1 i Etap 2)
przedsiewziecia powinny okresla¢ zakres prac, stanowiacy po 50% wartoSci
przedmiotu zamowienia na kazdy etap. W_harmonogramie muszg zosta¢ szczegotowo
okreslone koszty, ktore zostang poniesione na poszczegolne budynki objete
zamowieniem. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia ww. harmonogramu
w terminie 3 dni od podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

12. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 2 zostanie wykonany z materialéw
1 wyrobow Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

13. Zamawiajacy wymaga przedlozenia przez Wykonawce kosztorysu ofertowego na
poszczegélne elementy skladajace si¢ na przedmiot zaméwienia (z uwzglednieniem
cen jednostkowych), z wyszczegolnieniem kosztow poniesionych na poszczegélne
budynki objete zamowieniem. Wykonawca bedzie zobowiazany do przedlozenia
ww. kosztorysu w_terminie 3 dni_od podpisania umowy w_sprawie zamoéwienia
publicznego.

14. W ramach zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia przed
zawarciem umowy dokumentu potwierdzajacego, ze \Wykonawca w okresie realizacji
umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci zwiazanej z przedmiotem zamowienia na kwot¢ nie mniejsza niz
1 000 000,00 z1, w calym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem
obowiazywania zlozonej polisy, przedlozy nowy, aktualny dokument kontynuacji
ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.

15. Wszedzie tam, gdzie przedmiot niniejszej umowy jest opisany przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu lub poprzez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych
1 systemOow referencji technicznych, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze bgdg one posiadaty co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczne 1 funkcjonalne i nie obnizg standardéw okreslonych w dokumentacji, w tym
w programach funkcjonalno-uzytkowych. Zaoferowane rozwigzanie rOwnowazne nie moze
powodowac¢ konieczno$ci zmiany dokumentacji, w tym programéw funkcjonalno-
uzytkowych.

16. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urzadzenia, instalacje, materialy oraz inne
elementy jako réwnowazne, zobowigzany jest do zlozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych te materialy lub urzadzenia. Tre$¢ tych dokumentoéw powinna by¢ na
tyle szczegotowa 1 jednoznaczna, aby Zamawiajacy przy ich ocenie mogt oceni¢ spetnienie
wymagan dotyczacych ich parametréw oraz rozstrzygnac¢, czy zaproponowane rozwigzania
sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego rozwigzania sg rownowazne w stosunku do opisanych przez
Zamawiajacego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce roOwnowazne rozwigzania
musza posiada¢ parametry techniczne 1 funkcjonalne nie gorsze od okre§lonych
w dokumentacji, w tym programach funkcjonalno-uzytkowych oraz posiada¢ stosowne
dopuszczenia i atesty.
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17. Jezeli w dokumentacji, w tym w programach funkcjonalno-uzytkowych powotane sa
konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepisow.

18. Materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe
1 nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow okreslonych w programach
funkcjonalno-uzytkowych, posiada¢ wymagane polskimi i europejskimi przepisami atesty
i certyfikaty, w tym roéwniez $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty
bezpieczenstwa.

19. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia badZz dysponowania na innej podstawie

(np. umowa o dzielo, umowa zlecenie) n/w 0s6b w zakresie i czynnos$ciach:

1) projektanta - posiadajacego uprawnienia projektowe w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji okreslonej w programach funkcjonalno-uzytkowych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

2) Kkierownika budowy (art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane) oraz
kierownikéw robot w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz konstrukcyjno-budowlanych, posiadajacych
stosowne uprawnienia. Warunek bedzie spelniony takze w przypadku posiadania
wszystkich wymaganych uprawnien przez jedna osobe.

Wykaz ww. oséb Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni od podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego, wedlug
zalacznika nr 9 do SWZ. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce wymogu, 0 ktorym
mowa powyzej, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci odstgpienia od realizacji
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§2

Zatrudnianie os0b na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn.
zm.) w zakresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, dotyczace zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia na roboty budowlane, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1' ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.) w nastepujacy sposob:

1) wszystkie osoby wykonujace wszelkie prace fizyczne w zakresie robét
budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia
musz3 by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace,

2) Zamawiajacy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ przy realizacji
zamoOwienia trwalo w calym okresie realizacji zamowienia, a zatrudnione osoby
zobowigzane beda do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisOw kodeksu
pracy,

3) w uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy oraz
w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osob¢ zatrudniong lub przez
Wykonawce (podwykonawce) przed zakonczeniem realizacji zamowienia, Wykonawca
(podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej 0soby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caly okres realizacji
zamowienia,

4) obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1),
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5) Zamawiajacy nie dopuszcza naruszenia postanowienia art. 22 § 12 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z pdzn. zm.),
tj. zastgpienia umowy o prac¢ - wynikajgcg wprost z tresci art. 22 § 1! tejze ustawy,
umowami cywilnoprawnymi.

. Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp:
Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, W terminie 3 dni od
podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego (przed przystgpieniem do
wykonywania robdt objetych przedmiotem zamowienia), przedstawi Zamawiajgcemu
stosowne pisemne oswiadczenie, ze wymagane przez Zamawiajacego osoby sg zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Wzor o§wiadczenia, o ktdrym mowa W niniejszym ustepie
stanowi zatgcznik nr 7 do SWZ.

. Uprawnienia Zamawiajacego W zakresie kontroli speilniania przez Wykonawce

Ipodwykonawcg/ wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz sankcje

z tytutu niespetnienia tych wymagan:

W trakcie realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania

czynno$ci kontrolnych odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wszelkie prace
fizyczne  w zakresie robot budowlanych i instalacyjnych.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wW/wW wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania

Wykonawcy do przedstawienia dowodéow w celu potwierdzenia spelnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujacych wszelkie prace fizyczne w zakresie robdt budowlanych i instalacyjnych,

w szczegblnosci:

1) o$wiadczen Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy o prace osoby wykonujagcej w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy powinna zapewnia¢ mozliwo$é
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Informacje takie jak: imig
I nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, w sposob okreslony jak w pkt. 2;

5) jezeli podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
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Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 3) i 4), sktada rownowazny
dokument wydany przez wiasciwy organ w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wskazane czynnosci.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wszelkie prace fizyczne w zakresie robot
budowlanych i instalacyjnych, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci odstapienia od
umowy i naliczenia kary umownej, wskazanej w § 18 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje czynno$ci
wskazane w ust.l niniejszego paragrafu (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$c¢
gospodarcza, wspolnicy spotki cywilnej).

§3

Termin realizacji umowy

. Termin realizacji umowy wynosi 17 miesi¢gcy od dnia podpisania umowy, nie pézniej

niz do 31.08.2024 r., w tym:.

1) Etap 1 — 7 miesiecy od podpisania umowy, nie pézniej niz do 31.10.2023 r.
Wymagane przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu zamodwienia, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, obejmujacym 50% wartosci przedmiotu
zamoOwienia, w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz materialow celem
prawidlowego zgloszenia robét budowlanych/uzyskania prawomocnego pozwolenia
na realizacje zadania budowlanego, wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji,
pozwolen, opinii i innych dokumentow w_terminie 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy. W tym etapie mozliwe jest wykonywanie robot budowlanych na podstawie
przygotowanej dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (o ile dotyczy);

2) Etap 2 — 10 miesiecy od zakonczenia Etapu 1, nie pézniej niz do 31.08.2024 r.
Wymagane przez Zamawiajagcego wykonanie przedmiotu zamowienia, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, obejmujacym 50% wartosci przedmiotu
zamoOwienia (w pozostalym zakresie), w tym realizacja prac budowlanych na podstawie
dokumentacji przygotowanej w Etapie | (wraz z nadzorem autorskim), po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
(o ile dotyczy).

. W zwigzku z tym, ze zamoOwienie jest dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajacy bedzie wymagat, aby jego

realizacja zakonczona zostala w terminie podanym powyzej. Przez termin zakonczenia

nalezy rozumie¢ dat¢ podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy bez
wad i usterek.
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§4

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ na podstawie
oferty Wykonawcy na kwote brutto: ... zt stownie:
............................. ). w tym podatek VAT (23%),tj. .oceevvevnieieinninnnnnn. zkhe

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy, ktory zostat okreslony w § 1 ust. 2 umowy.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki ptatnosci:

1) Podstawg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczaltowe;

2) Zgodnie z warunkami wyplat dofinansowania (Promesy) z Programu Rzadowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana w dwoch transzach — pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu
prac w ramach realizacji inwestycji, druga — po zakonczeniu realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
za wykonanie Etapu 1 przedmiotu zamowienia okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, w tym dokonanie zaptaty Wykonawcy cze$ci wynagrodzenia
objetego wkladem wlasnym Zamawiajacego W wysokosci minimum 10 % wartoS$ci
przedmiotu zaméwienia;

b) druga transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za
wykonanie Etapu 2 przedmiotu zamdwienia (w pozostatym zakresie).

3) Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate¢/wyplaty z Promesy na
zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji nastapi po wykonaniu poszczegolnych
etapow inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
poszczegolnych etapow inwestycji przez Zamawiajacego.

4) Rozliczenie robot dokonane bedzie fakturami czgsciowymi po wykonaniu zakresu prac
przyjetego dla Etapu 1 i1 Etapu 2 realizowanej inwestycji i odebraniu ich przez
Zamawiajacego. Do kazdej faktury nalezy dolaczy¢ zestawienie wydatkow
poniesionych na poszczegélne budynki objete zamoéwieniem.

5) Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej za Etap 1 bedzie protokot
z wykonanych robot (bez usterek i1 wad) podpisany przez inspektora nadzoru,
kierownika budowy 1 cztonkow komisji 1 0séb wyznaczonych przez Zamawiajacego;

6) Ostateczne rozliczenie robdt nastgpi fakturg koncows, ktora bedzie optacona po
zakonczeniu przedmiotu umowy i obejmowaé bedzie wynagrodzenie za ostatnie
wykonane i odebrane wszystkie elementy robot;

7) Faktura koncowa zostanie wystawiona w oparciu o protokot odbioru koncowego
(bez usterek i wad) podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy i cztonkéw komisji odbiorowej; Zamawiajacy moze odméwi¢ podpisania
protokotu do czasu usunigcia stwierdzonych wad wykonanych robot;

8) Wykonawca wystawi fakture czesciowg/koncowag w terminie 5 dni od daty podpisania
protokotu z wykonania wydzielonego etapu prac (Etap 1) lub protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy (Etap 2);

9) Fakture nalezy wystawi¢ na Gming Lidzbark Warminski, ul. Krasickiego 1, 11-100
Lidzbark Warminski, NIP — 743-18-62-715;

10) Ptatnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego,
z zastrzezeniem § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

11) za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa

w ust. 4. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie Krotszym niz 7 dni od

dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca moze przenie$¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajace z realizacji niniejszej

umowy na osobg trzecig wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego.

§5

Prawa i obowiazki Stron

W zakresie okreslonym w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy:

1.

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z programami

Funkcjonalno-Uzytkowymi, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy,

obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
w dniu wydania jej Zamawiajacemu.
Wykonawca, przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, zobowigzuje si¢ do:

1) prawidlowego opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot zgodnie
z projektem,

2) wykonania mapy do celow projektowych,

3) uzyskania wszelkich zgod, opinii, decyzji, uzgodnien branzowych z operatorami sieci,
uzgodnien z rzeczoznawcami, i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot
budowlanych,

4) zastosowania optymalnych rozwigzan konstrukcyjnych, materialowych i kosztowych,
w celu uzyskania nowoczesnych 1 wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢é w oparciu o nig wykonane,
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3.

5) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji
projektowej, decyzje, uzgodnienia i opinie,

6) opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowane;j
we wszystkich specjalnosciach, a w szczeg6lnosci posiadajagcej niezbedne
uzgodnienia,

7) na wezwanie Zamawiajgcego informowac go o postepach prac na kazdym ich etapie.
Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupetien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego
decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postgpowan majgcych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t budowlanych.

Z chwilg wydania dokumentacji projektowej, bez koniecznos$ci sktadania odrebnych

oswiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zardéwno wlasno$¢ no$nikéw, na

ktorych dokumentacja projektowa zostala utrwalona jak i pelne autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym

W szczego6lnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilo§ciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, =zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowe;j,
i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez poprzez
telewizjg, internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktoérych utwor utrwalono,
w szczegOlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, naymu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej
badz elektronicznej,

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczeg6lnosci w celu promocji
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o dokumentacje projektowa,

5) przedsigwziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa.

Zamawiajacy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - poézniejszych
ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy
tez rozbidrki obiektu objetego dokumentacja projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant uczestniczacy w opracowywaniu dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw
osobistych do dokumentacji projektowej oraz wyraza zgode na wykonywanie przez
Zamawiajacego autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej,
w szczegdlnosci wyraza zgode na:

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wplyw na tre$¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub w czgsci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,
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11.

12.

W
1.

2.

7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajacego
zwigzanych z realizacjag inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem
obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem
dziatah promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia
usunig¢cia wad.

W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie 1 korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach

eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
I prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z p6zn. zm.), jakimi bedzie sig
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore powstang
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen
z utwordOw osOb trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabe¢dzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu, prawa,
w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych mowa w pkt 1
niniejszego ustepu oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od
0sob, z ktorymi bedzie wspolpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze
uzyska od tych 0sob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek

z postanowien ust. 7-9 korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego

narusza¢ bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka

Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci

korzystania przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu

odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1

niniejszej umowy.

Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego bez uwag, stanowi¢ bedzie

podstawe do przystgpienia do wykonywania robéot budowlanych.

zakresie okreslonym w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy:
Zamawiajacy:

1) nie podzniej niz 7 dni od daty uprawomocnienia pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, przekaze Wykonawcy teren
budowy,

2) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji inwestycji,

3) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie,

4) zapewni terminowa zaptate faktur,

5) ustanowi nadzor inwestorski,

6) dokona odbioru robdt zanikajacych, czgsciowego oraz koncowego odbioru przedmiotu
umowy, a takze bedzie uczestniczyt w przekazaniu do eksploatacji.

Wszelkie polecenia wydane Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak réwniez zapytania
i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j.

10
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3.

4.

Wykonawca zabezpieczy teren robdt 1 zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa

oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia terenu budowy,

2) kompleksowego wykonania zaméOwienia publicznego oraz prowadzenia wszelkich
robdt zgodnie z wymogami i zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi
przepisami prawa w tym m.in. prawa budowlanego, ustawy prawo zamoéwien
publicznych, przepisami prawa dotyczacymi wymagan stawianych dla uzytych
materiatdéw budowlanych,

3) przejecia od Zamawiajacego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz
jego odpowiedniego oznakowania wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami,
urzadzeniami technicznymi 1 statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i1 kulturowego,

4) zabezpieczenia terenu robdt przed dostgpem 0sob niepowotanych,

5) zabezpieczenia znajdujacych si¢ na terenie budowy wyrobow przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialno$ci za
sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

6) Wykonawca zabezpieczy we wilasnym zakreSie energi¢ elektryczng jak roéwniez
wodg 1 poniesie koszty z tym zwigzane. W przypadku korzystania, gdy taka
mozliwo$¢ istnieje — z dostepu do medidow nalezacych, badz obslugiwanych przez
Zamawiajacego, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami zuzytej energii (KWh)
i pobranej wody (m3) na podstawie odczytow z zatozonych przez Wykonawce
podlicznikow. W przypadku, gdy przedmiotem zamoéwienia jest nowa inwestycja
i konieczno$¢ zamontowania licznikdéw, Wykonawca zostanie obcigzony optatami
zarOwno za pobrang energi¢ 1 wodeg, jak tez zwigzanymi z tym oplatami
dystrybucyjnymi,

7) stalej wspotpracy z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru,

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,

9) ustanowienia kierownika budowy, w tym kierownikow o okreslonych
specjalnosciach,

10) przestrzegania przepisow BHP i ppoz.,

11) zabezpieczenia dla pracownikow Ilub innych o0s6b, przy pomocy, ktorych
Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy odpowiednich warunkéw bhp i1
sanitarno-higienicznych,

12) zabezpieczenia kompletu materiatow do wykonania przedmiotu zamowienia.
Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, SWZ oraz dokumentacji projektowej,

13) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi,

14) przygotowania dokumentacji powykonawczej, zapewnienia obstugi geodezyjnej na
Czas robot, pomiaru geodezyjnego powykonawczego wykonanych elementéw oraz
dostarczenia Zamawiajagcemu map inwentaryzacji powykonawczej, ktorych koszt
powinien by¢ wliczony w ogdlng wartos¢ zamowienia i nie podlega¢ odrebnej
zaplacie, dopelnienia obowigzkoéw zwigzanych z odbiorem cze$ciowym i koncowym
wykonanych rob6t budowlanych,

15) ponoszenia wszelkich kosztow: robot przygotowawczych - zabezpieczenia placu
robot, Ustawienia obiektow 1 urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenia istniejacych obiektow przed uszkodzeniem, wykonania
i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy w przypadku
uszkodzenia,

16) utrzymania tadu i porzadku na terenic budowy, a po =zakonczeniu robodt
pozostawienie terenu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,
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17) usuniecia wszelkich odpaddéw powstajgcych podczas realizacji inwestycji,

18) wykonania czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

19) na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wykazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobate techniczna,

20) przedktadania wszelkich $wiadectw jakosci, certyfikatow, swiadectw wykonanych
proéb lub badan, atestow na wbudowane materiaty 1 urzadzenia itp.,

21) naprawienia w przypadku uszkodzen i doprowadzenia terenu robdt oraz jego
sasiedztwa do ich stanu pierwotnego,

22) podjgcia wszelkich czynnos$ci w celu terminowego i prawidtowego zakonczenia
zadania inwestycyjnego wraz z niezbednymi dokumentami, odbiorami i probami
wymaganymi przez polskie Prawo Budowlane,

23) wykonania innych prac wynikajacych z programow funkcjonalno-uzytkowych,
uzgodnien opracowanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepisow,

24) wykonania innych niezb¢dnych czynnosci stuzacych do prawidltowej realizacji
I oddania do eksploatacji inwestycji.

Wykonawca zobowiagzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej] umowy

materialy i1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia b¢da dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardow, sprawdzen i prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach

powstale na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu

przejecia placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy W tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje

robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, Wwraz z wczeSniejszym

powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej

budowy, tj:

a) Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wlasnym
zakresie. Koszty zwigzane z optatami za gospodarke odpadami ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy
i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw  powstalych  podczas realizacji  niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na
zadanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadoéw, zgodnie
z powszechnie obowiazujacymi przepisami;

b) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowg beda wykonywane;

c) W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przyleglego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli
nieruchomosci sasiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone wobec Zamawiajacego oraz 0SOb trzecich
i zobowigzany bedzie do ich naprawienia W petnej wysokosci.

e) Roboty wykonywane beda z materiatow zakupionych przez Wykonawce. Przy
wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé materialy dopuszczone do
obrotu i stosowane w budownictwie;

f) Wykonawca we wlasnym =zakresie i na wlasny koszt: zapewni objecie
kierownictwa robot przez kierownika/Ow robot, urzadzi plac i zaplecze budowy,
bedzie prowadzit dokumentacj¢ robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru
robot, korespondencje itp.), a takze utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie
I zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca, po przejeciu terenu, zabezpieczy majatek Zamawiajacego niepodlegajacy
modernizacji i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczgciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiarow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla
materiatow przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego
warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca usunie wszelkie wady 1 usterki stwierdzone przez inspektora nadzoru
w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony
1 konieczny do ich usunigcia,

Wykonawca dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnych,
pozwolenia na budowg, innych decyzji 1 postanowien wydanych przez organy
administracyjne i gestorow sieci dla przedmiotowego zadania oraz dokumentacji
projektowej z wlasciwymi organami i1 poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane (jezeli
takie wystapia),

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajacych
z warunkoéw technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej,
w tym kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéw odbiorow
czeSciowych 1 koncowych dokonywanych przez zarzadcoé4w infrastruktury technicznej
oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacja inwestycji (jezeli takie
wystapia).

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajagcego dostgp do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnoSci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca niezwloczne poinformuje Zamawiajgcego  (inspektora  nadzoru)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

Wykonawca terminowo wykona i przekaze do eksploatacji przedmiot umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy,
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1.

2.

2.

3.

§6

Obowiazki kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bgdzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy, w szczegolnosci, zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o przyj¢ciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadania inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materialoéw,

4) zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych roboty
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienia dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru), za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora
nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowania
Inspektora nadzoru o terminach odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organdow uprawnionych,

10) niezwlocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng inspektora nadzoru
I Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakosé
robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

§7
Podwykonawcy (o ile dotyczy)

. Podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamodwienia
publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym
podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertg przetargowsa: osobiscie, lub

z udziatem podwykonawcow, w nastepujacym ZaKresie: .........o.ovviiiriiiiiiiniiiiniannnn,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.
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Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie = w  formie  pisemnej sprzeciwu do  przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezbedne
do realizacji robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, okreslonej
w § 4 ust. 1. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dhuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

12. Przepisy ust. 4-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

ok~

§8

Przedstawiciele Stron.

Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru, ktory dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pozn. zm.). Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jakos$cia I iloScig robot, ktore sa niezbgdne do prawidlowego oraz
zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie s3 uprawnieni do
podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe powodujace
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy moze odmowic¢ zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne

i roboty dodatkowe. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne
wykonania tych robot bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Koordynacje i1 nadzorowanie wszelkich czynno$ci zwigzanych z realizacja umowy
sprawowac be¢dzie w imieniu Zamawiajgcego 0soba wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na
teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sa lub gdzie przewiduje si¢ wykonanie
robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy zobowigzany do
regularnej obecnosci na terenie budowy.
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§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
brutto okreslonej w § 4 wust. 1 niniejsze] umowy, tj. .....cciiiiiiiiiiiiiinnn zt,
wformie ...

Cze$¢ zabezpieczenia (70%), zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni/wygasnie nie wczesniej
niz w 30-stym dniu/ od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego, ze
przedmiot umowy zostat wykonany nalezycie i prawidtowo ukonczony.

Pozostata cz¢é¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu/wygasnie nie
wczesniej niz w 15-stym dniu/ po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§ 10
Re¢kojmia za wady i gwarancja

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia gwarancji i rekojmi.

Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie wymogow gwarancyjnych

nie dotycza usterek powstatych w wyniku:

1) niewtasciwego uzytkowania produktu niezgodnego =z instrukcjg 1 przepisami
bezpieczenstwa,

2) napraw i przerobek, ktore zostaty dokonane przez osoby nieuprawnione,

3) uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi dalszych uszkodzen,

4) uszkodzen na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klesk zywiotowych.

Zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie wymogow gwarancyjnych

nie ustaja w przypadku wad 1 usterek powstalych na skutek niezaleznych od uzytkownika

zanikdw napiecia.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci bedzie obejmowac:

1) usuwanie usterki wynikajacej z niewlasciwego, niezgodnego =z instrukcja
1 przeznaczeniem, montazu i uruchomienia instalacji — niezwlocznie, najpdzniej
w terminie do 48 godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu,

2) usuwanie wady produktowej (wady fizycznej lub jakos$ciowej) — niezwlocznie, po
rozpatrzeniu zgloszenia przez producenta trwajacego nie dtuzej niz 14 dni od dnia
zgloszenia ujawnionej wady,

3) przeprowadzanie na wiasny koszt przegladéw gwarancyjnych i serwisowych, stale
serwisowanie urzadzen przy czasie reakcji na 48 godz., liczonych od dnia
powiadomienia na adres e-mail.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych

elementow 0 parametrach nie gorszych od elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na

warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie

rozbieznosci postanowiefi gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej
korzystne dla Zamawiajacego.

Wykonawca, zgodnie z oferta, udziela gwarancji:

1) Na wykonang kompletna dokumentacje¢ projektowa Wykonawca udziela gwarancji
na okres gwarancji udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane.
Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci szczegoélnie za wady ukryte oraz jakosci
opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze
dokumentacji nie ujawnig si¢ zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy —
...................... ! miesiecy od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego bez uwag ,

1 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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8. Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakos$ci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36 miesiecy
(3 lata), za$ okres re¢kojmi za wady wydtuza si¢ na okres udzielonej gwarancji jakoSci,
wskazany w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem, ze okres r¢kojmi za wady nie moze wynosic¢
mniej niz 5 lat.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

10.  Bieg okresu gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru zakonczonych robdt
inwestycyjnych i wydania przez Wykonawce dokumentow gwarancyjnych dotyczacych
zadan realizowanych na podstawie niniejszej umowy, a w przypadku gdy stwierdzono
wady w toku odbioru, dnia nast¢pnego po potwierdzeniu ich usunigcia,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

11. Dochodzenie uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci nie wyklucza mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tytulu rekojmi za wady.

12. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jezeli zglosil wade
przed uplywem okresu rgkojmi i gwarancji.

13. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancja
w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
14. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji, Wykonawca udziela r¢kojmi za wady

fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty

1 urzadzenia 1 zobowiazuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢

w terminie okreslonym r¢kojmia (poprzez ich naprawe lub wymiang).

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazaé przedmiot umowy wolny od wad fizycznych oraz
wad jakos$ciowych.

16. W przypadku, gdy usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 4 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne
lub ekspertyzy techniczne, ze usunig¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w
zdaniu pierwszym.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 4 lub w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w przypadku okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w
ust. 17, a Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajacemu kwot¢ wykonania
zastepczego w ciggu 3 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie. Po bezskutecznym wezwaniu do zaptaty
zamawiajacy pokryje roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

19. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody oraz przystagpienia do usuwania wady nastgpnego dnia roboczego
po otrzymaniu zawiadomienia i jej usuni¢cia w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia.

20. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ...

21. W przypadku nieprzystapienia do usuwania wady oraz nieusuni¢cia wad w terminie
wskazanym w ust. 19, Zamawiajacy moze usungé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Tres¢ ust. 17 stosuje si¢ odpowiednio.

22. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

23. Wykonawca odpowiada z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 7 (okres
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udzielonej gwarancji jako$ci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 Kodeksu cywilnego).
24. W okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§11
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, zleca¢ wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla
realizacji celu umowy, a nie wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej,

2) zmiany cze¢sci robot ujetych w dokumentacji projektowej. Wynikajace zmiany muszg
by¢ nieistotne w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie
wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej
(w przypadku jej obowigzywania); zmiany ilo$ci robot ujetych w poszczegdlnych
pozycjach kosztorysu ofertowego.

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgoda inspektora nadzoru, moga by¢ dokonywane zmiany
technologii oraz materiatow wykonania elementow robot. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycen¢ kosztow. Opracowanie to
wymaga akceptacji inspektora nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 12 umowy.

3. Podstawe¢ wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyze] beda stanowily
protokoty konieczno$ci. Zalgczniki do protokoldow konieczno$ci bedg stanowily kopie
odpowiednich rysunkow przedstawiajace wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone
kolorem czerwonym) potwierdzone przez kierownika budowy, projektanta oraz inspektora
nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak rowniez koszty z tym zwiazane leza
po stronie Wykonawcy.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej nie
uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowic
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktérym
mowa w § 3 wust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 12 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 15 umowy.

5. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej musza byc¢
uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

6. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczeéniej do przewidzenia bedgce robotami dodatkowymi lub zamiennymi,
rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wedlug zasad okreslonych w § 12 oraz
§ 15 umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

7. W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wydluzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze
nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 15 umowy.

8. W przypadku wystgpienia sprzyjajacych warunkow na przyspieszenie realizacji zadania
dopuszcza si¢ skrocenie terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Podstawa do
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skrocenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Zmiana
umowy moze nastagpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 15

umowy.

§12
Rozliczanie robo6t dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadaja opisowi pozycji W Kkosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 niniejszej

umowy nie odpowiadajg opiSowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty

nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robodt. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikoéw cenotwoérczych nie wyzszych niz wartosci $rednie
podane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesigc, w ktoérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow

rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych

zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy

wprowadzi korekt¢ ceny oparta na wlasnych wyliczeniach na podstawie $rednich cen
stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej oraz

przedstawi¢ Zamawiajagcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed

rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 powyze] dotyczy¢ beda rowniez robot realizowanych

w ramach robot dodatkowych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej

obejmujacej roboty konieczne do wykonania w celu prawidlowego funkcjonowania

przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace z zamiennego projektu budowlanego
wraz z projektem (w przypadku jego obowigzywania), beda objete aneksem do niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 15 umowy.

. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robot, o czym

mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywaja nastepujace obowigzki:

1) przygotowanie protokotu konieczno$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych
akceptaciji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich
koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany
pozwolenia budowlanego (w przypadku jego obowigzywania), oraz Specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Zamienna dokumentacja
projektowa musi by¢ zaakceptowana przez osoby sprawujace nadzor autorski (podpis
1 pieczatka imienna),

3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe
(w przypadku jego obowigzywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne
dokumenty w ilo$ci niezbgdnej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajagcemu
po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajgcego Stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robot koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie
z zapisami ust. 1 - 4 powyze;j.
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6) Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do
podstawowego zakresu robot i STWiORB.

7) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonania ani wykona¢ robot wynikajgcych
z projektu zamiennego bez zgody Zamawiajacego.

8) w przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominigcie
jakiejkolwiek czesci robot z zamdwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie
ilosci robot zaniechanych oraz wyceng tych robodt zgodng z cenami jednostkowymi
z kosztorysu ofertowego. Zestawienie 1 Wwycena muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

9) podstawe do wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit
protokot konieczno$ci oraz zatwierdzony projekt zamienny, o ktorych mowa w pkt 11 2
niniejszego ustepu.

10) Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazada¢ rozwinigcia
kosztorysu/6w ofertowych na kosztorysy szczegdétowe w celu udokumentowania
wskaznikow cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ kosztorys
szczegotowy najpozniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

11) w przypadku realizacji robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 15 umowy.

§13
Klauzule waloryzacyjne

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego

w § 4 ust. 1 umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na postawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jesli zmiany okreslone w ust. 1 pkt 1-4 bgda miaty wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.

5) zmiany ceny materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia;

Poziom zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zaméowienia
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 10 %
w stosunku do poziomu cen tych samych materiatow lub kosztow z dnia podpisania
umowy. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien
zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia o 10 %.

W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek 0 zmiang umowy

w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow

zmieniajacych stawke podatku od towardéw i uslug. Wniosek powinien zawieraé

wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny whniosek o zmiang umowy

w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisow
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10.

zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie bedzie
akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu  Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek
o zmiang¢ umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne badZz zmianie zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiagzek pomigdzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktéorych mowa w ust. 1
pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wzrostu ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia
powyzej 10 % Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek
0 zmian¢ umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia
ponizej 10 % Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢é Wykonawcy pisemng informacje
o zmian¢ umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu cze$ciowym nastapi
proporcjonalnie do wskaznika zmiany ceny materiatdw lub kosztoéw oglaszanego
w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego. Maksymalna warto$§¢ zmiany
wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania postanowien 0 zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia moze wynosi¢ nie wigcej niz 10 %.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 5 1 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uplywie
6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia) i nie cz¢sciej niz raz na rok.

Zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
pkt 1-4 obejmowaé beda wylacznie platno$ci za pracg, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg
1 sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.
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11.

12.

13.

1.

Laczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia to 20 % wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1.
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa w ust. 11.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy — 0 ile dotyczy.

§ 14
Odbiory

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior czesciowy, w tym odbior dokumentacji projektoweyj;
2) odbior koncowy;
3) odbior ostateczny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow dokumentacji projektowej oraz robot

budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych
postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej:

a) Przed ztozeniem wniosku o wydanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym
decyzji o pozwoleniu na budowe (jesli dotyczy), Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu dokumentacj¢ projektowa do wstgpnego zatwierdzenia. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajagcemu dokumentacja
projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi jej odbioru, wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia poprawionej dokumentacji projektowej. Zamawiajacy dokona
odbioru poprawionej dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane
wady lub braki zostaty usunigte. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
poprawionej dokumentacji projektowej, uznaje si¢, iz dokumentacja projektowa nie
zostala wykonana.

b) Po dokonaniu wstgpnego zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego, nastgpi odbior dokumentacji bedgcy m.in. podstawag pierwszej
platnosci.

c) Wykonawca jest zobowigzany do wuzyskania niezbednych decyzji, opinii
I pozwolen.

d) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji
projektowej wraz z niezbednymi decyzjami, opiniami i pozwoleniami, w tym
decyzja o pozwoleniu na budowe (jezeli dotyczy). Dokumentacje projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;j.

e) Wykonawca dostarczy do ostatecznego odbioru dokumentacje projektowa
z wykazem opracowan oraz pisemnym os$wiadczeniem, ze jest ona wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

f) Zamawiajacy dokonuje ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w ciagu 7
dni od daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

g) Dokumentem potwierdzajacym odbior dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru Dokumentacji projektowej.

h) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona dokumentacja projektowa jest wolna
od wad.
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9)

h)

)
K)

i) Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystapienie do realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru rob6t budowlanych:

Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego na trzy dni przed
terminem, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a
przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym terminie stawi¢ si¢ w celu
odbioru tych robot.

Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, ma obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce.

Wykonawca, na zagdanie Zamawiajgcego, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, o ile wczes$niej nie poinformowal Zamawiajgcego
o gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku
z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych,

Wykonawca powiadamia na piSmie Zamawiajagcego o osiagnigciu gotowosci do
odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy na nie mniej niz 5 dni przed
planowanym terminem zakofhczenia robdt. Zamawiajacy wyznaczy termin
i rozpocznie czynnosci odbioru, przez ktore rozumie si¢ takze dokonanie odbioru
od Wykonawcy skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty
nie zostaty zakonczone, odmowi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru koncowego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego roboét i sporzadzi protokot z przyjecia
robot najpozniej w terminie 3 dni roboczych od spelnienia wymagan okreslonych
w pkt. e).

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o wusunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio roboét, jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy zwota, w trakcie trwania okresu r¢kojmi, komisje¢ odbioru dla dokonania
odbioru ostatecznego.

Stwierdzone w okresie rekojmi, na podstawie protokotow ujawnienia usterek, usterki
lub wady Wykonawca usunie na wlasny koszt najpdzniej w terminie 14 dni liczac od
dnia otrzymania pisemnego ich zgloszenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zadanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy
i optaci z kwoty wniesionego zabezpieczenia.

m) Jezeli usunigcie wad przekracza warto$¢ wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy

n)

0)

wezwie Wykonawce do pokrycia kosztow usunigcia wad.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot w tym takze zwigzanych
z usunigciem wad zaistniatych w okresie rekojmi, a wskazanych przez Komisj¢
powotang przez Zamawiajacego, w protokole odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robot w ciggu 5 dni od
powiadomienia go przez Wykonawce o usuni¢ciu wad.
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p) Jezeli w toku czynno$ci Komisji odbioru koncowego i ostatecznego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
» jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia
wad,
= jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy to zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 15
Zmiany w umowie

. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak réwniez okolicznosci
wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe
dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie
zmian, ktore modyfikowatyby ogdlny charakter umowy.

. Wszelkie zmiany, jakie Strony chcialyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagaja
formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w ponizszym zakresie:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu umowy,

b) wystgpienia Sily wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili
ztozenia oferty 1 zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannos$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystgpienia sily wyzszej Strony
umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opoznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek
dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sily wyzszej rozumie si¢ w szczegolno$ci
zdarzenia i1 okolicznoS$ci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, pandemia (w tym trwajacy stan epidemii COVID-19), epidemia, strajk
spowodowany przez inne 0soby - niezwigzane z realizacja inwestycji itp.),

) okolicznosci bedacych nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore nie wynikaja z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

d) koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia
majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, a okolicznosci te nie
wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

e) napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow budowlanych majacych wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

f) przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadow deszczu,
$niegu, gradu, ulewy, nawatnic o wysokosci opadéw powyzej 30mm/m2 w ciggu
doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozow, ktore
uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie rob6t i mogacych wptyng¢ na pogorszenie
jakosci robot zgodnie z technologia, warunkami okreslonymi w STWiORB, normach
lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkéw atmosferycznych.
W takich przypadkach termin zakonczenia robot moze zosta¢ przesunigty o czas
trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okoliczno$ci. Zmiana
ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania)
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i przedstawienia przez Wykonawce¢ informacji o warunkach pogodowych w tym
okresie,

g) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, nie wykraczajagcych poza zakres zamodwienia podstawowego, ktore
wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

h) konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych
(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,
lub §11 niniejszej umowy (nicobjetych zamowieniem podstawowym), ktore
wstrzymuja lub op6zniajg realizacje¢ przedmiotu umowy,

i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego
obowigzywania),

J) wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, samorzadowej, ktore wstrzymujg
lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy i nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

k) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny =zosta¢ wydane, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy i nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

I) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

m)wystapienia na terenie budowy niewypalow, niewybuchéw, innych przedmiotow
stanowigcych zagrozenie, majacych wplyw na termin zakofczenia przedmiotu
umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego
obowigzywania),

n) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkow majacych wptyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy
(w przypadku jego obowigzywania).

2) Wstrzymanie rob6t lub ich dowolnej czgsci z przyczyn wynikajacych z okoliczno$ci
nadzwyczajnych lezacych po stronie Zamawiajagcego nastepuje o okres, ktory
Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesiecy.

3) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o0 okres trwania
okolicznosci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy nie wpltywa na zmiang wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz
ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany przez Wykonawce
zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

W nastepstwie:

a) zmiany w okresic obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie
netto pozostaje bez zmian,

b) zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w nastgpstwie dokonania zmian nie
wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego. W takim przypadku,
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Wykonawca, zwroci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakag wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie
oraz dotgczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt.
Zmiany te s3 uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych dokumentach
potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztow realizacji
przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy, prowadzacych do zwigkszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy
kazdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez
Zamawiajacego srodkéw finansowych w budzecie Zamawiajacego.

c) zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia
koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych
(zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub
§ 11 umowy, (nieobjetych zaméwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako
roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwroci si¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwotg, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy Protokoty koniecznosci
robot dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci
robot dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym oraz innych
dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

5) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wplyw na tresé
ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistnialego stanu prawnego,

6) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢
z wnioskiem do Zamawiajacego wskazujac podstawe dokonania zmiany, dotaczajac
stosowne dokumenty,

7) dopuszczalna jest rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
zamowienia — w takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami do dnia
rezygnacji,

8) zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania robdt zamiennych wplywajacych na
podniesienie standardu, walorow uzytkowych lub uzasadnionych innymi wzgledami
zmian rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, robot dodatkowych lub
zaniechania robdt, w zakresie 1 na warunkach okre§lonych w § 11 umowy,

9) wystgpienia konieczno$ci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione
koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

10) wystapienia koniecznos$ci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b)
ustawy Prawo budowlane, uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy, Zamawiajacego lub Inzynierowi kontraktu (w przypadku powotania).

11) Zmianie podlegaja takze inne postanowienia Umowy w szczegdlnosci:

a) Zmiana jednej z 0sob przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy
— dotyczy Kierownika/6w robot oraz projektanta/ow. W przypadku braku
mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobg, wowczas
Wykonawca moze powierzy¢ te czynnoSci innej osobie o kwalifikacjach,
doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajagcych, co najmniej takie warunki, jakie
podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwréci¢ si¢ z wnioskiem w formie pisemnej
do Zamawiajagcego 0 zamiarze zmiany projektanta/6w oraz do Zamawiajgcego
I inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika/éw robot. Zmiana ta wymaga
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akceptacji Zamawiajagcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

b) Zmiana osob do wspotpracy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego
w przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone o0soby
powierzonych czynno$ci, wowczas czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie.
Zmiana nast¢puje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemne;j.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

€) Zmiana danych zwigzana z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastgpuje poprzez zgloszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

d) Zmiana danych teleadresowych Stron, zmiany os6b wskazanych do kontaktu miedzy
stronami w przypadku wystgpienia okoliczno$ci warunkujacych dokonanie zmiany.
Zmiana nastepuje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystapienia okolicznosci
warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastg¢puje poprzez zgloszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

f) Zmiana podmiotu pehligcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku
mozliwo$ci wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora
nadzoru. Zmiana nastgpuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

g) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca winien zwroci¢ si¢ z wnioskiem do Inzyniera kontraktu (w przypadku
powotania) I Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang po wczesniejszym
uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera
kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

h) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Zze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy,
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i zgodnie
z ustawg Pzp. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu ten fakt w formie pisemnej wraz
z przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

1) Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany w zakresie wydluzenia terminu zakonczenia robot, wowczas ich
wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

j) W przypadku zmian umowy majacych wplyw na tre$¢ opracowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowy jednoczesnie zostaje zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy.

k) Powierzenie podwykonawcom innej czeSci robdt niz wskazana w ofercie
wykonawcy,

I) Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robét, 0 ile nie sprzeciwia si¢ to
postanowieniom SWZ,

12) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotlat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118-123 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
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ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

13) Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywista
omytke, niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespojnos¢, woéwczas Strony
zobowiazuja si¢ podja¢ dziatania w celu poprawy, uzupelienia umowy w tym
zakresie. Poprawienie btgdu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki
w tek$cie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tre$ci niezgodnej z pozostatymi
postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupelienie winno nastapic¢
w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

14) Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajacych ogdlnego charakteru
umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace
do naruszenia przepisow Pzp w zaleznosci od rodzaju zmiany, nast¢puja w oparciu
0 zapisy umowy klasyfikujace zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany
nieistotne.

. Procedura zmiany umowy:

1) W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy,
0 ktérych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem
w formie pisemnej w sprawie mozliwo$ci dokonania zmiany, zawierajagcym wskazanie
zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy.

2) Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego 0 zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej w niniejsze] umowie, wowczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu wniosku w formie pisemnej dotyczgcego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany oraz dolaczeniem niezbednych dokumentow.

3) Whniosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat
si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru,
zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

4) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
wymaganych dokumentow, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany
I informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosownie do postanowien
umowy i do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

5) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

6) Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedlozonej
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupeinienia, prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej, uzasadniajacej zgdanie zmiany.

7) Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy
z propozycja dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycja
wyceny robdt (jezeli dotyczy) i informacjg uzasadniajacg zadanie zmiany umowy,
zobowigzany jest do ustosunkowania si¢ w formie pisemnej do zgloszonego wniosku
o dokonanie zmiany umowy 1 przekazania Zamawiajagcemu informacji wraz
z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak | zatwierdzenia zadania zmiany.

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ztozonego przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednoczes$nie zaopiniowanego przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zadania
zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany. W przypadku
akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to
przypadkéw, w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie
przed sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje
dot. zakresu aneksu.
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9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedlozenie dodatkowych
dokumentow, Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy o ich uzupekienie.

10) Whnioski o zmiang Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy sa dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do
umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Termin powiadomienia 0 koniecznos$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie
moze nastapi¢ pozniej niz 3 dni robocze od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych
zmiany w umowie.

13) Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo
zamoOwien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy pisemne;j
pod rygorem niewazno$ci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkow
umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w ktoérych wskazano, ze nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy.

14) W sytuacji wystgpienia zmian nie wplywajacych na zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robot zamiennych), bedacych zmianami
nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznaja za dopuszczalne
1 wystarczajgce potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Koniecznosci
na przedmiotowa okolicznos¢.

§ 16
Zglaszanie zmian realizacji robot

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zglosi¢
Zamawiajacemu przed ich wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym
zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
§ 17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadkach wprost
okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa, a takze w szczegdlnosci, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
I Zamawiajacy odstgpil od umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w terminie 7 dni od
przekazania placu budowy;

3) Wykonaweca przerwat realizacj¢ robodt i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami
inne osoby niz wskazane w niniejszej umowie oraz SWZ;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajeciec majatku
Wykonawcy lub takiej jego czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacjg robot oraz
pozostatych zobowigzan umownych,;

7) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsi¢biorstwa
Wykonawcy;

8) dysponent srodkow finansowych odmowi dalszego finansowania przedmiotu umowy;
w takim wypadku Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie za rzeczywiscie
wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegolnosci
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Wykonawca nie bedzie uprawniony do zglaszania roszczen z tytulu utraconych
korzysci;

9) nie wypehiania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, po
uprzednim dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do realizacji
umowy zgodnie z jej wymogami i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢
krotszy niz 7 dni;

10) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych si¢ do usunigcia,
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne);

11) wystgpienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 10 umowy;
12) wystagpienia konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigkszg niz 5%

warto$ci niniejszej umowy.

. Os$wiadczenie 0 odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust 1, Zamawiajagcy moze

ztozy¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach

uzasadniajacych powstanie uprawnienia do odstgpienia od umowy - pod rygorem
niewaznosci - w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejsza umows, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego;

3) w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

4) Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisuja WSzyscy —uczestnicy
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza si¢ rowniez, w razie potrzeby, informacje o
okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robdt oraz terminy ich usunigcia
przez Wykonawce.

5) Protokot, o ktorym wyzej mowa, stanowi podstawg do sporzadzenia przez strony
protokotu odbioru robot 1 wystawienia przez Wykonawce faktury.

6) Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajagcemu wniosek o dokonanie odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych i w terminie 7 dni od zgloszenia, nie pdznie;j
jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru roboét, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione;

7) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych
z gwarancji jako$ci jakie uzyskal od osob trzecich uczestniczacych w realizacji
niniejszej umowy.

8) Odstgpienic od umowy wymaga dla swej skutecznoSci uprzedniego wyznaczenia
Wykonawcy na pi$mie co najmniej 7-dniowego terminu na usunigcie przyczyny
odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

30



PO LS KI Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadewy Fundusz Polski Lad:

t AD Program Inwestycji Strategicznych

§ 18
Kary umowne

Strony ustalaja nizej wymienione kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki od umownego terminu
zakonczenia robot,

2) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego robot
inwestycyjnych lub w okresie gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, okreslonych
w § 17 ust. 1 pkt 2 i 3 - w wysokos$ci 40% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust.1.

4) kar¢ umowng w wysokosci 10 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonywania robot objetych umowa podwykonawcy robdot budowlanych oraz
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, co do ktéorych Zamawiajacy wnidst
sprzeciw, zgodnie z § 7 ust. 8 umowy,

5) kar¢ umowna w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 4 ustl umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) z tytulu nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokosci 300,00
zt za kazde takie naruszenie,

7) z tytulu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazde takie naruszenie,

8) z tytulu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wymagalnych nalezno$ci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty,
dostawy i ustugi objete umowa o podwykonawstwo — w wysokosci 800,00 zt za kazde
takie naruszenie,

9) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w § 2 czynnosci - kare
umowng w wysokos$ci 500 zt za kazde takie naruszenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1, przy czym kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie
jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych
mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony bedzie
stanowita nie wiecej niz 20% wartosci zamowienia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajagcego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Strony beda ponosity
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 kc.

6. Zamawiajacemu przysluguje prawo do potragcenia naleznosci z tytulu  kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
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7. Jezeli nieterminowo$¢ wykonania robdt spowoduje odstgpienie od umowy ze strony
wspotfinansujacej inwestycje, Wykonawca w calosci pokryje straty Zamawiajgcego
spowodowane tym faktem.

§19

Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo budowlane.

2. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadamiania o kazdej zmianie adresu.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone.

4. W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony dazy¢ beda do
ugodowego rozstrzygnigcia sporu, tj. w drodze mediacji lub innego polubownego
rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu. Dla uniknigcia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania
sporu, Strony nie uzgodniag w sposOb ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego
rozwigzania, oznacza to, iz spoér moze zostaé rozstrzygnigty przez sad powszechny.

5. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sadem wiasciwym do
rozpoznawania sporow wynikajacych z niniejszej umowy bedzie Sad powszechny
wiasciwy dla Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

7. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:

1) Zatacznik nr 1 do umowy - oferta Wykonawcy zawierajaca ceng ofertowa

2) Zatacznik nr 2 do umowy - SWZ

3) Zatacznik nr 3 do umowy - gwarancja jakosSci

4) Zakacznik nr 4 do umowy - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
5) Zatacznik nr 5 do umowy - oswiadczenie o zatrudnianiu os6b na umowg o prace
6) Zatgcznik nr 6 do umowy- wykaz oso6b z uprawnieniami

7) Zatacznik nr 7 do umowy — programy funkcjonalno-uzytkowe (13 egzemplarzy)

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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