Nr postepowania UG.271.6.2022

Zaltacznik nr 8 do SWZ.
Umowa Nr .../Projektowane postawienia umowne
zawarta dnia ... w Jarostawiu pomiedzy:

Gmina Jarostaw,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;
reprezentowana przez:

Elzbiete Grunt - W4jt Gminy Jarostaw,

przy kontrasygnacie Tomasza Glab - Skarbnika;
zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a

(€00011C) IR (nazwisko) .....ccceceeuvennnne prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imi€)  ceeereeeeeeenen. (nazwisko)  .eveeeeeeeeeee (nazwa  handlowa)  .......eeenneee.
z siedziba (adres prowadzonej dzialalnoSci goSpPOdarczej) ....cceevevivienieiiineniennn.
NIP: oo, ; REGON:

........................... zwanym w dalszym tek$cie umowy Wykonawca
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktbrym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamo6wien publicznych dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania zadanie pn. ,,...” w zakresie
okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.

2. Szczegblowy zakres rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy zostat okreSlony
w Specyfikacji warunkéw zaméwienia (zwana dalej: SWZ) wraz z zatacznikami.

3. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie ze dokumentacja stanowiaca
zalacznik nr 1 do umowy, a takze Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia, zwana dalej SWZ.
Dokumenty te stanowig integralna cze$¢ umowy.

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosSci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom okre$§lonym
w opisie dokumentacji przedmiotu zaméwienia;

2) wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét objetych niniejsza umowa z nalezyta
starannoécia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi Polskimi Normami
oraz obowigzujacymi przepisami prawa;

3) wykonawca zobowiazany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢é w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
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bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczna.

5. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziert odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokdt réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
i wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytutlu wykonanej czeSci przedmiotu umowy w
zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy
wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy terenéw objetych realizacja umowy,
2) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych
W § 5 niniejszej umowy,
4) regulowanie ptatnos$ci wynikajacych z faktury wystawionej na zasadach okreSlonych
w § 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oproécz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadann wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczego6lnosci do:
1) przejecia terendw robdt objetych zaméwieniem od Zamawiajacego w terminie wskazanym
przez niego,
2) prowadzenie rob6t w taki sposéb, aby nie powodowaé zagrozenia w ruchu drogowym
(drogi beda czynne),
3) prawidlowego wykonania wszystkich rob6t zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,
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4) organizacji placu budowy w tym zapewnienie dozoru, a takze whasciwych warunkéw
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz oznakowanie, zabezpieczenie i o$wietlenie miejsc
kolizyjnych,

5) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

6) prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;j.
Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda
odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie,

7) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

8) pokrycia wydatkéw zwiazanych z organizacja konicowego odbioru technicznego robot
budowlanych,

9) likwidacji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakoriczeniu
robét,

10) zglaszania pisemnie Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

11) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
konieczno$ci wykonania robét zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym
terminem ich wykonania; W zgloszeniu konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
Wykonawca obowigzany jest do szczegblowego opisania tych robot oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu przez
Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot
zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy.
Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie,

12) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1
pkt 3 i/lub art. 455 ust. 2ustawy Pzp) lub innych zaméwient powiazanych, niezbednych
do prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na realizacje niniejszego zamowienia;
W  zgloszeniu koniecznoSci wykonania rob6t dodatkowych lub innych zamoéwien
powiazanych Wykonawca obowiazany jest do szczegétowego opisania tych robo6t oraz
przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest
obowiazany do rob6t dodatkowych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej
zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie rob6t dodatkowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie umowy,

13) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSémie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ roboét lub termin
zakoniczenia rob6t w terminie 2 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na te okolicznosci w przyszlosci,

14) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisbw prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o0 odpadach,
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15)wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
na kazde zadanie Zamawiajacego (jezeli dotyczy),

16) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnoSci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

17)utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu rob6t usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzerr tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego
terenu budowy i rob6t czystego nadajacego sie do uzytkowania,

18) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosSciach mogacych wplynaé
na jako$¢ robét lub termin zakoriczenia robot,

19) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie robdt kontrolach
i wypadkach,

20) ponoszenie odpowiedzialno$ci za wszelkie uszkodzenia dr6g, rowéw odwadniajacych,
wodociagdéw, sieci kanalizacyjnych, cieplnych i gazociagbéw, stupéw i linii energetycznych,
kabli, punktow osnowy geodezyjnej i innych instalacjii jakiegokolwiek rodzaju,
spowodowane przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania robdt;
Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia, a takze, jeSli to
konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny
koszt,

21) usuwanie wszystkich zanieczyszczenn lub uszkodzenn drég powstalych w zwiazku
z wykonywaniem rob6t oraz biezace utrzymywanie ich w czystosci. W przypadku
prowadzenia rob6t w pasie drogowym Wykonawca zobowiazany jest wykonywac je ze
szczegblnym zwrOceniem uwagi na zmniejszenie ucigzliwosci dla oso6b i pojazdow
poruszajacych sie w pasie drogowym. Oznacza to w szczegdlnosci czyszczenie czeSci pasa
drogowego zanieczyszczonej w zwiazku z prowadzeniem robot w kazdym dniu, w ktérym
powstaly zanieczyszczen.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialow, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robo6t podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich.

5) wyposazenie pracownikéw Wykonawcy oraz sprzetu w stosowne oznakowanie
umozliwiajace identyfikacje w czasie prowadzenia robot,

6) za nienalezyte wykonanie robot, zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa oraz metody
organizacyjnotechniczne stosowane na terenie prowadzenia robét,

7) za dzialania, uchybienia i zaniedbania osob, przy pomocy ktérych realizuje przedmiot
umowy.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum uciazliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas remontéw, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien.
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6. Oznakowanie robo6t zgodnie z wymaganiami stosownych przepiséw (tymczasowa organizacja
ruchu).

7. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczeg6lnosci obciagzone prawami 0sob trzecich. Materialy,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

8. Wykonawca zobowiagzany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialéw, badz jakosci wykonania rob6t, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
bieglych, a procedurze tej beda podlegaly réwniez dostawy urzadzen.

9. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badari opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badann wykaza, Ze materialy
badZ wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

10.Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu

umowy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treéci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemne;j,
pod rygorem niewazno$ci, zastrzezerr w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic¢
Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robdt i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
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z czescia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna =z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t - musza by¢ krétsze lub musza przypadaé¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktbrym mowa w § 12 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania placu
budowy, oplat za media, zabezpieczer,, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodnos$é
z oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytaczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.
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9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - g stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowienn ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszaé wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejsza umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaly przedlozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie robot przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiazann wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w spos6b
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowienl publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania

1. Strony ustalaja nastepujace terminy:

1) termin rozpoczecia - do 3 dni od podpisania umowy, po protokolarnym odbiorze, ktory
nastapi w dniu podpisania umowny,

2) termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 45 od podpisania umowy.

1a. Po podpisaniu umowy w terminie do 3 dni roboczych Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
do zaakceptowania harmonogram rzeczowo - finansowy, ktéry zawiera m.in.
wyszczegoblnione wykazu planowanych prac wraz z kwotami, terminami ich realizacji oraz
wskazaniem miejsc realizacji przedmiotu umowy.
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. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najpdzniej 5 dni przed terminem wykonania

umowy.

. Termin wykonania umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy zostanie

odebrany zgodnie z § 5, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego najp6zniej
w dniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2.

3a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

. Czynnosci wymagajace dziatania lub wspdtdziatania ze strony Zamawiajacego wykonywane

sa w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na
jej podstawie przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na nastepny
dzieni roboczy. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dziatania, jest
uprawniony do wykonywania czynnosci w dniach niebedacych dniami roboczymi.

. Okres 5-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koricowy

przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie przegladdw i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji. CzynnoSci odbioru konicowego wykonywane sa w
terminach okres$lonych postanowieniami niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koricowego.
Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakonczenia rob6t powoduje przesuniecie o
odpowiednia liczbe dni momentu rozpoczecia czynno$ci odbioru przez Zamawiajacego, co
moze spowodowac op6znienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy
nie ma obowigzku przystepowa¢ do odbioru koricowego przed zakonczeniem robdt ani
przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadl w opdZnienie.

§5
Odbiodr

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgltasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatann przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego

2) Odbiér koricowy,

. Wraz z zawiadomieniem o zakoniczeniu robo6t i zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu deklaracje zgodno$ci, certyfikaty i inne dokumenty dotyczace
wbudowanych materiatow. W przypadku niekompletnosci dokumentéw Zamawiajacy nie
przystapi do odbioru.

. Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z insp. nadzoru inwestorskiego, przystapi do odbioru w

terminie do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego kompletnosci
wymienionych w ust. 2 dokumentéw niezbednych do odbioru przedmiotu zamoéwienia,
zalaczonych do zawiadomienia o zakoniczeniu robot.

. Odbidr przedmiotu umowy zostanie udokumentowany protokolem podpisanym przez obie

strony.

. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
lecz nie dluzszym niz do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
2) nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,
- jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi - jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
6. Jezeli odbiér zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelieniem
zobowiazania wynikajacego z umowy od daty gotowosci do odbioru.
7. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé ustalenia poczynione w
toku odbioru, a w szczego6lnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia,
2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza,
4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajacemu,
5) ustalenia co do zgodnosci wykonanych rob6t z umowa, przekazana dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad,
7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy, terminu
usuniecia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
8) oSwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy oséb uczestniczacych w odbiorze.
8. Protokdt odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza sie Wykonawcy w dniu
zakoniczenia czynnoéci odbioru.
9. Odbioru ostatecznego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wraz z przedstawicielem
Wykonawcy. Celem odbioru ostatecznego jest pokwitowanie wypetienia przez Wykonawce
obowiazkow z tytulu udzielonej gwarancji jakosSci oraz rekojmi za wady.

§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
1. wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci: brutto .................... zt (stownie: ............. zlotych
.../100), w tym podatek 1 m* w wysokosci: brutto .................... z (stownie: ............. zlotych

.../100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okreSlonych w ustawie Prawo zamdwient publicznych oraz § 11
ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okre$lone w ust. 1 jest state i nie ulegnie
zmianie.
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§7

Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
faktury koricowej po przedtozeniu protokotu koricowego odbioru przedmiotu.
2. Zasady dokonywania rozliczenia koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér konicowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote
nalezng do zaplaty Wykonawcy w 5 dni w przypadku odbioru koricowego od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasnien lub
uzupehienn szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sktada wyja$nienia i uzupetienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik
do protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Platnikiem faktury bedzie: Nabywca: Gmina Jarostaw; ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw; NIP:

792- 203-26-21; Odbiorca: Urzad Gminy Jarostaw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

5. Faktura koncowa platna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiajacego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw, dokona stosownego
podzialu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw
w protokole stanowiagcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce), bioracym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
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przypadku uchylania sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce do wysokosci okres§lonej w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktdérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

- zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos$¢ sie nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§8
Gwarangcja jakosci i Rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ...... miesiecy liczac od dnia
odbioru konicowego.

2. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi .......... (o okresie jak gwarancja)
miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

4. Odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.

5. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6.

9.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym).

Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposdb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10.0kres gwarancji i rekojmi przedluza sie kazdorazowo o czas od momentu zgloszenia

Wykonawcy wady do czasu usuniecia wady.

11. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce;

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca;
5) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy;

6) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce.

12.Najpdzniej na 14 dni przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi i gwarancji nastapi

przeglad majacy na celu ustalenie stanu rezultatu rob6t. Ujawnione podczas przegladu usterki
i wady Wykonawca usunie nie p6Zniej niz na 3 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarangji.
Przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji nastgpi odbiér ostateczny majacy na celu
stwierdzenie usuniecia ujawnionych wad i usterek.

13.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, Ze
do realizacji przez Zamawiajacego przyslugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

a) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 pkt 2 - w wysokosSci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy
pozostalego do wykonania i zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo -
finansowym, za kazdy rozpoczety dzieni zwtoki,

b) zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiazywania
rekojmi za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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¢) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy,

d) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 5 % kwoty jaka Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy,

e) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za kazdy rozpoczety dziern zwloki; maksymalna wysoko$é
kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,

f) nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy taki przypadek,

g) zwloki w przedlozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

h) zwloki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
i uslugi w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,2 %
wartoéci brutto tej umowy za kazdy rozpoczety dzieni zwloki; maksymalna wysoko$¢ kary
umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wartoSci brutto umowy o
podwykonawstwo, ktorej zwloka dotyczy,

i) niewypelnienia obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnoéci wskazane w § 12 umowy - w wysokosci réwnej kwocie minimalnego
wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
naruszenia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetiono
przedmiotowego wymogu, za kazda osobe z kt6ra nie zostata zawarta umowa,

j) nieprzedlozenie przez wykonawce okreSlonych przez Zamawiajacego dokumentow
(w szczegblnosci o ktorych mowa w § 12 ust. 10) majacych potwierdzi¢ Zze na budowie
wykonuja prace osoby (o ktérych mowa w § 12 ust. 1) niezatrudnione na podstawie umowy
o prace potwierdzac - w wysokoéci 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

k) za niewlasciwe oznakowanie prowadzonych robo6t lub brak oznakowania w wysokosci
1.000,00 7zt za stwierdzona nieprawidtowo$¢.

2. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
3. Zamawiajacy moze usunagé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete

W wyznaczonym terminie. Przepis § 8 ust. 13 stosuje si¢ odpowiednio.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji przedmiotu zamdwienia lub usuniecia
wad, kary umowne beda liczone od nowych terminéw.

5. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dziers zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1.
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§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p-Z.p-

c) Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, Zze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
30 % wartos$ci niniejszej umowy,

3) odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$§wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy,

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy,

5) W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ takze gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okreSlone w § 11 ust. 3 i przerwa ta
trwa dluzej niz 5 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

2) Wykonawca zawarl z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznoSciach,

3) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreSlonych w § 7 niniejszej umowy wielokrotne;j
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonal bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci
brutto niniejszej umowy,
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4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z Umowa,

5) suma kar umownych przekracza kwote 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 3 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzienl odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 10 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materialéw okreSlonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach ich zakupu
udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie sporzadzonego protokét inwentaryzacji robo6t, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego zakresu rob6t wykonanych przez Wykonawce.

S§1
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona
na piSmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznoéci takiej zmiany.
Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wynagrodzenie okreSlone w § 6, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione
w przypadku:
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a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 9 lit. a niniejszego paragrafu,

b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktdrym mowa w ust. 9 lit. e niniejszego paragrafu.

¢) zmniejszenia wynagrodzenia zwiazanego z rezygnagcji, z zakresu czesci zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

2a. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 9
pkt e lub f, jeSli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa

a niezbednych do jej prawidlowego wykonania, i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na

skutek sytuacji niemozliwej wczedniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez

Zamawiajacego w protokole koniecznoSci.

2b. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. g pkt e lub f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Termin ustalony w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku

wystapienia opdzniert wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dzialania sity wyzszej (na przyklad, strajki generalne lub lokalne), majacej bezpo$redni
wplyw na termin wykonania robét,

¢) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okreSlnej umowa, normami
lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatow i urzadzen).
Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia w
terminie t. j.:

- niskie temperatury powietrza (tzn.<-5 C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 30 C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

- nadmierne i dtugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

d) wystapieniem warunkéw terenu budowy odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych
w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3 m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) dziatania organéw sadowych lub administracyjnych, w szczeg6lnos$ci dotyczacych:

- przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleni, uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji
okreslonej w §1 ust. 3,

- koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktoérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

e termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ terminéw
wyznaczonych przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

3a. wystgpienia okolicznoéci, o ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - opdznienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢
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udokumentowane  stosownymi dokumentami  podpisanymi przez =~ Wykonawce

i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych powyzej

przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatbw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, zZe zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materiatow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

6. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoré6w nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.

7. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktoérych
Wykonawca opieral sie wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktéorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwieni publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia, okoliczno$ci zwiazanych z
wplywem COVID-19 na mozliwo$¢ prawidlowej i terminowej realizacji Umowy.

9. Zmiany postanowiert umowy mozna dokona¢ roéwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czeSci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokét
okreslajacy warto§¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zamoOwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3/ust. 2 ustawy Pzp), lub
innych zaméwienn powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacje niniejszego zamoéwienia. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot
dodatkowych (sporzadzony przez strony zostanie protokoét koniecznosci okreSlajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robot, nastapi w
oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy
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stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na
podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie ktorych
sporzadzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogoélne (poSrednie):
... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5)
podatek VAT: ... % /zapis nieobowiazkowy w umowie/, oraz udokumentowanych cen
materiatow nie wyzszych niz $rednie ceny materiatow dla wojewodztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartalu, w ktérym wykonywane byly
roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostana przez strony
umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania rob6t dodatkowych sporzadzony przez
strony zostanie protoko6t okreslajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiacego zalacznik do niniejszej
umowyj;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne
do prawidlowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robdét zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokdt roznicowy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy.

10.Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 wystarczajace jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajacego.

§12
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umoéw o prace

1. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru koricowego, osoby ktore beda $wiadczyly prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byly na podstawie
umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw, ktérzy wykonywaé beda
bezposrednio czynno$ci zwiagzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych
wykonujacych prace pod kierownictwem innych oséb w zakresie czynnos$ci obejmujacych:
rozebranie nawierzchni, wyciecie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych ksztaltow,
rozScielenie mieszanki mineralno-asfaltowej, profilowanie i zageszczenie podloza,
oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni drogowej,
transport, skropienie bitumem i zasypanie kruszywem, pozostaly zakres czynnos$ci wskazany
jest w przedmiarze robot.

2. Niedopeianie przez Wykonawce obowiazku zatrudniania pracownikéw wykonujacych
roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoéw Kodeksu pracy, o ktorym mowa
w ust. 1, lub naruszanie wymogéw zwiazanych z wykazywaniem spelniania tego obowiazku
bedzie skutkowalo naliczaniem kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie.

3. Niespelnianie wymogéw, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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4. Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujacy roboty zostana przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz
przepisOw o ochronie danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie,
niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6. Zmiana Pracownika wykonujacego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacji:

a) na zadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot,
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznoéciami.

7. Wykonawca zobowiazuje sie poinformowaé¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujacego roboty budowlane w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany.

1. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spelnia wymagania okre§lone w SWZ oraz umowie. Zapisy ust. 1 - 77 stosuje sie
odpowiednio.

8. Zmiana pracownika wykonujacego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikow
wykonujacych roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

9. Wykonawca sktada o$wiadczenie, Ze osoby wymienione w ust. 1 sa zatrudnione na podstawie
umowy o prace przed przystapieniem do wykonywania robot oraz jako zatacznik do protokotu
odbioru cze$ciowego oraz koricowego, a takze na kazde Zadanie zamawiajacego lub inspektora
nadzoru.

10.Wykonawca jest zobowiazany nie p6zZniej niz w ciaggu 3 dni od dnia wezwania przez
zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace kadry wykonawcy badz
podwykonawcéw, wg zadania Zamawiajacego. Wezwanie moze dotyczy¢ calosci badZ czesci
kadry. W wezwaniu zamawiajacy, moze w szczegélnosci zazadal przestania o$wiadczenia
zatrudnionego pracownika, kopii uméw o prace oraz dokumentéw potwierdzajacych
oplacanie wymaganych sktadek do Zaktadu Ubezpieczert Spotecznych. W razie uchybienia
przez wykonawce obowiazkom, o ktéorych mowa w niniejszej klauzuli, zamawiajacy
niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone naruszenie, wzywa
wykonawce do usuniecia uchybienia wyznaczajac mu w tym celu termin nie krétszy niz 5 dni.
Uchybienie terminowi, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym uprawnia zamawiajacego
do ponownego naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokosci okreSlonej w projekcie
umowy. Powyzsza procedure w razie konieczno$ci powtarza sie.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajacy zastrzegaja, Ze o0soby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlno$ci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu robot.

3. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie: ....

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dzialan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego wykonywania
przedmiotu umowy.
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5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powolaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego dzialaja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

6. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwiazanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......
2) Zamawiajacy: .....

7. Strony zobowigzuja niezwlocznie informowal sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 6. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 6 wyslane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.

§14
Postanowienia konicowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamoéwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.

4. Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sadom powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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