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Białowieża, 07.03.2022 r.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania – budowa 4 brogów na terenie Nadleśnictwa Białowieża w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1)	Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego dla zadania – budowa 4 brogów na terenie Nadleśnictwa Białowieża w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.
2) 	Zakres prac został podzielony na następujące etapy:
ETAP I - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy 4 brogów w ramach projektu ”Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” oraz zgłoszenie robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnymi dla realizacji przedmiotowej inwestycji (koszty uzyskania ww. dokumentów ponosi Wykonawca). 
Lokalizacja inwestycji: 
Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie powiatu hajnowskiego, gminy Białowieża:
· Leśnictwo Teremiski, adres leśny: 01-02-2-04-248D-b -00. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze geodezyjnym 463 (obręb ewidencyjny Budy). Zajmowana nieruchomość to rezerwat przyrody, ewidencjonowany jako pastwisko, porośnięty roślinnością trawiastą (łąką). Planowany bróg, mieści się w całości na działce należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża. 
· Leśnictwa Batorówka, adres leśny: 01-02-2-06-393B-f -00. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze geodezyjnym 831 (obręb ewidencyjny Budy). Zajmowana nieruchomość to obszar leśny, ewidencjonowany jako składnica drewna, porośnięty roślinnością trawiastą (łąką). Planowany bróg, mieści się w całości na działce należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża.
· Leśnictwa Batorówka, adres leśny: 01-02-2-06-422B-f -00. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze geodezyjnym 849 (obręb ewidencyjny Budy). Zajmowana nieruchomość to obszar leśny, ewidencjonowany jako drzewostan. Planowany bróg, mieści się w całości na działce należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża.
· Leśnictwa Batorówka, adres leśny: 01-02-2-06-422B-f -00. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze geodezyjnym 849 (obręb ewidencyjny Budy). Zajmowana nieruchomość to obszar leśny, ewidencjonowany jako drzewostan. Planowany bróg, mieści się w całości na działce należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża.
Tereny pod inwestycję położone są w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Natura 2000” Puszcza Białowieska oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Natura 2000”. Projektowane brogi przeznaczone są jedynie na cele gospodarki leśnej.
ETAP II: pełnienie nadzoru inwestorskiego:
Sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego polega w szczególności na:
· reprezentowaniu inwestora na budowie – od dnia przekazania placu budowy co najmniej 3 razy w tygodniu w trakcie wykonywania robót budowlanych (potwierdzając wpisem do dziennika budowy) do dnia faktycznego zakończenia robót budowlanych;
· sprawowaniu kontroli zgodności realizacji zadania zgodnie z projektem, wymaganymi pozwoleniami, przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej;
· sprawdzaniu jakości wykonywanych robót;
· sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających, zakryciu lub zanikających;
· potwierdzeniu faktycznie wykonanych robót, w tym potwierdzeniu ich ilości oraz usunięcia wad, a także kontrolowaniu rozliczeń budowy;
· udział w czynnościach odbioru.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
· wydawanie kierownikowi budowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym zaleceń potwierdzonym wpisem do dziennika budowy dotyczących:
· usunięcia nieprawidłowości powstałych usterek lub zagrożeń związanych z wykonywaniem prac budowlanych,
· wykonywania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych;
· żądanie w uzgodnieniu z Zamawiającym dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niezgodność z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
· stawianie się na terenie budowy wg potrzeb oraz na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem;
· udzielanie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót na każde wezwania Zamawiającego.
3)	 OPIS DO ZADAŃ PROJEKTOWYCH:
Przedmiotem projektu są zadaszone brogi, które będą służyły do przechowywania siana i karmienia żubrów w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.
Brogi o konstrukcji drewnianej, nie związane na stałe z gruntem, posadowione na stopach betonowych i zadaszone dachem dwuspadowym o pokryciu z blachy trapezowej powlekanej w kolorze brązowym.  
Przybliżone wymiary zewnętrzne:
- bróg: długość ok. – 4 m; szerokość ok. – 3 m, wysokość w kalenicy ok. 4,5 m.
Konstrukcja brogu:
Słupy drewniane z drewna iglastego, o wymiarach min. 20 cm x 20 cm mocowane do stóp kotwami. Miecze, oczepy z drewna iglastego. Elementy drewniane nasycone środkami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną.
Stopy betonowe:
4 stopy betonowe zbrojone, stopy powinny być zakotwiczone kotwą do zamocowania słupów brogu. Stopy nie związane na stałe z gruntem.
Zadaszenie brogu:
Konstrukcja dachu – krokwiowa, z drewna iglastego nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną. Ściany szczytowe obite deskami z drewna iglastego nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej w kolorze brązowym. Obróbki blacharskie (wiatrownice) z blachy powlekanej w kolorze brązowym. Dach powinien być na tyle wysunięty, aby deszcz nie zaciekał na zgromadzone siano.
Podłoga brogu:
Pełne deskowanie (odstęp między deskami ok. 1 cm). Deski o szerokości min. 15 cm i grubości min. 5 cm, przybite do legarów co min. 65 cm.
4)	Wymagania dotyczące dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, normami technicznymi (obowiązują normy europejskie), standardami, etyką zawodową oraz wymaganiami przepisów prawnych, a w szczególności z: 
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 , poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245 z późn. zm.),
b) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),
c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129.),
d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 177, z późn. zm),
e) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.),
f) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2019r. poz. 67),
[bookmark: _GoBack]g) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.),
h) obowiązującymi normami (NORMY EUROPEJSKIE) oraz zasadami wiedzy technicznej. 
2. Dokumentacja projektowa musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Musi zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu Umowy. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy w powyższym zakresie. Dopuszcza się scalanie opracowań branż pokrewnych w jedno opracowanie. 
3. W dokumentacji projektowej będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być przyjęte w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
4. Zamawiający wymaga, by Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów albo podawała przykładowo co najmniej 2 handlowe nazwy tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności.
5. Zamawiający wymaga by Wykonawca złożył dokumentacje projektowo – kosztorysową w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (na dokumentacje składają się: STWiOR, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski, projekt techniczny) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD.
6.  Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi (obowiązują normy europejskie), standardami, etyką zawodową.
6) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
71000000 – 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71242000 – 6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Etap I: 50 dni od dnia podpisania umowy. 
Etap II: od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót do dnia przekazania budowy Zamawiającemu.
Odbiór dokumentacji wraz z uzyskanymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi – w zależności od decyzji właściwego organu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji.
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