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Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych 

głównego wejścia do Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych 
Specyfikacje Techniczne – ST 0.0 

ul. Jesionowa 3a       85-001 Bydgoszcz Marzec 2019r 

1.0 Częśd ogólna   

1.1 Przedmiot ST 0.0  

 Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania ogólne odnoszą się do wymagao wspólnych dla 

poszczególnych  wymagao technicznych dotyczących wykonania  i odbioru Robót , które zostaną 

wykonane  w ramach zadania:  

Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
głównego wejścia do Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej w Bydgoszczy 

1.2  Zakres stosowania ST                                                                                                                                    
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

Odstępstwa od wymagao podanych w niniejszej specyfikacji mogą mied miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałośd obiektu, 
dla których istnieje pewnośd, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3  Zakres robót objętych SST    

Niniejsza SST obejmuje całośd niezbędnych do wykonania robót remontowo-budowlanych dla 

zrealizowania zadania przedstawionego w pkt. 1.1. mającego odzwierciedlenie w sporządzonym 

projekcie budowlanym budowy pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową 

schodów zewnętrznych  do budynku szkoły.                                                                                         

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagao wspólnych dla poszczególnych wymagao 

technicznych  dotyczących wykonania i odbioru robót. Wymagania ogólne należy rozumied i stosowad w 

powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi. 

 

Nr 

specyfikacji 

SST 

ZAKRES kod CPV str. 

ST 0.0 Wymagania ogólne            45.00.00.00 - 7 str. 1 – 15 

SST.1.1 Roboty rozbiórkowe 45 111 300 - 1 str. 16 - 17 

SST 1.2 Roboty ziemne  45 111 200 - 0 str. 18 - 20 

SST 1.3 Betonowanie  45 262 300 - 4 str. 21 - 26 

SST 1.4 Montaż konstrukcji stalowych 45 223 100 - 7 str. 27 - 30 

SST 1.5 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  45 223 251 - 3 str. 31 – 34 
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1.4 .Opis inwestycji   

1.4.1. Ogólna charakterystyka inwestycji  

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowę  przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych głównego wejścia do Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej w 
Bydgoszczy 

W ramach zadania przewiduje się : 

- rozbiórkę schodów betonowych zewnętrznych i pochylni przed wejściem głównym do budynku,  

- demontaż istniejących balustrad i poręczy, 

- budowę nowych schodów zewnętrznych spełniających obowiązujące warunki techniczne zgodnie z 
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (ze zmianami) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie” oraz wytycznymi zawartymi w 
projekcie , 

- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wzdłuż elewacji zachodniej budynku, przedzielonej 
spocznikami zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. (ze zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich 
usytuowanie” oraz wytycznymi zawartymi w projekcie, 

 - roboty wykooczeniowe, 

1.4.2.Ogólny zakres robót  

Wymagania ogólne należy rozumied i stosowad w powiązaniu ze specyfikacjami  szczegółowymi na 

wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówieo – CPV 

1.5  Określenia podstawowe   
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumied w każdym przypadku następująco:  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

Roboty – ogół działao, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 
zadania. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badao i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodnośd - zgodnośd wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego –osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót. bierze udział w odbiorach 
częściowych , zanikających  i odbiorze obiektu. 
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Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatnośd do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z 
późniejszymi zmianami). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopieo zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodnośd wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopieo zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
Deklaracja zgodności  - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialnośd, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa –służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się w szczególności z projektu budowlanego i 
wykonawczego lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót i informacji  dotyczącej 
bezpieczeostwa  i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy –składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 
dokumentów 

Obmiar robót –pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmian parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem 

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeo instalacji i urządzeo technicznych . 

Odbiór koocowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakooczenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

 
Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich  ilości. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - częśd dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu 

pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

Plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
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Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 
tych zagrożeo. 
Wspólny Słownik Zamówieo –jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzony na potrzeby zamówieo publicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót: -są to grupy, klasy, kategorie  określone w rozporządzeniu w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV) 

Dziennik budowy – zeszyt  wydany zgodnie z obowiązującymi  przepisami, stanowiący urzędowy  

dokument  przebiegu  robót budowlanych  oraz  zdarzeo  i  okoliczności  zachodzących  w  toku 

wykonywania robót. 

Konstrukcja nawierzchni – układ  warstw nawierzchni  wraz  ze sposobem  ich  połączenia.  

Koryto –  element uformowany w terenie  w celu ułożenia w nim konstrukcji  nawierzchni.  

Materiały   – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową             

i specyfikacjami technicznymi,  zaakceptowane  przez Inżyniera  (inspektora nadzoru) . 

Przetargowa  dokumentacja  projektowa  – częśd  dokumentacji projektowej,  która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego  przedmiotem robót.  

Zadanie  budowlane  –  częśd przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całośd konstrukcyjną  

lub  technologiczną,  zdolnośd  do  samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – 

użytkowych. Zadanie może  polegad na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Teren budowy – teren udostępniony  przez Zamawiającego dla  wykonania  na nim robót oraz inne  

miejsca  wymienione w kontrakcie jako tworzące częśd terenu budowy.  

1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakośd wykonywanych robót , bezpieczeostwo  wszelkich  
czynności  na terenie budowy, metody użyte  przy budowie oraz ich zgodnośd  z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inżyniera projektu.  

1.6.1  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  teren  budowy 
wraz  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  i 
współrzędne punktów  głównych tras oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnośd  z ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru koocowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeostwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakooczenia i odbioru koocowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakooczenia robót (do wydania potwierdzenia zakooczenia przez 
Inwestora). 
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Wykonawca będzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania 
ma uprzątnąd plac budowy po zakooczeniu robót, zlikwidowad plac budowy i doprowadzid teren budowy 
do stanu pierwotnego.  W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje 
zaplecza budowy, ilośd i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 
funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

1.6.2   Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja  projektowa będzie  zawierad  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.6.3   Zgodnośd robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią częśd 
umowy, a wymagania wyszczególnione w chodby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jak 
by zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejnośd ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywad błędów lub opuszczeo w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomid  Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.   W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST  i 
wpłynie  to  na niezadowalającą  jakośd elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.4   Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt 
zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptację. 

 Wykonawca wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. W czystości 
należy utrzymad także teren dróg i ulic przy placu budowy w szczególności w okresie wywozu i 
przywozu ziemi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego Robót . 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalnośd ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treśd będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.  

 wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

 wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty 
i drogi montażowe. 

 wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, 
ścieki itp.  
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 zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnieo itp. 

 wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 
zakooczenia i  odbioru  koocowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywad 
będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające : ogrodzenie ,poręcze, oświetlenie i znaki 
ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót . Koszt zabezpieczenia nie 
podlega odrębnej zapłacie. 

1.6.5   Ochrona środowiska  w czasie  wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy  
dotyczące ochrony   środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i   wykaoczania robót  
Wykonawca będzie: - podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i  norm dotyczących  ochrony  środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz będzie  
unikad  uszkodzeo lub uciążliwości dla osób  lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania.                                                                                       

Stosując się do tych wymagao,  będzie miał szczególny wzgląd na:                                                                        

 ochronę istniejącego na terenie drzewostanu,   

 środki ostrożności  i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością  powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego , zwłaszcza przepisy przy przeprowadzaniu prac związanych z azbestem. 

1.6.6   Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegad przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   
utrzymywad  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane  wywołanym pożarem . 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

1.6.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakooczeniu robót ich szkodliwośd  zanika (np. materiały pylaste), 
mogą byd użyte pod warunkiem przestrzegania wymagao technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają  tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymad zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji paostwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.6.8   Ochrona własności  publicznej i prywatnej  
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeo, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeo 
w czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścid  w swoim harmonogramie rezerwę 
czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja byd wykonane w  zakresie przełożenia instalacji i  
urządzeo podziemnych na terenie budowy i powiadomid Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadad za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeo podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.9   Bezpieczeostwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegad przepisów dotyczących bezpieczeostwa i 
higieny pracy oraz stosowad się do zaleceo Planu Bezpieczeostwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy 
jest obowiązany sporządzid, przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia – 
zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób 
zatrudnionych na budowie oraz  dla zapewnienia bezpieczeostwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao bezpieczeostwa określonych powyżej 
są uwzględnione w Cenie Umowy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbad, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagao sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeostwa publicznego.  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących  
przepisów i wymagao w zakresie  bezpieczeostwa  i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowę i 
będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla Zapewnienia bezpieczeostwa. Zapewni wyposażenia w 
urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież   wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
pracowników  zatrudnionych  na placu budowy.  Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeostwa i  ochrony zdrowia są wliczone w  cenę umowną. 
Kierownik budowy  jest zobowiązany  do sporządzenia  lub zapewnienia sporządzenia  przed 
rozpoczęciem  budowy planu  bezpieczeostwa  i ochrony  zdrowia  uwzględniając specyfikę  obiektu  i 
warunki  prowadzenia robót  zgodnie z  art.21a,,Prawa budowlanego”. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.6.10   Ochrona i utrzymanie robót     
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia    używane 

do prowadzenia   robót przez cały czas trwania umowy .Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu 
koocowego odbioru. Utrzymanie powinno byd prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego 
poszczególne elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu 
odbioru koocowego . 

1.6.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znad wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób 

związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw 
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i wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomośd wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy 
przed ich skutkami .Wykonawca   będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagao   prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeo i 
metod i w sposób ciągły będzie informował  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię 
zezwoleo i inne konieczne dokumenty. 

 

2.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badao 
laboratoryjnych , oraz przedstawi próbki do zatwierdzenia  przez Zamawiającego  .Wszystkie materiały i 
urządzenia powinny spełniad wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i 
certyfikatami.  

2.2  Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostania przez Wykonawcę  wywiezione z terenu  

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,  dla których zostały zakupione to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się  z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem . 

2.3   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośd i właściwośd do robót i 
były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

2.4    Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub ST przewidują możliwośd wariantowego zastosowania  

rodzaju materiału  w  wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej na tydzieo przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane dla badao prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj materiału  
nie może byd później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU    
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na   jakośd wykonywanych robót i środowisko.  Sprzęt  używany do robót  
powinien  byd zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadad pod  względem typów i ilości   wskazaniom 
zawartym w ST. Liczba i wydajnośd sprzętu    biedzie gwarantowad  przeprowadzenie robót  zgodnie z  
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie   
przewidzianym umową.   

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do  wykonania  robót ma byd  utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on  zgodny z normami ochrony  środowiska i  przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to   wymagane   przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania   warunków umowy 
zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone  do  robót. 
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4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Liczba i rodzaje transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnid 

prowadzenie robót zgodnie z wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót.  

Wykonawca stosowad się biedzie do ustawowych ograniczeo  obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakośd wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniad prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.   

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeo  na osie mnogą  byd 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakośd 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodnośd z dokumentacją  projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagad tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  
odpowiedzialności za ich dokładnośd . 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru uwzględni wyniki badao 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  materiałów.   

6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąd 

założoną  jakośd robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów. 
Wykonawca zapewni   odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do   pobierania próbek, badao  materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co 
do zakresu badao i ich  częstotliwośd  są  określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnid  
wykonanie robót  zgodnie z umową.  Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem 
badao  materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania     

próbek, opartych na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd z jednakowym 
prawdopodobieostwem że  wytypowane do badao. Inspektor Nadzoru będzie mied zapewnioną 
możliwośd udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzad dodatkowe badania tych materiałów, które budzą   wątpliwości co do jakości, o ile 
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kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badao pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, 

gdy normy nie   obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosowad wytyczne krajowe, 
albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badao  Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu  pomiaru   lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru. 
6.4 Raporty z badao 

Wykonawca będzie przekazywad  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badao jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badao (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i  zapewniona mu  będzie 
wszelka potrzebna  do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor Nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji   systemu kontroli  robót prowadzonego przez  Wykonawcę, będzie oceniad  
zgodnośd  materiałów i robót  z  wymaganiami ST na podstawie wyników badao dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może  pobierad próbki materiałów i prowadzid  badania niezależnie od  
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badao  wykażą , że raporty Wykonawcy są   niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy   lub  zleci niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badao, albo  oprze się   wyłącznie na  własnych   badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z  dokumentacją  projektową i ST. W takim przypadku   całkowite koszty powtórnych 
lub  dodatkowych badao  pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikat  i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścid  do użycia tylko te materiały, które posiadają:                                               

1/ Certyfikat na znak bezpieczeostwa, wykazujący że zapewniono zgodnośd z kryteriami    technicznymi   
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i 
dokumentów  technicznych,                                                                                                             

2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną,  w  przypadku  
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte   certyfikacją określoną  w pkt 
1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji   Technicznej ,                                                           

3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  
dostarczona do  robót będzie posiadad te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy,  

4/ Produkty przemysłowe musza posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w   razie 
potrzeby poparte   wynikami badao  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badao   będą  
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru .                                                                           
5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagao  będą  odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy 

      Do dokumentów budowy zalicza się : 

(1)  Dziennik Budowy 
      1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym   
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         Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do   
         kooca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialnośd za  prowadzenie Dziennika Budowy   
         zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
     2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyd robót, stanu  
         bezpieczeostwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   Każdy  
         zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby,  
         która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego.  
         Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym,  
         bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 
    3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  
        numerem załącznika i   opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 
    4/Do Dziennika Budowy należy wpisywad  w szczególności: 
      - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
      - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
      - terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów robót, 
      - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  robotach, 
      - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
     - daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót   
        zanikających i ulegających zakryciu, odbioru koocowego robót, 
     - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
     - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
       ograniczeniom lub   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
     - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych   
       badao z podaniem, kto je przeprowadzał, 
      - inne istotne informacje o przebiegu robót.                                                                                    
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru do   ustosunkowania się. Projektant nie  jest  stroną  umowy i nie ma uprawnieo  do 
wydawania poleceo  Wykonawcy robót. 

       (2) Rejestr Obmiarów                                                                                                                                                 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z 
elementów robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w   jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 

   (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badao Wykonawcy  będą  gromadzone w formie 
uzgodnionej w   programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Powinny byd udostępnione  na każde życzenie  Inspektora Nadzoru . 

    (4) Pozostałe dokumenty budowy 
       Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące   
       dokumenty: 
     - pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 
     - protokoły przekazania terenu budowy, 
     - protokoły odbioru robót, 
     - protokoły narad i ustaleo 
     - korespondencje na budowie. 
  (5) Przechowywanie dokumentów budowy  
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  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginiecie   któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy  będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.0  OBMIAR ROBÓT 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Zarządzający 
realizacją umowy , po uprzednie weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę , 
będzie oceniad zgodnośd wykonanych robót i użytych materiałów  z wymaganiami szczegółowymi 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badao. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
 Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzieo jego  
przeprowadzenia. Roboty  można uznad za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  
dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót   dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru o zakresie   obmierzanych robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukooczenia   
wszystkich robót. Błędne dane zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
       7.2.1.Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  
                obmierzone  poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie  
                wymagają tego  inaczej. 
       7.2.2.Objetości będą wyliczone w m3 jako długośd pomnożona przez średni przekrój. 
       7.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długośd pomnożona przez szerokośd. 
       7.2.4.Ilości, które maja byd obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach  
                zgodnie  wymaganiami  ST. 
      7.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy                                                                                                   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badao atestujących,  to Wykonawca będzie 
posiadad ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania  robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą byd dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
8.0  SPOSÓB ODBIORU  ROBÓT 
Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny byd określone w umowie, z uwzględnieniem wymagao 
prawa budowlanego. 

8.1. Rodzaje odbiorów robot  
     W zależności od ustaleo odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru: 
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      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
      b) odbiorowi koocowemu. 
      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakośd i ilośd robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badao laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór koocowy  robót 
Odbiór koocowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i  wartości. Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koocowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badao i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

W toku odbioru koocowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleo przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakośd wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeostwo ruchu, komisja dokona potrąceo, oceniając pomniejszona wartośd wykonywanych robót 
w stosunku do wymagao przyjętych w dokumentach umownych. 

8.4. Dokumenty do odbioru koocowego   
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koocowego jest protokół  odbioru koocowego  robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   odbioru koocowego  Wykonawca jest 
zobowiązany przygotowad następujące  dokumenty:         

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.                                                                                                                                
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).                                   
3. Recepty i ustalenia technologiczne.                                                                                                                              
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.                                                                                                                 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).                                                                                                    
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew.  PZJ.                                                                                                                                                              
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów                                                  
8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badao i pomiarów   załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST .                                                                                                         
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i  przekazania 
tych robót właścicielom urządzeo.                                                                                                                                                           
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu.                                                     
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11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.                   
12. Instrukcje eksploatacyjne.     

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą 
gotowe do  odbioru koocowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru koocowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru   ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 

usterek stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  
pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
koocowego.  

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za jakośd ich wykonania oraz zgodnośd z 
dokumentacja techniczną ,specyfikacjami   technicznymi i poleceniami Zamawiającego . Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych   usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w 
terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego. 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określi umowa.  
W zależności od typu umowy i sposobu  finansowania  wymagane są odpowiednie dokumenty  jakie 
należy przygotowad dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty 
 
10.0  DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.Nr89,poz.414 z późo.zm). 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.U.Nr 

80/2003 ) wraz z późniejszymi zmianami, 
 Ustawa dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 200r(Dz.U.Nr 109/2000 poz.1157), 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie  nowych materiałów  oraz nowych metod  
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 10/1995, poz.48), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja  2004r w sprawie  określenia metod i 
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego obliczania kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych kosztów  robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno- użytkowym 
(Dz.U.Z 2004 r. Nr. 130, poz.1389), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie określania  
szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r Nr 
202,poz.2072), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeostwa  pracy i Ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr108,poz.953 z1 7 lipca 2002r), 

 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełnił odpowiedzialny 
z spełnianie wszystkich wymagao prawnych w odniesieniu do urządzeo  lub metod. Będzie 
informował zarządzającego  realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie  atestów  i innych wymaganych świadectw 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polsk
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Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych 

głównego wejścia do Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – SST 1.1  
- roboty rozbiórkowe  

KOD CPV 45 111 3000-1 

ul. Jesionowa 3a       85-001 Bydgoszcz Marzec 2019r 

 
1.0 WSTĘP 

1.1 Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania obejmujące roboty rozbiórkowe obiektu 
budowlanego tj. istniejących schodów zewnętrznych i podjazdu, kolidujących z realizacją zadania 
inwestycyjnego obejmującego przebudowę  schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych głównego 
wejścia do Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej w Bydgoszczy.   

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu  
wykonanie robót występujących w  robotach rozbiórkowych i przygotowawczych. W zakres robot 
wchodzą: 

 wytyczenie strefy niebezpiecznej i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych, 

 demontaż stalowych  balustrad i krat, 

 rozbiórkę istniejących schodów żelbetowych i podjazdu dla niepełnosprawnych, 

 rozbiórkę fragmentu nawierzchni z kostki betonowej. 
2.0 MATERIAŁY  

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
3.0 SPRZĘT 

Do robót rozbiórkowych może byd użyty dowolny sprzęt. 
4.0 TRANSPORT 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórko- 
wych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 

 Roboty powinny byd prowadzone tak, aby nie została naruszona statecznośd rozbieranego 
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 
stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Należy stosowad potrzebne 
szalunki i podparcia poszczególnych elementów konstrukcji. 

  Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podcinanie konstrukcji od dołu.  

 W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w strefie niebezpiecznej 
- min. 6,0 m od obiektu, ludzi i pracowników.  

 Stale segregowad materiał rozbiórkowy i oczyszczad plac rozbiórki. Nie  dopuszczalne jest 
palenie jakichkolwiek przedmiotów usuniętych z obiektu.  

 Do robót rozbiórkowych dopuścid tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP i 
znajomości projektu rozbiórki, wyposażonych w środki asekuracyjne (kaski, rękawice, buty z 
zabezpieczeniem palców, okulary ochronne).  

  Roboty rozbiórkowe należy wykonywad z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 
przestrzegad przepisy bezpieczeostwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w 
szczególności: stosowad odpowiednie narzędzia i sprzęt, stosowad urządzenia zabezpieczające 
i ochronne, stosowad środki zabezpieczające pracowników, zapewnid bezpieczeostwo 
publiczne.  
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 Wykonawca powinien prowadzid roboty rozbiórkowe w sposób zapewniający bezpieczeostwo 
pracy oraz osób postronnych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót bud-montażowych i rozbiórkowych.  

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów 
rozebranych z obiektu, miejsca takie wykonawca uzgodni z właściwymi władzami. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. Zasady 
kontroli podano w części ogólnej ST. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania 
rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienia w czystości miejsc rozebranych. Poszczególne etapy 
wykonywania robót rozbiórkowych powinny byd odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
co należy potwierdzid wpisem do dziennika budowy. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa ilośd wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, ilośd robót oblicza 
się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagao technicznych zawartych w 
niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Po stwierdzeniu wykonania zakresu robót  przewidzianego w dokumentacji dokonanego przez 
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy  Wykonawca może przystąpid do dalszego 
prowadzenia prac W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru konieczności wykonania 
poprawek Wykonawca po ich wykonaniu zgłasza je ponownie do odbioru. Poprawki Wykonawca 
dokonuje na własny koszt i w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Na warunkach Umowy zawartej z Wykonawcą. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy  BHP  oraz obowiązujące przepisy przyjęte przez polskie prawodawstwo 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Częśd I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III.  
Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych 
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Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych 

głównego wejścia do Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – SST 1.2  
- roboty ziemne  

KOD CPV 45111200-0 

ul. Jesionowa 3a       85-001 Bydgoszcz Marzec 2019r 

1. Wstęp 1. 

1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego 
obejmującego  przebudowę  schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych głównego wejścia do 
Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej w Bydgoszczy.   

 1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 
wchodzą:.  
- Wykopy fundamentowe  
- Zasypki.  
1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakośd ich wykonania, ich zgodnośd z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

 Do zasypywania wykopów może byd użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 
bez zanieczyszczeo takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. Zasypki za mury 
oporowe: – max. średnica ziaren d5, – współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, – 
zawartośd części organicznych 

3. Sprzęt  

Roboty powinny byd wykonywane ręcznie. 

4. Transport  

Materiały mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścid równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyd przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wykopy - Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzid zgodnośd 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonad kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badao geologicznych. Wykopy należy wykonywad w porze suchej , 

ponieważ istnieje możliwośd wystąpienia wód gruntowych. Nie wolno dopuścid do uplastycznienia 

wykopu. 

5.2 Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleo skarp:  

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  



19 
 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byd stosowane następujące 

zabezpieczenia:  

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna byd wolna od nasypów i materiałów, oraz 

mied spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

   naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

byd usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleo, 

  stan skarp należy okresowo sprawdzad w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

 5.3 Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm, 

 Wykopy powinny byd wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, 

 Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna byd usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

 5.4 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów:  

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu  

projektowanego posadowienia należy porozumied się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

5.5 Zasypki  

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek Wykonawca może przystąpid do zasypywania wykopów po 

uzyskaniu zezwolenia Inspektora , co powinno byd potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki: 

 Zasypanie wykopów powinno byd wykonane bezpośrednio po zakooczeniu przewidzianych w 
nim robót, 

 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno byd oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci, 

 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno byd wykonane warstwami o grubości: 0,25 m – 
przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami 
wibracyjnymi , 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora, 

 Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno byd wykonane w sposób nie  
       powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakooczeniu powinny obejmowad:  

 zgodnośd wykonania robót z dokumentacją, 

 prawidłowośd wytyczenie robót w terenie,  

 przygotowanie terenu, 

 sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  

 wymiary wykopów,  

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.2. Zasypki 

 Sprawdzeniu podlega:  
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 stan wykopu przed zasypaniem,  

 materiały do zasypki, 

 grubośd i równomiernośd warstw zasypki, 

 sposób i jakośd zagęszczenia. 

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są: wykopy w (m3), zasypki w (m3) 

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności  

Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.  
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu,  
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
 Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu  mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie 

wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

 Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów,  
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

10. Przepisy związane  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
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Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych 

głównego wejścia do Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – SST 1.3  
- betonowanie   

KOD CPV 45262300-4  

ul. Jesionowa 3a       85-001 Bydgoszcz Marzec 2019r 

1. Wstęp 1. 

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót betoniarskich  w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego obejmu-
jącego  przebudowę  schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych głównego wejścia do Zespołu 
Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej w Bydgoszczy.   

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie fundamentów z betonu B-20 .  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpo-
wiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wyko-
nania oraz za zgodnośd z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały  
2.1. Składniki mieszanki betonowej  

(1) Cement  

Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineral-
nych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
 marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20  
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20  

Wymagania dotyczące składu cementu  

Wg ustaleo normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:  

Zawartośd krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%, 
Zawartośd glinianu trójwapniowego olitu (C3A),7% 
Zawartośd alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
Zawartośd C4AF+2C3A (zalecane) 
Zawartośd alkaliów do 0,6%  
Zawartośd C4AF+2C3A (zalecane) 

Opakowanie  

Cement wysyłany w opakowaniu powinien byd pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzy-
warstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosid 50,2 kg. 
Na workach powinien byd umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:  
- oznaczenie  
- nazwa wytwórni i miejscowości  
- masa worka z cementem 
- data wysyłki  
- termin trwałości cementu. 
Świadectwo jakości cementu  
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Każda partia wysyłanego cementu powinna byd zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi byd poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196- 3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.  
Zakres badao cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badao cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki be-
tonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleo) nie dających się roz-
gnieśd w palcach i nie rozpadających się w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgod-
nośd z normami cement nie może byd użyty do betonu. 

Miejsca przechowywania cementu mogą byd następujące: dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) dla 
cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do prze-
prowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadze-
nia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). Pod-
łoża składów otwartych powinny byd twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające ce-
ment przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych po-
winny byd suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopusz-
czalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.   

Cement nie może byd użyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zada-
szonych składach otwartych, po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych.  

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno byd przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

(2) Kruszywo.  

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.  

Do betonu należy stosowad kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997,  z tym że marka kruszywa nie powinna byd niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa 

nie powinny byd większe niż: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 

odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierun-

ku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuje oznaczenia: składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawartości zanieczyszczeo obcych wg PN-76/B-

06714/12. W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzid 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

3. Sprzęt  

Dozatory muszą mied aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywad 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spa-

dowych).  

4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

(1) Środki do transportu betonu  
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Mieszanki betonowe mogą byd transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilośd „gruszek” należy dobrad tak aby zapewnid wymaganą szybkośd betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samocho-
du.  

(2) Czas transportu i wbudowania Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byd dłuższy 
niż:  

 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 

  70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 

  30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 5.  

 Wykonanie robót  

5. Wykonanie robót  

5.1. Zalecenia ogólne  

Roboty betoniarskie muszą byd wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251. Betonowanie można rozpocząd po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpi-

sem do dziennika budowy.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej  

(1) Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno byd dokonywane wyłącznie wagowo, z do-

kładnością: 2% – przy dozowaniu cementu i wody 3% – przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszą 

mied aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniad korektę 

związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

(2) Mieszanie składników  

Mieszanie składników powinno się odbywad wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (za-

brania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalid doświadczalnie 

jednak nie powinien byd krótszy niż 2 minuty.  

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosowad pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzid: położenie zbrojenia, zgodnośd rzędnych z projektem, czystośd deskowania oraz obecnośd 

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkośd otuliny. Mieszanki betonowej nie należy 

zrzucad z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokośd 

ta jest większa należy mieszankę podawad za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych na-

leży przestrzegad dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniad następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układad bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układad bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosowad belki wibracyjne.  

(4) Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegad następujących zasad: Wibratory wgłębne 

należy stosowad o częstotliwości min. 6000 drgao na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 
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0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania 

wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykad zbrojenia buławą wibratora. Podczas zagęszczania wibra-

torami wgłębnymi należy zagłębid buławę na głębokośd 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymy-

wad buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmowad powoli w stanie wibrują-

cym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny byd od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest pro-

mieniem skutecznego działania wibratora. Odległośd ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. Belki wibracyjne 

powinny byd stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzowad się jednakowymi 

drganiami na całej długości. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosid od 30 do 60 sekund. Zasięg działania wibratorów przyczepnych 

wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elemen-

tu. Rozstaw wibratorów należy ustalid doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Moco-

wanie wibratorów powinno byd trwałe i sztywne.  

(5) Przerwy w betonowaniu 

 Przerwy w betonowaniu należy sytuowad w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byd uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierowad zasadą, że powinna ona byd prosto-

padła do kierunku naprężeo głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 

powinna byd starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunię-

cie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy za-

czynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonad bezpośrednio przed rozpoczęciem betono-

wania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie be-

tonowania nie powinno się odbyd później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu beto-

nu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekra-

czad 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikad dotykania wibratorem deskowania, zbroje-

nia i poprzednio ułożonego betonu.  

(6) Wymagania przy pracy w nocy.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniej-

sze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeostwa pracy.  

(7) Pobranie próbek i badanie. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badao 

laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i oka-

zywanie Inżynierowi wszystkich wyników badao dotyczących jakości betonu i stosowanych materia-

łów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracowad plan kon-

troli jakości betonu dostosowany do wymagao technologii produkcji. W planie kontroli powinny byd 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne koniecz-

ne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny 

obejmowad: - badanie składników betonu - badanie mieszanki betonowej - badanie betonu. 

 5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 (1) Temperatura otoczenia  

Betonowanie należy wykonywad wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując wa-

runki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-
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marznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 

jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 

dni.  

(2) Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotowad sposób postępowania na wypadek wystą-

pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 (3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien byd chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 

15 MPa powinno byd zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabe-

tonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 

betonu należy wcześniej podjąd działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 5.4. Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu Bezpośrednio po zakooczeniu betonowania zaleca się 

przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wo-

dy z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 

wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakooczenia betonowania rozpocząd pielę-

gnację wilgotnościową betonu i prowadzid ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 

razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane spe-

cjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania be-

tonu powinna spełniad wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny byd chronione przed uderzeniami i drganiami.  

(2) Okres pielęgnacji 

 Ułożony beton należy utrzymywad w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie be-

tonu normalnie twardniejącego należy rozpocząd po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowa-

nie konstrukcji może nastąpid po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstruk-

cji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabry-

katów. 

 5.5. Wykaoczanie powierzchni betonu  

(1) Równośd powierzchni i tolerancji.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: - wszystkie be-

tonowe powierzchnie muszą byd gładkie i równe, bez zagłębieo między ziarnami kruszywa, przeło-

mów i wybrzuszeo ponad powierzchnię, - pęknięcia są niedopuszczalne, - rysy powierzchniowe skur-

czowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, - 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowied-

niej ściany, - równośd gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna od-

powiadad wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny byd większe 

niż 2 mm.  
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(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeo  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykooczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowa-

niu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównad za pomocą tarcz karborundowych 

i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzch-

niach uzupełnid betonem i następnie wygładzid i uklepad, aby otrzymad równą i jednorodną po-

wierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceo powierzchnię należy obrzucid 

zaprawą i lekko wyszczotkowad wilgotną szczotką aby usunąd powierzchnie szkliste. Wszystkie po-

wierzchnie stykające się z gruntem powinny zostad zaizolowane przeciwwilgociowo. 

6. Kontrola jakości 

 Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiaru są: – 1 m3 wykonanej konstrukcji.  

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad poda-
nych powyżej.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa obejmuje : 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

 oczyszczenie podłoża, 

 wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwieo i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

 pielęgnację betonu, 

 rozbiórką deskowania i rusztowao, 

 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.  

Płaci się za ustaloną ilośd m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 wyrównanie podłoża,  

 przygotowanie,  

 ułożenie,  

 zagęszczenie i wyrównanie betonu,  

 oczyszczenie stanowiska pracy.  

10. Przepisy związane  

PN-EN 206-1:2003 Beton.  

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badao. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badao. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  

 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych o gład-
kich powierzchniach. 
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Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych 

głównego wejścia do Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – SST 1.4  
-  montaż konstrukcji stalowych  

KOD CPV 45223100-7  

ul. Jesionowa 3a       85-001 Bydgoszcz Marzec 2019r 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych  w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego obejmu-
jącego  przebudowę  schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych głównego wejścia do Zespołu 
Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej w Bydgoszczy.   
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót wymienionych w SST - Montaż konstrukcji podjazdu  
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpo-
wiednimi normami i wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonania 
robót, ich zgodnośd z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  
2.1. Stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się: Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; 
wg PN-EN 10025:2002  
(1) Rury konstrukcyjne wg norm EN 10210  
(2) Profile zamknięte wykonane na gorąco wg.PN-EN 10210  
(3) Kątowniki zimnogięte wg PN-EN 10162 
(4) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994  
 a zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w procesie cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN 
ISO 1461 (DIN 50976) Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach me-
talowych. Odbiór konstrukcji na budowie winien byd dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów mię-
dzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.  
2.2. Łączniki  

jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.  

2.2.1 Materiały do spawania  
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulo-
nych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosowad elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody 
EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na 
obciążenia statyczne i dynamiczne. 
 Elektrody powinny mied:  
– zaświadczenie jakości  
– spełniad wymagania norm przedmiotowych 
 – opakowanie, przechowywanie i transport winny byd zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 
i wymaganiami producenta.  
2.2.2 Śruby  
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
 (1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: dla średnic 8-16 
mm – 4.8-II dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 tolerancje 
wg PN-EN 20898-7:1997 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.  

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P  
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(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – 

częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998  

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 (5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-
79/M-82009 (6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 Wszystkie łączniki winny byd 
cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.  

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

 (1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny byd wyładowywane żurawiami. Do wy-
ładunku mniejszych elementów można użyd wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosid za pomocą zawiesi i usztywnid dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układad w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byd 
w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu skła-
dowania należy rejestrowad konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregowad i układad na wy-
znaczonym miejscu, oczyszczad i naprawiad powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 
samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układad w pozycji poziomej na 
podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 
m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składowad w tym samym 
położeniu. 
 (2) Elektrody składowad w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgo-

ceniem.  

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składowad w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  

2.4. Badania na budowie 
 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskad akceptacje 
Inżyniera. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
 – zgodności z projektem, 
 – zgodności z atestem wytwórni, 
 – jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
 – jakości powłok antykorozyjnych.  
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeo w cza-
sie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.  
3. Sprzęt  

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

 Do transportu i montażu konstrukcji należy używad żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeo. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozo-
rze technicznym powinny byd dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
 3.2. Sprzęt do robót spawalniczych  
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiad wykonanie złączy zgodnie z technologią spawa-
nia i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny byd większe jak 
10%. Eksploatacja sprzętu powinna byd zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny byd 
odpowiednio urządzone: – spawarki powinny stad na izolującym podwyższeniu i byd zabezpieczone 
od wpływów atmosferycznych – sprzęt pomocniczy powinien byd przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. – stanowisko robocze powinno byd urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciw-
pożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno byd odebrane przez Inżyniera.  
3.3. Sprzęt do połączeo na śruby  

Do scalania elementów należy stosowad dowolny sprzęt 
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4. Transport  

Elementy konstrukcyjne mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą statecz-
ności. Sposób składowania wg punktu 2  

5. Wykonanie robót  

Wymagania ogólne 

 5.1. Cięcie  

Brzegi po cięciu powinny byd czyste, bez naderwao, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifowad.  
5.2. Prostowanie i gięcie  

Podczas prostowania i gięcia powinny byd przestrzegane ograniczenia dotyczące graniczSnych tempe-
ratur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie 
powinny wystąpid rysy i pęknięcia.  
5.3. Składanie zespołów  

Części do składania powinny byd czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 
które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantowad do-
trzymanie wymagao dokładności zespołów i wykonania połączeo wg przepisów obowiązujących w 
tym zakresie.   
Połączenia spawane  

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny byd oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeo oraz nie powinny wykazywad rozwarstwieo i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkośd progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach 
stosowad nie większą od 1,5 mm.  
(2) Wykonanie spoin  
Rzeczywista grubośd spoin może byd większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 
grubośd mniejszą: o 5% – dla spoin czołowych o 10% – dla pozostałych. Dopuszcza się miejscowe 
podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopusz-
czalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: – obróbka spoin – przetopienie grani – wymaganą technologię 
spawania może zalecid Inżynier wpisem do dziennika budowy.  
(4) Zalecenia technologiczne 
 – spoiny szczepne powinny byd wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
 – wady zewnętrzne spoin można naprawid uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nad-
mierną ospowatośd, braki przetopu, pęcherze należy usunąd przez szlifowanie spoin i ponowne ich 
wykonanie.  
Połączenia na śruby 

 – długośd śruby powinna byd taka aby można było stosowad możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 
przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzid w otwór głębiej jak na dwa zwoje, 
 – nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegad do łączonych 
powierzchni, 
 – powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryd 
warstwą smaru, 
 – śruba w otworze nie powinna przesuwad się ani drgad przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
5.4. Montaż konstrukcji 

 Montaż należy prowadzid zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów kon-
strukcji. Kolejne elementy mogą byd montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności ele-
mentów uprzednio zmontowanych. 
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6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.  

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynno-
ści wymienione w SST. 

 10. Przepisy związane 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych 

głównego wejścia do Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – SST 1.5  
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  

kod CPV -  45233251 - 3 

ul. Jesionowa 3a       85-001 Bydgoszcz Marzec 2019r 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  SST 1.4. są wymagania związane z 

wykonywaniem i odbiorem nawierzchni z kostki brukowej w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego 
obejmującego  przebudowę  schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych głównego wejścia do 
Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej w Bydgoszczy.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja  techniczna będzie stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wg pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej.   

1.3 Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem  nawierzchni z kostki brukowej. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, według zasad 
niniejszej ST, są: 
- betonowa kostka brukowa  Polbruk, 
- betonowe płyty Polbruk 
- piasek na podsypkę, 
- woda, 
- cement. 
2.3. Betonowa kostka brukowa 
2.3.1. Aprobata techniczna 
Użyta przez Wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać  
deklarację zgodności z normami PN-EN i oznaczenie CE wydane przez producenta, tj. wyrobów 
wprowadzonych do obrotu na wspólnym rynku europejskim, lub aprobatę techniczną IBDiM lub ITB do 
czasu jej ważności w zakresie: 
- wyglądu zewnętrznego, 
- kształtu wymiarów, 
- wytrzymałości na ściskanie, 
- nasiąkliwości, 

- odporności na działanie mrozu, 

- ścieralności. 

Wydany atest powinien określać zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z wymaganiami 

podanym w normach: PN-EN 206.2014-04, PN-EN 14157:2005. 

2.3.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Wklęśnięcia nie powinny  

przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.3.3. Kształt i wymiary kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni będzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubości 60mm 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
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- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

2.3.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykochemiczne określone poniżej.  Betonowa kostka 

brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 

braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury 

badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość ± 3,0 mm, 

− grubość ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

− 50 MPa, dla klasy „50”, 

− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące 

warunki: 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa 

itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie  zamrażanych, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie  powinno być 

większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 

− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 

mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków  betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 

jednorodne.  

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli 

znikają w okresie do 2 lat). 

2.4. Piasek 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004. 

2.5. Kruszywo 

Kruszywo łamane na podbudowę powinno spełniać wymagania wg SST 1.7 – podbudowa z tłucznia 

kamiennego. 

2.6. Woda 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł  zaakceptowanych przez Inżyniera i powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-32250. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki 

Roboty będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Do zagęszczenia nawierzchni z kostki brukowej 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej kostki przewożone są na 

stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 

transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie podsypki 

Na przygotowanej podbudowie ułożyć podsypkę cementowo-piaskową. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm±1 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Zagęszczenie podsypki 

powinno być tak wykonane, aby nie było widocznych śladów urządzenia zagęszczającego. 

5.2.2. Podbudowa 

Warstwę podbudowy pod nawierzchnią z betonowych kostek brukowych stanowi podbudowa 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  4 – 31 mm o grubości: 

- 15 cm  fr. 0-63 mm dla ciągu pieszo- jezdnego 

- 10 cm  fr.0-31,5 mm dla chodnika 

5.2.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami 

wynosiły 2 ÷ 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez 

Inżyniera) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe 

z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 

używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1 niniejszej ST. Niezależnie od posiadanego atestu Wykonawca 

powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Poza tym, przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych  w pkt. 2.3.2 ÷ 

2.3.4. i wyniki badań przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową 

i  odpowiednimi ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt 5.2.5. niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt 5. 
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niniejszej ST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone są łatą lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie 

powinny przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanej niwelety nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4 powinna wynosić 

nie rzadziej niż 2 razy na 50 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 

przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania       

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni: 

- z kostki grub. 60 mm, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania nawierzchni obejmuje: 

- wytyczenie i prace pomiarowe, 

- przygotowanie robót, 

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania, 

- zakup materiałów i przygotowanie podbudowy o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową, 

- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej na przygotowanej podbudowie, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- pielęgnacja nawierzchni, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 


